
„Rekonstrukce havarijního stavu rozvodů SV a TUV v kolektoru 
ZŠ Libčická, Libčická 10/658,18100 Praha 8 - Čimice"

Smlouva o dílo č. VR 9/2022

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

Petr Boubal
Běchorská 1139/53,193 00 Praha 9
Petrem Boubalem
11253029
CZ6605141191

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce havarijního stavu rozvodů SV 
a TUV v kolektoru, ZŠ Libčická, Libčická 10/658,18100 Praha 8 - Čimice"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu 
výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této 
smlouvy a v souladu sjeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Rekonstrukce havarijního stavu 
rozvodů SV a TUV v kolektoru, ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice" (dále jen 
„dílo" nebo také „předmět díla"). Položkový výkaz výměr je zpracován Marií Veselou, IČO: 
40678091, se sídlem Přemyslovská 21,130 00 Praha 3 (dále jen „výkaz").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Libčická, Libčická 10/658,181 00 
Praha 8 - Čimice (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost 
prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní 
dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto 
práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Libčická, Libčická 10/658,18100 Praha 8 - Čimice.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 124 889,64 Kč bez DPH

1 076 226,82 Kč DPH v sazbě 21 %

6 201116,46 Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůjednostodvacetčtyřitisícosmsetosmdesátdevět korun českých a šedesátčtyři 
haléřů bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku ktéto smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě 
se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů
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plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených ve výkazu a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury 
objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou včl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to 
i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem 
schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkaz, dalších relevantních předpisů a smluvních 
podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval^^^^^^^^^^^^^^^^^^l 
■■■■■■■který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k 
vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

8



vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace 
nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.1.

20.2.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne.....V Praze dne 3.4.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Petr Boubal IČO: 11253029

Běchorská 1139
193 00 Praha 9 - Horní Počernice

DIČ: CZS60614119Í

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 8



Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

011 Přípravné práce HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV

97 Prorážení otvorů HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

722 Vnitřní vodovod PSV

784 Malby PSV

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem

Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s Stránka 2 z 8



Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 01 ZŠ Libčická

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

P.č Číslo položky Název položky MJ IV
Díl: 011 Přípravné práce

1 000000010v Vystěhování, vyklizení, uložení soubor

2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných soubor
3 000000012v Vypískání inženýrských sítí jejich označení soubor
4 000000013v Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích prací
soubor

5 000000030V Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 
nebo volně povlak PVC

soubor

Díl: 97 Prorážení otvorů
6 974031121R00 Vysekání rýh a prostupů ve zdvu soubor
7 28 Vynošení suti, odvoz a likvidace soubor

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 346244371 RTv Zazdívka rýh, potrubí, kapes, průrazů cihlami ti. 14 cm, 

začištění povrchů s použitím suché maltové směsi
soubor

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

9 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid v 
místnostech a na chodbách

soubor

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m soubor

Díl: 722 Vnitřní vodovod
11 722130805R00 Demontáž potrubí z plastu m
12 979999722R0v Odvoz a ekologická likvidace demont.mat. ZTI soubor
13 722172339R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 110/10,0 mm m
14 722172338R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 90/15,0 mm m
15 722172337R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 75/10,3 mm m
16 722172336R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 63/10,5 mm m
17 722172335R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus ,D 50/8,3 mm m
18 722172334R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 40/6,7 mm m
19 722172333R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 32/5,4 mm m
20 722172332R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 25/4,2 mm m
21 1 Podpůrný žlab 75 m
22 2 Podoůrný žlab 63 m
23 3 Podpůrný žlab 50 m 1
24 4 Podpůrná žlab 40 m 1
25 5 Podpůrný žlab 32 m 1
26 6 Podpůrný žlab 25 m 1
27 24 Podpůrný žlab 90 m 1

28 25 Izolace návleková IZOLTHERM 28/25 m |
29 26 Izolace návleková IZOLTHERM 35/25 m 1
30 27 Izolace návleková IZOLTHERM 42/25 m 1
31 28 Izolace návleková IZOLTHERM 54/25 m 1
32 29 Izolace návleková IZOLTHERM 64/25 m 1
33 30 Izolace návleková IZOLTHERM 76/25 m 1
34 31 | Izolace návleková IZOLTHERM 102/25 m 1
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Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 01 ZŠ Libčická

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

P.č
35
36
37
38 8

Číslo položky
32
58

39 9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

10

11
12

Název položky
Izolace návleková IZOLTHERM 114/25
Lepící materiál /ALU páska/
Koleno PPR 110
Koleno PPR 90
Koleno PPR 75
Koleno PPR 63
Koleno PPR 50
Koleno PPR 40

13
14
722237228R00
722237226R00
722237224R00
722237223R00
722237222R00
722237225R00
33
34
35
36
37
38
39
40
15
722239102R00
722239103R00

62 722239104R00
63 722239105R00
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78 43

722239106R00

Koleno PPR 32
Koleno PPR 25
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 80
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 50
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 32
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 25
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 20
Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 40
Zástřik PPR 50/6/4"
Zástřik PPR 63/2"
Zástřik PPR 90/3"
Zástrik PPR 40/5/4"
Zástřik PPR 25/3/4"
Zástřik PPR 50/6/4"
Zástřik PPR 32/1"
Zástřik PPR 75/2/1/2"
Vypouštěví kohout 3/4"
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2

722239107R00
722239108R00
55
16
17
18
19
20
21
22
23
41
42

79 44

Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3
Úchytný materiál
Nátrubek PPR 110
Nátrunek PPR 90
Nátrubek PPR 75
Nátrubek PPR 63
Nátrubek PPR 50
Nátrubek PPR 40
Nátrubek PPR 32
Nátrubek PPR 25
Příruba na plast 100/80
Příruba plast 100/90
Klapka na vodu DN 110
Tkus PPR 63/40

MJ M

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

kus
kus
kus
kus
kus
kus
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
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Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 01 ZŠ Libčická

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

P.č Čisto položky Název položky MJ
80 45 Tkus PPR 50/25 ks
81 46 Tkus PPR 63/25 ks
82 47 Tkus PPR 25/25 ks
83 54 Tkus PPR 110/90 ks
84 48 Dvojnipl mos.6/4" ks
85 49 Dvojnipl mos.2" ks
86 50 Tkus mos.6/476/4" ks
87 51 Tkus mos.2"/2" ks
88 52 Redukce mos.6/4"/3/4" ks
89 53 Redikce mos.2"/3/4" ks
90 56 Provizorní vodovod ks
91 57 Drobný materiál ks
92 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m
93 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m %

Díl: 784 Malby
94 784445931 ROv Obnovení malby soubor

Díl: VN Vedlejší náklady
95 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor

96 VRN1 Oborová přirážka Soubor

97 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor
98 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
99 VRN4 Zařízeni staveniště Soubor

100 VRN5 Provoz investora Soubor

101 VRN6 Kompletační činnost (ICD) Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 02 ZŠ Libčická LOPES

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

P.č Číslo položky Název položky MJ Iv
Díl: 011 Přípravné práce

1 00000001Ov Vystěhování, vyklizeni, uložení soubor
2 000000011 v Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných soubor
3 000000012v Vypískání inženýrských síti jejich označení soubor
4 000000013V Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před 

zahájením bouracích prací
soubor

5 000000030v Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta 
nebo volně povlak PVC

soubor

Díl: 97 Prorážení otvorů
6 974031121R00 Vysekání rýh a prostupů ve zdvu soubor
7 28 Vynošení suti, odvoz a likvidace soubor

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
8 346244371RTv Zazdívka rýh, potrubí, kapes, průrazů cihlami tl. 14 cm, 

začištění povrchů s použitím suché maltové směsi
soubor

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

g 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m úklid v 
místnostech a na chodbách

soubor

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m soubor

Díl: 722 Vnitřní vodovod
11 722130805R00 Demontáž potrubí m
12 979999722R0V Odvoz a ekologická likvidace demont.mat. ZTI soubor
13 722172339R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 110/10,0 mm m
14 722172338R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 90/15,0 mm m
15 722172339R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 110/10,0 mm m
16 722172337R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 75/10,3 mm m
17 722172336R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 63/10,5 mm m
18 722172335R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 50/8,3 mm m
19 722172334R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 40/6,7 mm m
20 722172333R00 Potrubí z PPR Fiber Bazalt plus, D 32/5,4 mm m
21 1 Podpůrný žlab 90 m
22 2 Podpůrný žlab 75 m
23 3 Podpůrný žlab 63 m
24 4 Podpůrný žlab 50 m
25 5 Podpůrný žlab 40 m
26 6 Podpůrný žlab 32 ks
27 7 Izolace návleková IZOLTHERM 114/25 m
28 8 Izolace návleková IZOLTHERM 102/25 m
29 9 Izolace návleková IZOLTHERM 76/25 m
30 10 Izolace návleková IZOLTHERM 64/25 m
31 11 Izolace návleková IZOTHERM 54/25 m
32 12 Izolace návleková IZOTHERM 42/25 m
33 13 zolace návleková IZOTHERM 35/25 m
34 14 Lepící materiál ks

Množství
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Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 02 ZŠ Libčická LOPES

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

C
X Číslo položky Název položky MJ Mn

35 15 Koleno PPR 110 ks
36 16 Koleno PPR 90 ks
37 17 Koleno PPR 75 ks
38 18 Koleno PPR 63 ks
39 19 Koleno PPR 50 ks
40 20 Koleno PPR 40 ks
41 21 Koleno PPR 32 ks
42 722237223R00 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 25 kus
43 722237224R00 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 32 kus
44 722237225R00 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 40 kus
45 722237226R00 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv.GIACOMINI R910 DN 50 kus
46 22 Zástřik PPR 32/1" ks
47 23 Zástřik PPR 40/5/4" ks
48 24 Zástřik PPR 50/6/4" ks
49 25 Zástřik PPR 63/2" ks
50 26 Zástřik PPR 25/3/4" ks
51 27 Vypouštěcí kohout 3/4" ks
52 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus
53 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus
54 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus
55 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus
56 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus
57 28 Ůchytný materiál ks
58 29 Nátrubek PPR 110 ks
59 30 Nátrubek PPR 90 ks
60 31 Nátrubek PPR 75 ks
61 32 Nátrubek PPR 63 ks
62 33 Nátrubek PPR 50 ks
63 34 Nátrubek PPR 40 ks
64 35 Nátrubek PPR 32 ks
65 36 Klapka na vodu DN 100 ks
66 37 Příruba plast 100 ks
67 38 Tkus PPR 110/70 ks
68 50 Tkus PPR 100/100 ks
69 39 Tkus PPR 63/50 ks
70 40 Tkus PPR 40/40 ks
71 41 Tkus PPR 75/63 ks
72 42 T kus mos.5/475/4" ks
73 43 Tkus mos,6/476/4" ks
74 44 Redukce mos.5/473/4" ks
75 45 Redukce mos.6/473/4" ks
76 46 Dvojnipl mos.6/4" ks
77 47 Dvojnipl mos.5/4" ks
78 48 Tkus PPR 50/3/4" ks
79 49 Tkus PPR 40/3/4" ks
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Položkový rozpočet
S: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI-1.etapa

0: 02 ZŠ Libčická LOPES

R: 10196 ZŠ Libčická-rekonstrukce ZTI- l.etapa-final

p.e Čfslo položky Název položky MJ
80 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m
81 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m %

Díl: 784 Malby
82 784445931 ROv Obnovení malby soubor

Díl: VN Vedlejší náklady
83 VRNO Ztížené výrobní podmínky Soubor
84 VRN1 Oborová přirážka Soubor

85 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor

86 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
87 VRN4 Zařízení staveniště Soubor
88 VRN5 Provoz investora Soubor

89 VRN6 Kompletační činnost (ICD) Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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