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OBJEDNÁVKA č. 0366/2022/IM/0

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 03898601 DIČ:

Moravskoslezský kraj , GM Projekt a Inženýring s.r.o.

28. října 2771/117 _ Rudná 1117/30a

70218 Ostrava 70300 Ostrava

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás:

zpracování aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činností a autorského dozoru na akci „Odstranění budov' č.p. 61 a

č.p. 194 v Nošovicích“.

Předmětem aktualizace bude zpracování dokumentace bouracích prací budov č.p. 61 a č.p. 194 v Nošovicích, bez demolic suterénu a

venkovních podzemních konstrukcí vč. aktualizace inženýrské činnosti a rozpočtu, se zapracováním změn projednaného postupu prací

s HZS MSK, ZU HZS CR a požadavků stavebních úřadů. Dále projednání se stavebním úřadem, vydání demoličního rozhodnutí a neobvyklý

postup provádění demolige.

Objekty oplotí a „odstrojí“ od nebezpečnéhg a'ostatního odpadu zhotovitel vybraný ve veřejné soutěži a odveze odpad na skládky.

Hrubé stavby budou předány ZU HZS HLUCIN k nácviku záchranných akcí, který poté stavební suť odveze k uložení na skládku.

Demolice objektů souvisí s připravovanou stavbou mimoúrovňové křižovatky, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic. ČR. Této

organizaci budou za tímto účelem výše uvedené pozemky následně převedeny

Místem plnění p_ro předání díla je sídlo objednatele.

Datum požadovaného splnění: dle obchodních podmínek

Přiiohy:

Obchodní podmínky k objednávce

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce

daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené čí stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

_ Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v g 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve

znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl

představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva

považována za neplatnou.

'

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) ' 202 070,00 Kč

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: _ posta©msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Indentifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Číslo výdajového účtu : 27-1650676349/0800

Klasifikace informací: Neveřejné
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Klasifikace informací: Neveřejné





Př í loha k ob j ednáv ce č. 0 3 6 6 / 2 0 2 2 / I M / 0

O b c h o d n í p o d m í n k y

( d á l e j e n „ s m l o u v a n e b o s m l u v n í p o d m í n k y “ )

na zho t oven í p ro jek tové dokumen ta ce , výkon inženýrské č innost i , au to r ského dozo ru

a koord iná tora BOZP po dobu př íp ravy s tavby

č Á s r A
O b e c n á u s t a n o v e n í

I .

Sm l u v n í s t r a n y

1. M o r a v s k o s l e z s k ý kra j

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. O b c h o d n í f i r m a

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

I I .

Z á k l a d n í u s t a n o v e n í

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle ustanovení
52586 a násl. občanského zákoníku a včás t i C podle ustanovení 52430 a násl.

občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1 odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odan i
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
z m ě n y úč tu zho t ov i t e l e j e zho tov i t e l p o v i n en do l o ž i t v l a s t n i c t v í k n o v ém u účtu , a t o kop i í

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
z v e ř e j n ě n ým ú č t em ve smys l u p ř e d c h o z í věty .

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzaj ištění předmětu plnění podle této
sm l ou v y .

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace akce „Odstranění budov č.p. 61 a č.p. 194 v Nošovicích“

(dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou
na základě této smlouvy.

PD, AD , koord iná to r BOZP po dobu př ípravy s tavby a inženýrská č i nnos t

K l a s i f i k a c e i n f o rm a c í : N e v e ř e j n é



ČÁS T B
O b c h o d n í p o d m í n k y n a z h o t o v e n í p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e

I I I .

P ř e d m ě t p l n ě n í

1. Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e z p r a c o v a t p r o o b j e d n a t e l e k o m p l e t n í d o k u m e n t a c i b o u r a c í c h p r a c í

a p r o j e d n a t j i s d o t č e n ým i o r g á n y s t á t n í s p r á v y a ú č a s t n í k y ú z e m n í h o a s t a v e b n í h o ř í z e n í

(dále jen „dílo“). Dokumentace bude zpracována na zák ladě zadán í ob jednate le a
projektové dokumentace z roku 2016, zpracované společností GM Projekt a Inženýr ing
s . r . o . , I Č O 03898601 , R u d n á 1117 /30a , V í t k o v i c e , 7 0 3 0 0 O s t r a v a . P o d r o b n á s p e c i f i k a c e

díla j e uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má následující rozsah:

D o k u m e n t a c e b o u r a c í c h p r a c í ( d á l e j e n „ D B P “ )

Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti s tanovené vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentac i staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
4 9 9 / 2 0 0 6 Sb . “ ) t a k , a b y v s o u l a d u se z á k o n e m č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . , o ú z e m n í m p l á n o v á n í

as tavebn ím řádu (stavební zákon) , v e z n ěn í pozdějších předpisů (dá le jen „stavební
zákon“) a j eho souvisejícími předpisy, a to ze jména vyhláškou č. 503/2006 Sb., o
podrobnějš í úpravě územního rozhodování , územního opatřen í a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále j en „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) mohlo být vydáno povolení
odstranění staveb u demolovaných stávajících objektů v řešeném území.

Dále bude obsahovat kompletn í dokladovou část obsahující veškerá vy jádřen í a rozhodnut í
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státn í správy a ostatních účastníků
s p r á v n í c h ř í z e n í v č e t n ě s p r á v c ů d o p r a v n í a t e c h n i c k é i n f r a s t r u k t u r y .

DBP bude zpracována do podrobnost í nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci
stavby dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáván í veře jných zakázek, ve zněn í
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veře jné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr , ve znění pozdějších
předpisů (dá le j en „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“).

DBP bude obsahovat dokumentac i všech stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmě r (dále jen
„soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednot l ivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DBP
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.

Jedno vyhotoven í DBP bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací
( tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění
dle jednot l ivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.

P r o j e k t o v a n é s t a v e b n í p r á c e a d o d á v k y v o c e n ě n é m sou p i s u p r a c í m u s í b ý t o c e n ě n y d l e

některé platné standardizované cenové soustavy v je j í aktuáln í cenové úrovni platné v době
zpracování. Zhotovi te lem zvolená standardizovaná cenová soustava (s tandard izovaný
ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně při jatelných principů a transparentn ího
základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
n a p ř . c e n í k y s p o l e č n o s t í R TS , URS , A S P E a j i n ý c h . O b j e d n a t e l p o d o h o d ě se z h o t o v i t e l e m

může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných

PD, AD , k oo r d i n á t o r BOZP po dobu p ř í p r avy s t a vby a i n ž ený r s k á č i nnos t 2



staveb realizovaných objednatelem v předešlém období.

V s o up i s u p ra c í n e sm í bý t u v e d e n y s o u b o r y a komp l e t y . Zho tov i t e l j e p o v i n en pou ž í v a t

přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací,
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková

cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.

T e c h n i c k é p o dm í n k y u v e d e n é v D B P n e sm í bý t s t a n o v e n y tak, a b y u r č i t ým d o d a v a t e l ům

bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely

bezdůvodné překážky "hospodářské soutěže. Technické podmínky budou vsou ladu
s p ř e d p i s y a n o rm am i C e s k é r epub l i k y a E v r o p s k ý c h s p o l e č e n s t v í v o b l a s t i v ý s t a v b y a

stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána
zpracovatelem rozpočtu.

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DBP rovněž
v elektronické podobě.

3. DBP bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc

(*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné who toven í a ieiich předání

příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat
stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných

rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem.

4. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
p r a c o v n ě p r á v n í v z t a h y ( z ákon o za j i š t ě n í da l š í ch p o dm í n e k be z p e čno s t i a o c h r a n y z d r a v í

při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí

dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán
BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP
uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti,
t e c hno l o g i i p r o váděn í , č a s o v é ná r o čno s t i a e tap i zac i . V p ř í padě , ž e b u d e p o t ř e b a v í ce

koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zho tov i t e l i c e n u d le čl. V I I t é t o sm l ouvy .

I V .

Do b a a m í s t o p l n ě n í

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) D B P dle čl. III odst. 2 této
sm l o u v y d o 4 5 d n ů o d e d n e n a b y t í ú č i nnos t i t é t o sm l ouvy .

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této

PD, AD, koo rd i ná to r BOZP po dobu př ípravy s tavby a inženýrská č innos t 3



skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v t ě ch to případech vyhrazuje právo
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této

sm l ou v y , a t o o d o b u t r v án í p řekážky . D o b a b u d e p r o d l o u ž e n a na z á k l a d ě z ho t o v i t e l em

předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jalq'lm způsobem mu
tato překážka brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění
termínů plnění stanovených touto smlouvou.

3. M í s t em p l n ěn í p r o p ř e d á n í d í la j e s íd lo ob j edna t e l e .

V .

P ř e d á n í d í l a , v l a s t n i c k é p r á v o k p ř e dmě t u d í l a a n e b e z p e č í š k o d y

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K

předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky,
specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

2. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 10
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení :; 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smy s l u z á k o n a č. 1 21 / 2000 Sb., o p r á vu a u t o r s k ém , o p r á v e c h souv i se j í c í ch s p r á v em

au t o r s k ým a o zm ě n ě něk t e r ý ch z á k o n ů ( au t o r s k ý zákon ) , v e z n ě n í p o zdě j š í c h p ř e dp i s ů

(dále jen „licence“), a to:

. v p ů v o d n í n e b o z p r a c o v a n é či j i n a k z m ě n ě n é p o d o b ě ,

. všemi způsoby užití,

. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dí lu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

5. Zho tov i t e l n e n í o p r á v n ě n p o s k y t n o u t d í l o j i n ým o s o b ám ne ž ob j edna t e l i .

6. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným
v ý s t u p ům , k te ré j s o u p ř e dm ě t em dí la , a n e b e z p e č í š k o d y na n ich p ř e c h á z í na o b j e d n a t e l e

dnem jejich převzetí objednatelem.

V I .

P r o v á d ě n í d í la , p r á v a a p o v i n n o s t i s t r a n

1. Zho tov i t e l j e z e jmén a pov inen:

a) p r o v é s t d í l o řádně , v č a s a za použ i t í p o s t u pů , k te ré o d p o v í d a j í p r á vn ím p ř e d p i s ům ČR ,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) p o s k y t n o u t ob j edna t e l i p o ž a d o v a n o u d o k umen t a c i ,
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f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek

kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se

k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou

na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou

opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2

pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se

sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba

oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek

na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adres gigmprojekttz. Zhotovitel je

povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není

potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo

od účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám

vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „kontrolní den“). Kontrolní den se bude konat

v termínu dle dohody v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele

osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou

jinak. Zhotovitel z každého kontrolního dne pořídí zápis, který zašle k odsouhlasení

objednateli, a to do 2 pracovních dnů ode dne uskutečnění kontrolního dne. V případě,

že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své Whrady do 2 pracovních dnů

zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v

takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů

ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k

odsouhlasení objednateli. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat minimálně tyto

náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených účastníků,

program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů z kontrolního dne.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se

zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní

stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu

dojednaném oběma stranami.

PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost 5



V I I .

C e n a d í l a

1. C e n a dí la j e s t a n o v e n a d o h o d o u sm l u v n í c h s t r a n a činí:

C e n a b e z D P H 2 1 C e n a v č e t n ě

D P H ( v K č ) % ( v K č ) D P H ( v Kč )

D o k u m e n t a c e b o u r a c í c h p r a c í ( D B P )
čl. I I I o d s t . 2 s m l o u v y ) 89 . 000 , 00 18 . 690 , 00 107 . 690 , 00

2. Součástí s jednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a j iné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku j e cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
z m ě n i t p o u z e v p ř í p a d ě s j e d n á n í d o d a t e č n ý c h p rac í , k t e r é n e b y l y s o u č á s t í p l n ě n í d l e t é t o

smlouvy nebo méněprací , a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude- l i některá část díla v důsledku sjednaných méněprac í provedena , bude cena za dílo
s n í ž e n a , a t o o d e č t e n í m v e š k e r ý c h n á k l a d ů n a p r o v e d e n í t ě c h č á s t í d í l a , k t e r é v r ámc i

méněprac í nebudou provedeny.

5. V případě, že do jde ke změně zákonné sazby DPH, j e zhotovitel , je-l i plátcem DPH, povinen
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě
z m ě n y c e n y d í l a v d ů s l e d k u z m ě n y s a z b y D P H n e n í n u t n o ke s m l o u v ě u z a v í r a t d o d a t e k .

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, j e povinen uhradit objednatel i veškerou škodu, která mu
v souv i s l os t i s t í m v zn i k l a .

V I I I .

P l a t e b n í p o d m í n k y

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH s jednáva j í smluvn í strany dílčí plnění. Dílčí p lněn íse považuje
za samosta tné zdani te lné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3 . C e n a z a d í lo b u d e u h r a z e n a t a k t o :

. p o p ř e d á n í a p ř e v z e t í D B P d l e čl. I I I ods t . 2 t é t o s m l o u v y b u d e u h r a z e n a c e n a z a d í lo

ve výši dle čl. V I I odst. 1 té to smlouvy.

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury , které
b u d o u m í t n á l e ž i t o s t i d a ň o v é h o d o k l a d u d l e z á k o n a o DPH , a ná l e ž i t o s t i s t a n o v e n é o b e c n ě

závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“) . Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
d o k l a d u d l e z á k o n a č. 563 / 1991 Sb . , o úče t n i c t v í , v e z n ě n í p o z d ě j š í c h p ř e d p i s ů , a ná l e ž i t o s t i

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí k romě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a ) č ís lo o b j e d n á v k y o b j e d n a t e l e , I Č O o b j e d n a t e l e ,

b) p ředmět smlouvy, tj. t ex t „zhotovení projektové dokumentace stavby „Odstranění
budov č.p. 61 a č.p. 194 v Nošovicích“,
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10.

11

12.

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od ClS|a uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
( p ř e d á v a c í p r o t oko l b u d e p ř í l o hou fak tu ry ) ,

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) výši pozastávky,

g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

Faktury (samostatná zdanitelná plněnl) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny

do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel
není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou
o b j e d n a t e l em v p ř í s l u š n ý c h f a k t u r á c h v y s t a v e n ý c h z h o t o v i t e l em up l a t n ě n y po za s t á vky .

Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je

oprávněn požádat o uvolnění pozastávek po předání pravomocného rozhodnutí podle
stavebního zákona, podle kterého bude povoleno odstranění stavby.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 2

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá.

D o r u č e n í f a k t u r y a žádo s t i o u v o l n ě n í p o z a s t á v k y se p r o v e d e o s o b n ě na p o d a t e l n u

ob j e dna t e l e , d o r u č e n k o u p r o s t ř edn i c t v ím p r o v o z o v a t e l e p o š t o vn í c h s lužeb , e l e k t r o n i c k y na

e-ma i l p o s t a©m s k . c z n e b o p r o s t ř edn i c t v ím d a t o v é s c h r á n k y ob j edna t e l e .

N ebude - l i f a k tu r a o b s a h o v a t n ě k t e r o u p o v i n n o u n e b o d o h o d n u t o u ná l e ž i t o s t n e b o bude- l i

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

o p r a v e n é f a k t u r y ob j edna t e l i . Zho tov i t e l j e p o v i n en d o r u č i t o b j edna t e l i o p r a v e n o u f a k t u r u

d o 3 d n ů po o b d r ž e n í o b j e d n a t e l em v r á c e n é v a d n é fak tu ry .

.Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zú č t u

ob j e dna t e l e .

Je- l i z ho t ov i t e l p l á t c em DPH , up l a t n í o b j e d n a t e l ins t i tu t z v l á š t n í h o z p ů s o b u za j i š t ěn í d a n ě

dle 5 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v te rmínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
s j e d n a n é j a k o s o u č á s t sm l u v n í c e n y za p ř e dm ě t n é p lněn í . O b j e d n a t e l n e n e s e o d p o v e d n o s t
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za p ř í p a d n é pená l e a j i n é pos t i hy v ym ě ř e n é či s t a n o v e n é s p r á v c em d a n ě zho tov i te l i v

souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

I X .

P r á v a z v a d n é h o p l n ě n í

. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací

dle čl. III odst. 2 majívady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám
nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této
smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména
technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné
provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny
rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

. Vysky tne - l i s e na p r o v e d e n ém dí le v ada , o b j e dna t e l p í s emně o z n ám í zho tov i te l i j e j í výskyt ,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,

má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději d 0 3 dnů od jejího oznámení

o b j e d n a t e l em , p o k u d s e sm l u v n í s t r any v konk r é t n ím p ř í p a d ě n e d o h o d n o u p í s emn ě j inak.

Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v č | . I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

x l

S a n k č n í u j e d n á n í

. Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v případě, že
zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s je j ímž provedením je
zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

. P o k u d zho tov i t e l n e o d s t r a n í v a d u d í la v e lhů tě u v e d e n é v čl. IX odst . 4 t é t o sm l ou v y , je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i z a p o č a t ý d e n p rod l en í .

. Dojde- l i k n e s o u l a d u mez i s o u p i s em prac í a D B P a z á r o v e ň v dů s l e d k u t o h o t o n e s o u l a d u

dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícím
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DBP včetně DPH (bez DPH v případě, že
zho tov i t e l n e n í p l á t c e D PH ) d l e čl. V I I ods t . 1 t é t o sm l ou v y .

. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-Ii
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.
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5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. 9) této smlouvy se zhotovitel zavazuje

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení
u k a ž d é h o o b j e d n a t e l em z a s l a n é h o p o ž a d a v k u na po s k y t nu t í vysvě t l en í .

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
p r o j e k t o v é d o k um e n t a c e s tavby , b u d e zho tov i t e l p o v i n en uh r a d i t o b j edna t e l i n á k l a d y

na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí z n ě j vyplývajících vůči

ob j edna t e l i .

7. P r o p ř í pad p r o d l e n í se z a p l a c e n ím c e n y za d í lo s j e dnáva j í sm l u v n í s t r a n y ú r o k z p r o d l e n í v e

výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST c
V ý k o n i n ž e n ý r s k é č i n n o s t i , f u n k c e k o o r d i n á t o r a b e z p e č n o s t i a o c h r a n y z d r a v í

př i p r á c i n a s t a v en i š t i p o c e l o u d o b u p ř í p r a v y s t a v b y a a u t o r s k é h o d o z o r u

X I .

P ř e dm ě t p l n ě n í

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo
souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých, bude možno stavbu odstranit

(dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto
článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je speciňkován v odst. 3
tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský
dozo r “ ) . A u t o r s k ý d o z o r j e s p e c i f i k o v án v ods t . 4 t o h o t o č l á nku sm l ouvy .

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti bříkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) z p r a c o v á n í a p o d á n í ž ádos t i o o d s t r a n ě n í s t a v e b v s o u l a d u s e s t a v e b n ím z á k o n em ,

b) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě

kterých, bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy provést,

c) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými

o r g á n y a o r g a n i z a c em i p o v ě ř e n ým i v ý k o n em s t á t n í s p r á v y a s os t a tn ím i ú č a s t n í k y

ř ízení ,

d) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochrannych
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a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na
d o p r a v n í i n f r a s t ruk tu ru ) ,

e) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

f) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se
s t a vbou , se v s t u p em na p o z em k y a rea l i z a c í s t a v b y (např . sm l u v o b u d o u c í c h

smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

9) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení,

3. V rámc i v ý k o n u f u n k c e koo r d i n á t o r a b e z p e č n o s t i a o c h r a n y z d r a v í při prác i na s taven i š t i

p o d o b u p ř í p r a g s t a v b y p ř í k a zn í k z e jména :

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mo h o u při rea l izac i s t a v b y vy sky t nou t , se z ř e t e l em na p r á c e a č i nnos t i v y s t avu j í c í

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
s o u č a s n ě n e b o v návaznos t i ; dbá , a b y d o p o r u č o v a n é ř e š en í by l o t e c h n i c k y

realizovatelné a v s o u l a d u správními aostatn ími předpisy kzaj ištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na spec i f i c ká opa t řen í , p r a c o v n í n e b o t e c h n o l o g i c k é p o s t u p y a p r o c e s y a p o t ř e b n o u

o rgan i z a c i p r a c í v p r ů b ě h u rea l i z a ce s tavby ,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
prac í ch .

4. V rámc i v ý k o n u a u t o r s k é h o d o z o r u b u d e p ř í ka zn í k z a b e z p e č o v a t z e jména :

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
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b) p o s k y t o v á n í s o u č i n n o s t i t e c h n i c k ému do z o r u s t a vebn í k a a koo r d i n á t o r o v i B O Z P při

k o n t r o l n í č i nnos t i r e a l i z o vané s t a v b y a spo l up r á c i se z h o t o v i t e l em s t a v b y po ce l ou d o b u

rea l i z a ce s tavby ,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících

předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulý průběh stavby; v případě
z j i š t ěn í r o z p o r u p l a t n é p r o j e k t o v é d o k um e n t a c e se s k u t e č n o s t í na s t a v b ě j e p ř í k a zn í k

povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a
t e c h n i c k ým d o z o r em s t avebn í k a ,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových

d o k um e n t a c í z p r a c o v á v a n ý c h z h o t o v i t e l em s t a v b y z p o h l e d u d o d r ž e n í

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt stavby, popřípadě dalších

údajů a ukazatelů,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti
DBP a soupisu prací,

9) kon t r o l u r o z p o č t u v í c e p r a c í d l e p í sm. f) t o h o t o o d s t a v c e sm l o u v y p ř e d l o ž e n é h o

z h o t o v i t e l em s tavby ,

h) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem

změnám stavby předioženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) s l e d o v á n í p o s t u p u s t a v b y z t e c h n i c k é h o h l ed i s ka po c e l o u d o b u rea l i z a ce s tavby ,

j) ú č a s t na kon t r o l n í c h d n e c h s tavby ,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,

l) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

n) ú č a s t na kon t r o l n í c h p r oh l í d k á ch s t a v b y p r o v á d ě n ý c h s t a v e b n ím ú ř adem .

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

X I I .

Do b a a m í s t o p l n ě n í

V ý k o n i n ž e n ý r s k é č i nnos t i :

1.

2.

Příkazník je povinen podat ž á d o s t o v y d á n í p o v o l e n í o d s t r a n ě n í s t aveb , terénních
úprav a zařízení d o 3 d n ů ode dne od převzetí díla objednatelem.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzení o jejím podání.

Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník
povinen předat je příkazci.

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
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5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce.

V ý k o n f u n k c e k o o r d i n á t o r a b e z p e č n o s t i a o c h r a n y z d r a v í př i p r á c i n a s t a v en i š t i p o
d o b u p ř í p r a v y s tavby:

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracovani
p ř e dmě t u p l n ěn í d l e čl. III a čl. X I ods t . 1 t é t o sm l ouvy .

V ý k o n a u t o r s k é h o dozo ru :

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace

stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné převzít dokončenou stavbu.

X I I I .

O d m ě n a

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) o d m ě n a za i n ž e n ý r s k o u č i n n o s t a za v ý k o n f u n k c e koo r d i n á t o r a b e z p e č no s t i a o c h r a n y

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 45.000,00 Kč
D PH 21 % 9 . 450 , 00 Kč

V č e t n ě D P H 5 4 . 4 5 0 , 0 0 K č

b) odměna za výkon autorského dozoru:

b e z D P H 3 3 . 0 0 0 , 0 0 K č

D PH 21 % 6 . 930 , 00 Kč

v č e t n ě D P H 3 9 . 9 3 0 , 0 0 K č

2. V o dmě n ě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci samostatně.
Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o
z a p l a c e n í p ř í s l u š n ého pop l a t ku .

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude—ll n ěk t e r á č á s t p l n ěn í v d ů s l e d k u s j e d n a n ý c h mé n ě p r a c í p r o v e d e n a , b u d e o dm ě n a

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je—li plátcem DPH,

k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny výše odměny vdůs ledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s t ím vznikla.
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X I V .

P l a t e b n í p o dm í n k y

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti a za výkon funkce koordinátora bezpečnosti

a o c h r a n y z d r a v í při p rác i na s taven i š t i p o d o b u p ř í p r a vy s t a v b y b u d e p ř í kazn í kov i

uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů
uvedených v čl. XII odst. 2—4 této smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1
písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní,

od k t e r é ho b u d e v s o u l a d u se s t a v e b n ím z á k o n em s t a vba o d s t r a n ě n a a p řevza t a

objednatelem, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou

mí t ná lež i tos t i d a ň o v é h o d o k l a d u d le z á k o n a o D P H a ná lež i tos t i s t a n o v e n é o b e c n ě

závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem

stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti a výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Odstranění budov č.p.
61 a č.p. 194 v Nošovicích“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Odstranění
budov č.p. 61 a č.p. 194 v Nošovicích“,

c) o z n a č e n í b a n k y a čís la úč tu , na k te rý má bý t z a p l a c e n o ( p o k u d j e č í s lo úč tu od l i š n é

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti

v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) j m é n o a p o dp i s o s ob y , k terá f a k t u r u vys tav i l a , v č e t n ě k on t a k t n í h o t e l e f onu .

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

f a k t u r y se p r o v e d e o s o b n ě na p o d a t e l n u p ř í kazce , d o r u č e n k o u p r o s t ř edn i c t v ím

p r o v o z o v a t e l e p o š t o vn í c h s l u žeb , e l e k t r on i c k y na e-ma i l p o s t a©ms k . c z n e b o d o d a t o v é

s c h r á n k y př í kazce .

6. Nebude - l i f a k tu r a o b s a h o v a t n ě k t e r o u p o v i n n o u n e b o d o h o d n u t o u ná l e ž i t o s t n e b o bude- l i

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů
po o b d r ž e n í p ř í k a z c em v r á c e n é v a d n é fak tu ry .

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

8. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
& 109a zákona o D P H a hodnotu plnění odpovídající dani zp ř idané hodnoty uhradí
v te rm ínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet

příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
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a) p ř í k a zn í k b u d e ke dn i p o s k y t nu t í ú p l a t y n e b o ke dn i u s k u t e č n ě n í z d a n i t e l n é h o p l n ěn í

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v i n s o l v e n č n ím řízení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

X V .

P r á v a a p o v i n n o s t i sm l u v n í c h s t r a n

1. P ř í k a z ce j e p o v i n en př i zva t p ř í kazn í ka ke v š em ro zhodu j í c ím j e d n á n ím týka j í c ím se s t a v b y

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
p ř í ka zn í k nezúčas tn i l .

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zho t ov i t e l e a z á v ě r e č n é kon t r o l n í p r oh l í d k y s t a v b y k o n a n é s t a v e b n ím ú ř a d em v e smys l u

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

v z n i k n e v p r ů b ě h u p l n ěn í t é t o sm l ou v y . T u t o p om o c po s k y t n e p ř í kazn í kov i v e l hů t ě a

rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za š k o d u t a k t o vzn i k l ou ,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) ř íd i t se p o k y n y p ř í k a z ce a j e d n a t v j e h o z á jmu ,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
p l a t n é t e chn i c k é , b e z p e č no s t n í , z d r avo tn í , h y g i e n i c k é a j i n é p ředp i s y , v č e t n ě p ř e dp i s ů

týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné vzá jmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
o s o b ám .
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X V I .

S a n k č n í u j e d n á n í

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 — 4 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané odměny za inženýrskou činnost

a za v ý k o n f u n k c e koo r d i n á t o r a b e z p e č no s t i a o c h r a n y z d r a v í při prác i na s taven i š t i p o

dobu přípravy stavby vč. DPH (bez DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl.
XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý clen prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na s taven i š t i p o d o b u p ř í p r a vy s t a v b y v s o u l a d u s u s t a no v en ím i t é t o sm l ou v y , z a v a z u j e se

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zp rod l en í

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z t é t o smlouvy zanikne před jeho řádným

splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zán i k z á v a z k u vyp l ý va j í c í h o z t é t o sm l o u v y j e h o p o z d n ím s p l n ě n ím n e z n am e n á zán i k

n á r o ku na sm l u v n í p o k u t u za p r o d l e n í s p l n ěn ím .

X V I I .

O d v o l á n í p ř í k a z u

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského

zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
S p o l e č n á u s t a n o v e n í

X V I I I .

P o v i n n o s t n a h r a d i t š k o d u

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

PD, AD, koord iná to r BOZP po dobu př ípravy s tavby a inženýrská č innos t 15



4. Zho tov i t e l se z ava zu j e , že p o ce l ou d o b u p l n ěn í s v é h o z á v a z k u z t é t o sm l o u v y b u d e m í t

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

vyp l ýva j í c í z d o d á v a n é h o p ř e dmě t u sm l o u v y s l im i t em min. 1 mil. Kč, s max imá l n í

spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí
být starší jednoho měsíce.

X I X .

O d s t o u p e n í

1. Ob j e d n a t e l j e o p r á v n ě n o d s t o u p i t od sm l o u v y p ro je j í p o d s t a t n é p o r u š e n í d r u h o u sm l u v n í

s t r anou , p ř i č emž p o d s t a t n ým po r u š e n ím sm l o u v y se r o z um í z e jména :

a) neprovedení díla nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Ob j e d n a t e l j e d á l e o p r á v n ě n od té t o sm l o u v y o d s t o u p i t v t ě c h t o p ř í padech :

a) bylo- l i p ř í s l u š ným s o u d em r o z h o d n u t o o t om , že zho tov i t e l j e v ú p a d k u ve smys l u
v

zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve z n ě n í p o zdě j š í c h p ř e dp i s ů (a t o be z o h l e d u na p r ávn í m o c t o h o t o ro zhodnu t í ) ;

b) podá- l i zho tov i t e l s ám na s e b e i n s o l v e n č n í návrh .

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. P r o úče l y t é t o sm l o u v y se pod p o jm em „ b e z z b y t e č n é h o o d k l a d u “ d l e 5 2002 o b č a n s k é h o

z á kon í k u r o z um í „ n e j p o z d ě j i d o tř í t ý dnů “ .

x x .

Z á v ě r e č n á u j e d n á n í

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
doda t k ů , k te ré b u d o u v z e s t u p n ě č í s l ovány , v ý s l o v n ě p r o h l á š e n y za d o d a t k y t é t o sm l o u v y

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
dí la a uh r a d i t p ř í p a d n ě v zn i k l o u š k odu . Sm l u v n í s t r any u z a v ř o u d o h o d u , v e k te ré up r av í

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

n e b o v ý k o n u a u t o r s k é h o do z o r u .

3. Zho tov i t e l n em ů ž e be z s o u h l a s u o b j e d n a t e l e po s t oup i t s vá p r áva a pov i nnos t i p l y n o u c í
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z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,

nestanoví-Ii zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva

účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona

o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude

zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené vtěchto obchodních podmínkách budou objednatelem

zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ztéto smlouvy;

k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel

při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

25 .03. 2022 “'"/f 3.7; “77 Účaf/„Íž/Ý'

GM Projekt a Inženýring s.r.o,

Rudná 1117/3053

703 00 Ostrava—Vítlga

IČ: 03898601, omyl.?[oasgasol

T |.: 73 568 087
za 2 o itele

......... ...n..
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