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SMLOUVA NA VYKON TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKA

uzaviena podle ust. § 2430 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu

I. Smiuvni strany

1 statutarni mésto Zlin
se sidlem namésti Miru 12, Zlin, PSC: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jifim Korcem, primatorem

zastupce ve vécech smiuvnich: Michal Cizek_ &len Rady mésta Zlina
Odpovedny utvar: Odbor dopravy

ICO: 00283924
DIC: CZ00283924

déle jen ,pfikazce”

2. STAVTRADE 97 Zlin s.r.o.
se sidlem Prostfedni 2613, 760 01 Zlin
zastoupena Ing. Pavlem Zim&ikem
ICO: 25500082
DIC: CZ25500082
Zapsan v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brné spisova znacka C 27929

déle jen ,,pfikaznik"

tislo smiouvy piikazce: 44002209%8

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze Odaje uvedene v &l. |. smlouvy a taktéZ opravnéni k podnikani
piikaznika jsou v souladu s pravni skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se
zavazuji, 2e zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany prohlasuji,
Ze osoby, podepisujici tuto smlouvuy, jsou k tomuto Ukonu opravnény.

2. Predmétem smlouvy je vykon technického dozoru stavebnika (dale takeé TDS) v ramci stavby:

sRegenerace panelového sidlisté Podhofti — 2. ¢ast”

dle niZze uvedenych podminek.

3. Prikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmé&tu smiouvy.
ill. Predmét smiouvy

Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje pro pfikazce na jeho ucet, die jeho pokyni a za uplatu,

s vynaloZenim odborné péce a v rozsahu této smiouvy, vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
také jen ,TDS*) pro stavbu - ,Regenerace panelového sidlisté Podhori — 2. &ast* (dale také jen
.dilo”) v rozsahu dle projektové dokumentace, vypracovane Jaroslay Kunetek sppl. s r.0., Dolni konec
172, Velikova 763 14 Zlin, ICO : 05715105.
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Ugelem ¢&innosti TDS je dozor nad véasnym a kvalitnim provedenim dila provadéného
zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo vsouladu se stavebnim povolenim, s provadéci
dokumentaci a dodavatelskou dokumentaci, s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména aby
bylo v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., a jeho provadécimi pfedpisy, touto smlouvou a
opravnénymi zajmy pfikazce.

Technicky dozor stavebnika bude vykonavan minimainé v tomto rozsahu:

Cinnost ve stadiu pFipravy:

seznameni se s podklady pro realizaci stavby, obzviast s projektovou dokumentaci, s obsahem
jednotlivych uzavienych smiuv, s vyjadfenimi, stanovisky a rozhodnutimi dotéenych organt a
s obsahem stavebniho povoleni,

organizace predani staveni$té zhotoviteli, podili se na vypracovani zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté do stavebniho deniku,

pfed zahajenim stavby stanovi terminy kontrolnich dnu (KD), které pfedioZi ostatnim
ucastnikiim vystavby, autorskému dozoru projektanta, pfisluSnému stavebnimu Gfadu a dal3im
organim. Kontrolni dny musi byt organizovany zpravidla 1x za 14 dni po dobu provadéni
stavebnich praci. Pfikaznik kontrolni dny organizuje, vyhotovuje zapisy a odpovida za jejich
distribuci. Zapis z KD bude vidy obsahovat potvrzeni souladu postupu praci vzhledem ke
schvalenému harmonogramu vystavby a platebnimu kalendafi a opatfeni pfijata v pfipadé
nedodrzeni harmonogramu vystavby.

Cinnost ve stadiu provadéni stavby:
Protokolarni pfedani staveni&té zhotoviteli v&etn& kontroly vyty&eni vech podzemnfch siti.

Vykon odborného dozoru podle stavebniho zakona pfi realizaci vdech praci, sledovani postupu
provadéni dila, koordinace praci a dodavek mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.

Kontrola provadénych praci na stavbé dle pifedané projektové dokumentace. Kontrola postupu
praci v navaznosti na termin dokonceni dila dle odsouhlaseného tasového harmonogramu praci.

Kontrola dodrzovani podminek udé&leného stavebniho povoleni a ostatni vydané legislativy
k dotéené stavbé.

Sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikll v souladu s podminkami uvedenymi v
pfislusnych smlouvéach veetné odsouhlaseni jednotlivych zapisu.

Iniciovani (zajistovani, svolavani) a vedeni kontrolnich dnl pfip. porad, fesicich postup vystavby
a soucinnost mezi UCastniky vystavby a dodavatelskym systémem stavby, které se budou
zabyvat dosazenymi vysledky a problematikou postupu vystavby.

Priprava a vydavani zapist z t&chto jednani.

Kontrola plnéni, aktualizace a schvalovani zmén harmonogramu stavebnich pracl,
pfedkladaného zhotovitelem stavby pfikazci. O pfipadnych zmé&nach harmonogramu bez odkladu
informovat piikazce.

Projednani dodatk(l a zmén projektl, které nezvysuji naklady stavebniho objektu, neprodluZuji
Ihitu vystavby a nezhorSuji parametry stavby. Ostatni zmény predkladat s vlastnim vyjadfenim
pfikazci.

O v3ech zavaZnych skute&nostech bez odkladu informovat pifkazce.

Kontrola vyrobni dokumentace, vykrest a dokumentace skuteéného provedeni stavby
zpracovanou zhotovitelem.

Organizaéni zabezpecteni povinnosti pifkazce pfi vyzkouSeni dokoncenych dodavek a ucast na
téchto zkouskach. Kontrola systému fizeni kvality zhotovitele stavby, véetné zahrnuti postupl a
dokumentace pro posouzeni a kontrolu véetné veskerych pi‘edepsanych zkousek a postupl pro
uvadéni dila do provozu.

* e

Kontrola zhotovitele stavby - jeho zajiténi bezpetnosti a ochrah'y zdravi pracovnika,
bezpectnostnich opatieni a ochrany Zivotniho prostiedi.
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Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladt a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich piedkladani k likvidaci pfikazci.

Kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepiistupnymi.

Kontrola vysledkli zkouSek a vyZzadani dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (atesty, protokoly apod.).

Spoluprace s projektanty zabezpeéujicimi autorsky dozor, pfi zajisténi souladu realizovanych
praci a dodavek s projektem.

Spoluprace s projektantem, zhotovitelem a pifikazcem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu pfi dodrzeni podminek technické a technologické kazné.

Provéfeni adekvatnosti a pravosti vSech certifikatl, pojisténi, zaruk, odskodnéni, viastnictvi
zafizenl atd., za které ma zhotovitel stavby podle smlouvy odpovédnost.

Kontrola provadénych praci a postupu v navaznosti na termin dokonceni dila
Kontrola fadného uskladnéni dodavek a materialli na stavenisti.

Uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu.
Hia&eni archeologickych a jinych nalez(.

Predkladanl informaci o jakychkoliv odchylkach tykajicich se hodnoty dila piikazci a asistence pfi
Jjakychkoliv opétovnych projednavanich se zhotovitelem stavby.

Spoluprace s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi. ’

Projednani a dohodnuti nakladl a sazeb za nenaplanované polozky praci se zhotovitelem stavby
a plsemna doporuéenl pfikazei v tomto sméru.

Organiza¢ni zajisténi prejimacich Fizeni, pfiprava podklad( pro odevzdani nebo pievzeti stavby
nebo jejich &asti a ucast na jednani o odevzdani nebo pievzeti, véetné vyhotoveni pfislusnych
protokoll; piejimka dokonéeného dila od zhotovitele.

Pfiprava podkladl pro zavére&né hodnoceni stavby a priib&hu vystavby.
Kontrola odstrafovani vad a nedodélkl pii pfebirani v dohodnutych terminech.
Vypracovani zadosti o pfipadnou zménu stavby pied dokon&enim, téast na fizenich.

Provedeni zavéreéné kontroly, pfiprava a podpis certifikatl o prevzetl, seznamu vad a nedodélkl
a jakychkaliv dalSich potfebnych dokumentld odpovidajicich smluvnim podminkam.

Poskytovani rad v pfipadé jakychkoliv potencialnich nérokli nebo budoucich smiuvnich sporil a
problémd, vzniklych béhem provadéni dila a zabranéni vzniku narok &i prodlev, kdykoliv to bude
mozné.

Zajisténi uvedeni dila do provozu v koordinaci se zhotdvitelem dila; posouzeni provoznich
priru¢ek pfipravenych zhotovitelem stavby a poskytovani rad piikazci v ramci piipravy programu
udrzby.

Podavani zprav prikazci okamzité po vzniku jakékoliv udalosti, ktera by mohla ovlivnit podminky
poskytovani finanénich prostfedkl, véetné& napf. jakéhokoliv podezieni na nekalé postupy ze
strany zhotovitele stavby, jakékoliv progndzované zvySeni nakladl, jakékoliv ohroZeni véasného
dokon&eni projektu a jakékoliv poruSeni pravidel pro poskytovani finanénich prostfedki k
vystavbé.

Na zakladé pozadavku piikazce zajisti vykon technického dozoru po dobu 24 hodin denné.
Dohled nad zpracovanim realizagni dokumentace zhotovitelem.

Cinnost po dokoné&eni vystavby: _

Jednani s vefejnopravnimi organy a organizacemi za Ucelem ziskanl kladnych vyjadfeni
dotCenych organi k zavéreéné kontrolni prohlidce dle § 120 stavebniho zakona stavebnim
uradem. .
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Zajisténi pfipravy stavby pro moznost provedeni kontrolni prohlidky dle § 120 stavebniho zakona
stavebnim Gfadem, véetné oznameni dokonceni stavebnich uprav stavebnimu tradu.

Provéreni odstranéni vad a nedodélkli zhotovitelem stavby z piejimacich a kolaudaénich fizeni.
Kontrola vyklizeni staveniste.

Uéast na komplexnim vyzkouseni.

Uéast na feSeni sport v souladu se smiluvnimi podminkami.

Sluzby budou realizovany v souladu s platnymi zakony CR a CSN a dle obecné zavaznych a
doporuéenych predpisti a metodik.

IV. Doba pinéni

Pfikaznik se zavazuje zaclt s plnénim die této smlouvy po podpisu této smiouvy, bezodkladné po
vyzveé piikazce k zahajeni plnéni.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze piikaznik ukonéi vykon TDS dle &l. IIl., odst. 2 ¢ast A) a B)
této smlouvy po vydani kolauda¢niho souhlasu a odstranéni vad a nedodélkl vterminu,
dohodnutém v zapise o piedani a pfevzeti stavby — predpokladany termin ukondeni pinéni: do 6
mésicu od zahajeni provadéni dila

Smiuvni strany se dohodly, Ze pfikaznik zahaji vykon TDS dle €l. Ill. odst. 2 &ast C) neprodlené po
ukoné&eni pinéni dle &lanku V. odst. 2 této smlouvy. v

Termin zahajeni provedeni praci je podminén fadnym ukon&enim procesu zadani vefejne

zakazky na vybér zhotovitele stavby a nabytim pravni moci stavebniho povoleni. Pfikazce si v
souvislosti s tim vyhrazuje pravo jednostranné zménit predpokladany termin zahajeni pinéni.

V. Misto pinéni

Mistem pinéni je misto uréené projektovou dokumentaci, Zlin. Misto pInéni je specifikovano
v pfedanych dokumentacich, projektové dokumentaci pro vybér zhotovitele, stavebnim povoleni a
dal§ich dokumentacich, zpracovanych v prib&hu realizace stavby.

Vl. Pina moc

Pfikazce udéli k pravnim tGkontim a dal$im Gakonim v rozsahu této smlouvy pfikaznikovi pinou
moc.

2. Pfikaznik plnou moc v celém rozsahu pfijima.
VIl. Uplata
1. Smluvni strany se dohodly, Zze pfikaznikovi nalezi uplata za provedené pinéni — vykon TDS — v
rozsahu dle této smlouvy ve vysi:
289 000, - KE - bez DPH
60 690,- K¢ DPH

349 690,- KC véetné DPH

2. Uplata za provedeni dila byla stanovena absolutni &astkou v ﬂ:eskych .korunach. Uplata je

dohodnuta jako maximalni, nejvyse pfipustné a bude pevna po celou dobu platnosti smlouvy.
Uplata obsahuje ocenéni véech polozek nutnych k fadnému pinéni dila a je pfekrocltelna pouze
pokud nastanou podminky stanovené touto smlouvou.
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VIii. Platebni podminky

Prikazce neposkytuje zalohy.

2. Prikazce bude provadénou c&innost hradit pifkaznikovi na zakladé faktur vystavenych
prikaznikem.

3. Faktury budou vystaveny mési¢né, nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiclho po mésici, za
néjz je ¢ast €innosti hrazena, a to na zakladé cdsouhlaseni protokolu a soupisu provedenych
praci a €innosti v pfisludném mésici. Kazda faktura musi byt pi'ed proplacenim schvalena
pfikazcem (osobou opravnénou jednat ve vécech technickych). VySe fakturovanych &astek
bude pfimo Umérna prostaveénosti zhotovitele dila.

4. Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena do 30 - ti kalendafnich dni od data jejiho
doruceni objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych
plateb (napf. Urokd z prodleni, smluvnich pokut, nahrady $kody aj.).

5. Uhrada faktur za vykon technického dozoru bude provadéna do vyde 90 % ceny. Narok na
uhrazeni zbyvajicich 10 % ceny vznika pfikaznikovi az po spinéni vsech nasledujicich
podminek:

a. po pfedani a pievzeti kompletniho dila
b. po kontrole odstran&ni véech vad a nedodélkl, uvedenych v predavacim protokolu
c. po vydani kolauda¢niho souhlasu

6. Piikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce proveden! kontroly umoznit.

7. Doruceni faktury se provede osobné& proti podpisu zmocnéné osoby nebo sdoporugeng
prostfednictvim posty.

8. Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani piislusné astky z Utu prikazce.

IX. Povinnosti pfikazce

Piikazce je povinen pfedat piikaznikovi projektovou dokumentaci pro provedeni dila, rozhodnuti -
stavebni povoleni, veSkeré podkladové materialy, dokumenty, listiny a dal$i nezbytné informace,
jez jsou nutné k véasnému a fadnému spinéni predmétu této smiouvy. V pfipadé nezbytnosti
poskytne dalSi materialy na zakladé pisemného vyZadani pfikaznika. Pfikazce je dale povinen
pfedat prikaznikovi smlouvu o dilo se zhotovitelem stavby véetn& harmonogramu provadéni
demoli¢nich praci, finanéniho harmonogramu a ocenéného vykazu vymeér zhotovitele stavby.

Prikazce je povinen upozornit pfikaznika zejména na veSkera nebezpedi souvisejici s pfedmétem
smlouvy, na b&h |hat apod., majicich vztah a viiv na v&asné a fadné spinéni této smiouvy a
realizaci investiéni akce.

Piikazce je povinen poskytovat piikaznikovi nezbytnou soutinnost, potfebnou pro splnéni
prfedmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen zucastnit se jednani, které svola piikaznik v pfipadé bude-li ze strany
pfikazce tfeba schvalit daldi postup praci ve smyslu této smlouvy. Piikaznik je v takovém pfipadé
povinen pisemné nebo jinym prokazatelnym zpisobem oznamit pfikazci misto a termin jednani
nejmeéné 3 pracovni dny pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke v8em rozhodujicim jednanim (napf. v pfipadé& zmén na
predmétu dila, zamény pouzitych materiall oproti projektové dokumentaci apod.), resp. predat
neprodlené zapis nebo informaci o jednanich, kterych se piikaznik neztéastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc pfi
zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi ve |hiité a rozsahu dojednanem
obéma stranami.
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X. Povinnosti pfikaznika

1. Piikaznik je povinen zejména:

a) postupovat s naleZitou odbornou péci, zejména zabezpedit dodrZovani pfisludnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych piislusnymi organy statni spravy a obecné
zavaznych pravnich piedpist,

b) vykonavat ginnost dle této smlouvy v souladu s pokyny piikazce ajeho zajmy, v souladu
s ucelem, kterého ma byt spinénim pfedmétu smlouvy dosaZeno; od piikazcovych pokynl se
muize odchylit, jen pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud nemize v&as obdrzet jeho
souhlas,

¢) oznamit prokazatelnym zplsobem pfikazci vdechny okolnosti, které zjistil pfi pinéni pfedmétu
smlouvy, jez mohou mit vliv na zménu pokyn( piikazce,

d) vykonavat i dalsi, smlouvou nespecifikované, ale s pfedmétem smlouvy souvisejici ¢innosti, a
to dle pokynd, nebo s védomim piikazce,

e) dbat o to, aby stavba probihala v souladu s vydanym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele stavby, dbat na dodrzeni nabidkové ceny a terminu dokonéeni a pfedani hotového
stavebniho dila.

2. Zjisti-li pfikaznik, ze pokyny prikazce jsou nevhodné, &i netéelné pii zafizovani zalezitosti, je
povinen na toto pfikazce upozornit. Dale je pfikaznik povinen, pokud je to nutné, upozornit
prikazce na to, Ze jeho pokyny odporuji obecné zavaznym pravnim pfedpisiim, a to bezodkladné
poté, co danou skutecnost zjisti. Zfejmé nespravny pokyn, na ktery pfikaznik upozornil pfikazce,
pfikaznik spini jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

3. Prikaznik je povinen pravidelné informovat piikazce o postupu pinéni pfedmétu smiouvy ve
Ihitach podle piikazce zpracovaného a vzajemné odsouhlaseného harmonogramu. *

4. Pfikaznik je povinen zajistit potfebnou spolupraci a vzéjemnou informovanost vech osob
zU¢astnénych na v€asném a fadném pinéni smiouvy. Dale ma za povinnost upozoriovat véas
prokazatelnym zpusobem pfikazce na predvidatelné problémy s cilem co nejrychleji a nejiépe
dosahnout predevdim:

- vtasného obstarani, popiipadé pfijeti nutnych rozhodnuti,

- prosazeni nezbytnych opatieni k realizaci smiuv,

- obstarani potfebnych souhlasu a povoleni,

- odstranéni moZnosti vzniku konflikti v prubé&hu demolice stavby

5. Piikaznik je povinen pfedat po vyfizeni zalezitosti bez zbytetného odkladu piikazci veskeré
dokumenty, listiny, podkladové materialy a véci, které za ného pievzal pii pinéni této smlouvy.

6. Pfikaznik se zavazuje predat piikazci vidy do 5. dne mésice nasledujiciho po skonéeni
kalendafniho mésice informativni zpravu o pinéni pfedmétu smlouvy véetné struéného popisu
problematickych zalezZitosti. Pfikazce projedna s piikaznikem predloZzenou zpravu do péti
pracovnich dnd.

7. Prikaznik provede kontrolu tplnosti a spravnosti veskeré dokumentace stavby predavané
zhotovitelem stavby piikazci.

8. Pfi zajistovani €innosti (obstaravani zalezitosti) v ramci realizace stavby a pfejimaciho fizenl se
pifkaznik soustfedl na zajisté&ni maximalni kvality dodavek zhotovitele pfi respektovani pozadavku
piikazce na zvy3eny dlraz na kvalitu dokon&ovacich praci, jednotlivych stavebnich detaili a
prvki, stejné jako na esteticky charakter zajistovanych dodavek. Pfi jakémkoliv zjisténi nepinéni
povinnosti zhotovitelem, pfipadné zjisténl nevyhovujicl kvality, prodieni s plnénim praci dle
harmonogramu sjednaneho ve smiouvé se zhotovitelem, je pfikaznik povinen uginit vhodna
opatieni k napravé a v zavaznéjsich pripadech informovat prikazce. Pfikaznik bude informovat
piikazce v kaZzdém pfipadé, kdy jim provadéna opatfenl nejsou U€inna, nebo dostatetnd,
piipadné kdy hrozi nebezpeci z prodleni a je tfeba, aby byl piikazce o takové situaci informovan.
Vedle toho zaznamenava pfikaznik takové skutecnosti do stavebniho deniku.

9. Pfikaznlk odpovida za to, ze veskeré sluzby a ¢&innosti jim provadéné a z‘éjiét‘ované podie této
smiouvy, budou bez pravnich vad, nebudou jakkoliv porusovat ¢i omezovat prava a pravem
chran&né zajmy tfetich osob. 3



10. Pfikaznik posuzuje zmeény navrZené zhotovitelem, které nezvySuji finanéni naklady a nesnizuji
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kvalitu a rozhoduje o téchto zménach. O téchto rozhodnutich pofidi zapis do stavebniho deniku a
informuje o nich G€astniky KD. Zavainé zmény piedklada pfed svym rozhodnutim pfikazci
k posouzeni.

Pfikaznik (TDS) se zavazuje - v pfipad& pozadavku pfikazce - poskytnout prikazci konzultaéni a
poradenskou &innost b&hem zaru¢ni doby stavby (60 meésict), a uzaviit s pfikazcem na provedeni
této dinnosti samostatnou smlouvu.

Xl. Odpovédnost za $kodu

Pfikaznik odpovida za rfadné, véasné a kvalitni provadéni Cinnosti v rozsahu stanoveném
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a touto smlouvou.

Pfikaznik zejména odpovida:

za v€asne a fadné predloZeni a projednani vesSkerych dokladd, které prislusi piikazci podle
obecné& zavaznych predpist, uzavienych smiuv a jinych dohod,

za véasné a fadné projednani a pfedlozeni veSkerych dokladd, které piikazce potfebuje na
thradu faktur nebo zaloh a na spinéni jinych zavazk,

za dohled nad koordinaci a kompletaci provadénych dodavek na stavbg,

za fadné piejimani dodavek jménem piikazce,

za véasné a fadné uplatiiovani prav ze zavazkil, zejména prav z odpovédnosti za vady
dodavek pro stavbu, za vymahani majetkovych sankci a nahrad $kod, na které piikazci vznikne
z titulu obstaravani stavby narok.

Pfikaznik je spoluodpovédny za kvalitu obstaravanych dodavek, praci a sluzeb, a to
v rozsahu, v jakém mohl svou fidici a kontrolni ¢innosti (obstaravanim zalezitosti) ovlivnit kvalitu
téchto dodavek, praci a sluzeb.

Odpovédnost za $kodu zplsobenou vadnym provedenim pfedmétu smiouvy, nebo jeho &asti,
nese plikaznik v plném rozsahu.

Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v dlsledku vadného pinéni v plném rozsahu.

Za Skodu se povaZuje i Ujma, Kktera pfikazei vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady v disledku
poruéeni povinnostl piikaznika.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu podnikatelské ginnosti
s pojistnou Eastkou nejméné ve vysi 500 000 KE (slovy: pétsettisic korun ¢eskych). Prikaznik se
zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu vykonu éinnosti TDS dle této smilouvy.

Xll. Sankéni ujednani

V piipadé, ze piikaznik nespinénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zplsobi prodlouZeni
IhGty vystavby, zaplati pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady v ukonech pfikaznika je pfikazce opravnén
uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z celkové Uplaty za kazdou vadu a za kazdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim vady.

V pffipadé&, Ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. XIV. odstavci 7. smlouvy (poskytnuti
pfislusnych informaci tieti osob&), je povinen uhradit pfikazci smiuvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové uplaty uvedené v &l. VII. smiouvy.

V pifpadé, Zze pfikaznik poru&i svou povinnost ulozenou v ¢l. XIV. odstavci 8. smlouvy (postoupeni
prav a povinnosti tfeti osobé), je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkove
dplaty uvedené v &l. VII. smiouvy. e
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Nebude-li prikaznik provadét &innosti podle &l lll. odst. 2 &ast C této smlouvy je piikazce
opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy piipad a kazdy i zapocaty den
necinnosti.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smiuvenim smiuvnich pokut neni dotteno pravo prikazce pozadovat nahradu Skody zplisobené
mu pfikaznikem. Pfikazce je opravnén poZadovat nahradu Skody vedle naroku na smiuvni pokutu.

Pokud zavazek zanikne pied jeho fadnym ukonéenim, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud
vznikl difvéjsim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodieni
s pinénim.

Smiuvni pokuty je pfikazce opravnén zapotist oproti pohledavce piikaznika.

Dojde-li k prokazatelnému zvySeni nakladt stavby neplnénim povinnosti piikaznika a k nepokryti
téchto nakladu ze strany pojistoven, uhradi piikaznik piikazci:

1. 100 % t&chto nakladi, pokud jejich vyse bude do 5 % hodnoty celkové ceny sluzeb piikaznika
dle teto smlouvy,

2. pokud zvySené naklady kriterium v bodé a) pfekroci, uhradi pfikaznik jejich alikvotni podil
pocinaje minimem, tj. hodnotou v kriteriu a) a maximem své spolutcasti, které je ve vysi 50 %
celkove ceny jeho sluzeb dle této smlouvy.

Xlil. Odstoupeni od smiouvy

Prikazce je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v piipadé:

vstupu piikaznika do likvidace nebo probiha-li viéi jeho majetku insolvenéni fizeni nebo byl podan
insolvenéni navrh,

postupuje-li piikaznik pfi obstaravani zalezitosti piikazce podle této smlouvy takovym zplsobem,
Ze se |ze opravnéné obavat o kvalitu provad&nych ¢éinnosti.

Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy v pfipadé:

kdy pfikazce je v prodleni s (ihradou faktury delSim nez 30 dnii,

kdy piikazce odepre pfikaznikovi poskytnout dohodnutou souéinnost, bez niZ nelze fadné
vykonat dohodnuté obstarani zaleZitosti, pfestoZe byl na moZnost odstoupeni pisemné
upozornén,

kdy pferuseni praci na zakladé rozhodnuti pfikazce trva déle nez 6 mésicu.

Odstoupeni je platné a u€inné ke dni doru¢eni oznameni o odstoupeni. Piikaznik je viak povinen
uskutecnit, resp. dokon¢it, nezbytna pravni jednani, jejichZz neuskuteénénim by mohla vzniknout
pfikazci Skoda. Odstoupenim od této smlouvy smiuvni vztah zanika ke dni U€innosti odstoupent,
nikoliv od po&atku.

V pfipadé odstoupeni mé pfiikaznik narok na odpovidajici ¢ast sjednané odmény, odpovidajici
fadné provedenym pracim a sluzbam.

V pfipadé jakéhokoliv odstoupeni pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dni ode dne G&innosti
odstoupeni celkové vyuctovani pfikazni €innosti, véetné vSech dokladi, které pro pfikazce
obstaral. V&echny tyto doklady pieda v uvedené |hité prikazci.

Odstoupeni od smiouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nahradu $kody vznikle poruSenim smluvni povinnosti ani ujednani,
ktere ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu feseni spord.

XIV. Zavéreéna ujednani
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami, u€innosti dnem
zvefejnéni v Registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb.

%
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Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkl, které
budou vzestupné cEislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepséany
opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

Smiuvni vztah Ize ukonéit pisemnou dohodou.

Prikaznik mGze pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujicihc po mésici, v némz byla
vypoved doruéena.

Pfikazce muZe pfikaz odvolat i v pfipadech neupravenych ve ¢&lanku Xlil., nahradi vSak
prikaznikovi naklady, které do té doby prokazatelné vynalozil a $kodu, pokud ji utrpél, jakoz i &ast
odmény, pfiméfenou vynalozené namaze piikaznika. Odvolani pfikazu nabyva ucinnosti
okamzikem, kdy se o n&m piikaznik dozvédél, nebo mohl dozvédét. Uinnosti odvolani piikazu
zanika zavazek pfikaznika uskutecriovat Cinnosti, na které se odvolani vztahuje.

QOd ucinnosti odvolani pfikazu je pfikaznik povinen nepokratovat v ¢innosti, na kterou se odvolani
vztahuje. Je vSak povinen ihned upozornit pfikazce na potfebna opatfenl k tomu, aby nedo$lo ke
vzniku §kody hrozici z nedokonéené &innosti.

Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmeétu smiouvy, neposkytne tieti osobe.

Pfikaznik nem(zZe bez souhlasu piikazce postoupit sva préava a povinnosti plynouci ze smiouvy
treti osobé.

Pro pfipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym nebo
neplatnym, smiluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladi nahradit takové ustanoveni
novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek
neplatnost ostatnich ustanovenl.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, &i
jinak znemozni.

Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly, Zze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni, nebo za napadné& nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vée, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smilouvy, je pravné irelevantni a mezi stranami plati
pouze to, co je dohodnuto v této smlouvé.

V piipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji fesit jej pfednostné dohodou v souladu se
zasadou poctivého a profesionalniho obchodniho styku. Pokud jednani smiuvnich stran nebude
Uspésné, bude zaleZitost pfedloZzena mistné prisludnému soudu.

Prikaznik je povinen poskytovat veskeré informace, doklady.apod. pisemnou formou.

Smlouva je vyhotovena ve é&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emZ kaZda smiuvni
strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany souhlasi seventuelnim zvefejnénim podstatnych nélezitosti této smlouvy
vsouladu sust zakona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich predpisil.

Prikaznik bere na védomi:
- zpracovani svych osobnich Udaji obsazenych v této smlouvé statutarnim meéstem Zlinem, a to
pro ucely této smlouvy, Gcely evidenéni, archivaéni a statistické, na dobu neurgitou,

- zvefejnéni této smlouvy v Registru smiuv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smiuv, ve
znéni pozdé&jsich predpisd,

- Ze statutarni mésto Zlin jakoZto spravce zpracovava osobni Udaje "v:souladu s Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6798 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich (daji ao volném pohybu t&chio Udajl a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajli). Zakonnost zpracovani v tomto

9



pifpadé wychazi z él. 6 odst. 1 pism. b), ¢) af) uvedeného nafizeni, nebot zpracovani je nezbytné
pro spinéni smlouvy, spinéni pravni povinnosti a uéely opravnénych zajml spravce. Osobni (idaje
budou zpracovavany po dobu stanovenou spisovym a skartanim planem. Kontakty na povéfence
pro ochranu osobnich udajl, prava a povinnosti sprédvce a subjektd osobnich Udaju a dalsi
informace ke zpracovani osobnich Udaji jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.
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