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Příkazní smlouva č. 6/11/2022 
uzavřená na základě 

§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
________________________________________________ 

 
I.  

Smluvní strany 
1.1  Příkazce   

 Statutární město Most                      
 Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most 
 
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města 

 
IČO:   00266094         
DIČ:   CZ 00266094 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Most   
č. ú. výdajového:  27-1041368359/0800 
č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
e-mail:   posta@mesto-most.cz 
ID datové schránky: pffbfvy 
(dále jen příkazce) 
 
zástupce oprávněný jednat ve věci této smlouvy:   
Mgr. Jan Paparega, primátor města 
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  

– vedoucí odboru investic  
  – referentka odboru investic 

 
1.2 Příkazník 

FETTERS management, s.r.o. 
Zastoupené:                   Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem 

         Sídlo:    Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5    
IČ:    01405471    
DIČ:    CZ01405471 
bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
č.ú.:    2700443805/2010 
e-mail:   tomas@fetters.cz    

 (dále jen příkazník)  
  

zástupce oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: Ing. Tomáš Fetters, jednatel   
 
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: , autorizovaný technik 
v oboru Pozemní stavby (TP00), č. autorizace ČKAIT:   
 

 
 

uzavřely tuto příkazní smlouvu 
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II. 
Předmět smlouvy a čas plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje na základě zmocnění příkazce obstarat pro příkazce inženýrskou 

činnost ve fázi prací spojených s prováděním stavby a prací po dokončení stavby v 
rozsahu dále uvedeném:  
Název stavby: „Park Střed“  
Místo stavby: Park Střed, Most 
Rozpočtové náklady stavby: 83.801.965,09 Kč bez DPH 
Zhotovitel: Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827 
 

2.2 Inženýrská činnost – práce spojené s realizací stavby a s odstraňováním vad a nedodělků 
vyplývajících z předání a převzetí díla a z kolaudačního řízení. 

   IČ - práce spojené s realizací stavby a dodávek 
   IČ - práce po dokončení stavby a dodávek 

  
2.3 Rozsah inženýrské činnosti 

V rámci obstarání inženýrské činnosti příkazník zabezpečí zejména: 
 

• výkon technického dozoru - kontrola prováděných prací ve všech profesích v návaznosti 
na projektovou dokumentaci stavby, vydaná povolení a uzavřený smluvní vztah se 
zhotovitelem prací a ostatními účastníky výstavby – zadavatel požaduje každodenní 
provádění kontrol činností zhotovitele na staveništi popř. na stanovených místech 
v návaznosti na průběh a stav provádění stavebních prací  

• jednání s ostatními účastníky výstavby, především pak správci inženýrských sítí a 
organizacemi státního odborného dohledu vč. zajištění jejich případných stanovisek 

• kontrola dodržování podmínek vydaných povolení či stanovisek a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavby 

• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí  

• kontrola čerpání nákladů stavby 

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby, ostatní dodatky předkládá s vlastním 
vyjádřením příkazci 

• organizování kontrolních dnů podle pokynů příkazce a pořizování zápisů z těchto 
kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby 

• organizování kontrolních prohlídek podle plánu kontrolních prohlídek dle projektové 
dokumentace, zajišťování pozvánek stavebnímu úřadu a zhotoviteli stavby a pořizování 
zápisů z těchto kontrolních dnů se všemi zhotoviteli stavby 

• bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 
soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci 

• kontrola případných víceprací při samotné realizaci staveb vč. zpracování doporučení 
příkazci 

• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými 
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• spolupráce s projektantem, zhotovitelem a koordinátorem BOZP při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu – příkazník bude tato 
jednání svolávat a organizovat 

• sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, 
kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek (atesty, protokoly, revizní zprávy, měření) 

• sledování a vedení stavebního deníku včetně provádění záznamů do stavebního deníku 
v souladu se zájmy příkazce 

• spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi nebo činy kriminální povahy 

• kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv a upozornění 
zhotovitelů na nedodržení termínů 

• odsouhlasování měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovacích protokolů  

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 
odevzdání a převzetí  

• kontrola dokladů, které zhotovitelé doloží k předání a převzetí dokončené stavby 

• zajištění případné aktualizace smluvních vztahů se zhotovitelem v průběhu realizace 
stavby 

• doprava do místa plnění stavby – Most  

• organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto 
zkouškách 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení 

• organizační zabezpečení povinností příkazce při provádění zkoušek a účast na těchto 
zkouškách 

• zabezpečení kolaudačního rozhodnutí případně povolení na předčasné užívání stavby 
nebo její části 

• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků z kolaudačního řízení 

 
2.4 Příkazník obstará na základě této smlouvy a udělené plné moci pro příkazce práce a 

výkony inženýrské činnosti jeho jménem a na jeho účet. Příkazce se zavazuje zaplatit 
příkazníkovi za jeho činnost sjednanou cenu. 
 
Podkladem pro výkon inženýrské činnosti ve fázi prací spojených s prováděním stavby 
včetně výkonu technického dozoru bude projektová dokumentace zpracovaná 
společností Rehwaldt Landscape Architects v 11/2021, dodavatelský položkový 
rozpočet díla, smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem, případné 
změnové listy odsouhlasené příkazcem či jiná správní rozhodnutí a písemné pokyny 
příkazce. 

 
2.5  Celkový čas plnění IČ:  

Dle čl. 2.2. této smlouvy: po dobu realizace stavby a do doby odstranění případných 
vad a nedodělků vyplývajících z předání a převzetí díla a z kolaudačního řízení 



 
 

 4 

     
 IČ - práce spojené s realizací stavby a dodávek:        po dobu realizace akce,  
   IČ - práce po dokončení stavby a dodávek:               do doby odstranění případných 

vad a nedodělků vyplývajících z předání a převzetí díla a z kolaudačního řízení. 
  

 
III. 

Cena a její fakturace 
 

3.1 Cena za práce a výkony inženýrské činnosti podle článku II. této smlouvy se sjednává 
jako nejvýše přípustná a činí 1.089.000 Kč bez DPH.  
Slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisíc korun českých 
 

Z toho: 

Cena za IČ - práce spojené s realizací stavby a dodávek 980.100 Kč bez DPH. 

Cena za IČ - práce po dokončení stavby a dodávek 108.900 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
zdanitelného plnění. Příkazník bude fakturovat po dokončení všech prací podle článku 
II bodu 2.2 této smlouvy. 

 
3.2 Příkazník bude fakturovat a příkazce zaplatí DPH v souladu se zněním zákona o DPH 

a jeho změn a doplňků platných ke dni fakturace. 
 
3.3 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení příkazci. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
příkazce, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
3.4 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

příkazník určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost příkazce zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
 
Pro případ, že se příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že příkazce zaplatí cenu plnění takto: 
 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet příkazníka vedený u Fio banka č. účtu 

2700443805/2010. 
 

b) DPH zaplatí na účet 705-77628031/0710, pod variabilním symbolem č. 01405471,  
konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro příjemce 
bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 
Příkazník ujišťuje příkazce, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně), a tedy součástí čísla 
bankovního účtu správce daně, na který příkazník platí DPH. Při placení DPH bude 
příkazce postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 
3.5     Příjemce plnění (příkazce), které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá 

číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto 
prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že 
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přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané 
hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim 
přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen 
přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (příkazník). 

 
3.6      Fakturu je možné zaslat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz. 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
 

4.1 Práva a povinnosti příkazníka 
 

4.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí a dle 
pokynů příkazce. Příkazník je dále povinen oznamovat příkazci všechny důležité 
okolnosti, které zjistil při zařizování a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce. 
Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou. 

 
4.1.2. Provádět inženýrskou činnost v souladu s podklady specifikovanými v článku II.  

bodě 2.3 této smlouvy a písemnými pokyny příkazce. 
 

4.1.3. Zaujmout písemné stanovisko k příkazcem uzavíraným smlouvám, popř. 
dodatkům k těmto smlouvám nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich doručení 
příkazcem. 

 
4.1.4. Ověřovat měsíční soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a 

zjišťovací protokoly nejpozději třetí pracovní den po jejich doručení příkazcem. 
 

4.1.5. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příkazník je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným 
orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim 
součinnost. 

 
4.1.6. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, 
minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy. 
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4.2 Práva a povinnosti příkazce 
 
4.2.1. Předat příkazníkovi včas podklady pro výkon inženýrské činnosti specifikované v 

článku II. bodě 2.3 této smlouvy, tj. projektové dokumentace staveb, vydaná 
stavební povolení či jiná rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a smlouvy o 
dílo se zhotoviteli. 

 
4.2.2. Zabezpečit potřebné finanční prostředky a provést včasnou likvidaci a úhradu 

příkazníkem ověřených faktur, které jsou vystaveny řádně a oprávněně v souladu 
s uzavřenou smlouvou. 

 
4.2.3. Na výzvu příkazníka, doručenou alespoň 5 dnů předem, zabezpečit účast svého 

oprávněného zástupce na důležitých jednáních nebo příkazníka vybavit plnou 
mocí s jednoznačně stanoveným okruhem pravomocí a pokyny k jednání. 

 
4.2.4. Dohody a jiné právní úkony uskutečněné s účastníky výstavby nebo další 

rozhodnutí týkající se této stavby, které učiní příkazce bez vědomí příkazníka, 
předá, popř. oznámí příkazce neprodleně s případnými pokyny příkazníkovi. 

 
 

V.  
Odstoupení od smlouvy 

 
5.1. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazce oprávněn odstoupit od této 

smlouvy v následujících případech: 
- kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, 
- v případě vstupu příkazníka do likvidace nebo pravomocného prohlášení konkursu 
 

5.2. Vedle možností vyplývajících ze zákona je příkazník oprávněn odstoupit od smlouvy 
v následujících případech: 
- kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů,  
- kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnuté spolupůsobení, bez něhož 

nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost 
odstoupení písemně upozorněn, 

- kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 
 

5.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však 
povinen uskutečnit resp. dokončit nezbytné úkony, jejichž neuskutečnění by mohlo 
znamenat vznik škody na straně příkazce. Odstoupením smlouva zaniká ke dni 
účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 

 
5.4. Příkazník má nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 

provedeným pracím a službám. 
 

5.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které 
pro příkazce získal. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

 
 

VI.  
Smluvní pokuty 
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6.1. V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plněním některé jeho povinnosti dle této 
smlouvy bude příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.  
 

6.2. V případě, že příkazník nebude prokazatelně vykonávat řádně a včas, tj. v termínech 
dohodnutých písemně oběma stranami, technický dozor investora dle této smlouvy a 
v příčinné souvislosti s tímto bude nárůst ceny za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, bude příkazník povinen uhradit vedle pokuty dle 
bodu 6.1 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 
6.3. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 

povinností sjednaných touto smlouvou příkazníkem s uvedením, v čem spatřuje 
porušení této smlouvy.  

 
6.4. Příkazce má nárok na smluvní pokutu na základě faktury, se splatností 30 dnů ode dne 

vystavení faktury příkazcem. Příkazce je oprávněn, v případě dohody obou stran, 
smluvní pokutu započíst oproti ceně díla dle čl. III. této smlouvy.   

 
6.5. Příkazce je oprávněn na základě své vůle od nároků na smluvní pokutu upustit, jestliže 

příkazník neprodleně odstraní závadný stav a porušením jeho povinností dle této 
smlouvy nevznikne příkazci škoda. 

 
6.6. Příkazce má nárok na náhradu škody přesahující sjednanou smluvní pokutu.  V případě 

že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury a soupis 
provedených prací bude obsahovat práce, které nebyly do konce daného období 
provedeny v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každou jednotlivou položku prací, které nebyly provedeny. 
 

6.7. Veškerá porušení smlouvy vedoucí k uplatnění smluvních pokut budou řešena dohodou 
smluvních stran. V případě sporů bude postupováno v souladu s čl. 7.2 této smlouvy. 

 
 

VII. 
Další ujednání 

 
7.1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – plná moc. 

 
7.2. Příkazník není oprávněn jménem příkazce uzavírat smlouvy na dodávky pro stavbu ani 

dodatky k nim s výjimkou případů, kdy bude příkazcem zmocněn případnou speciální 
plnou mocí. 

 
7.3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

7.4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
(dodatek ke smlouvě popř. změnový list). 

 
7.5. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené vlastní činností klientům u Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, číslo smlouvy 2083947766 do výše 
10.000.000 Kč. 
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7.6. Platnost této smlouvy končí zajištěním přejímky stavby a vydáním kolaudačního 

souhlasu a odstraněním vad a nedodělků. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k 
prodloužení termínů výstavby (např. pro nedostatek finančních prostředků na straně 
příkazce) bude tato záležitost řešena dodatkem k této smlouvě včetně zvýšení ceny 
sjednané v čl. III bod 3.1 této smlouvy.  

 
7.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv. 
 

7.8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí i na event. právního nástupce 
obou smluvních stran. 

 
7.9. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti. 

7.10. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu 
a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré 
spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou. 

7.11. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno 
příkazník. 

 
7.12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u 
fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého 
pobytu. 

 
7.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
7.14. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka zázemí pro výkon technického dozoru a za tímto 

účelem neposkytuje žádné prostory. Příkazce neodpovídá za zařízení či techniku 
umístěné příkazníkem do prostoru budovy MmM. 

 
7.15. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu 
smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednám' může uveřejnit smlouvu v registru 
příkazník. 
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7.16. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky/e-mailem potvrzení 
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění této v registru, nijak dále o 
této skutečnosti informován. 
 

7.17. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti. 

 
7.18. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem 

prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní 
přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
7.19. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 
V Mostě, dne: .....................    V Praze dne: ........................ 
 
 
 
za příkazce: za příkazníka:  
 
 
 
 
.....................................................     ............................................... 

Mgr. Jan Paparega Ing. Tomáš Fetters 
primátor statutárního města Mostu                                jednatel FETTERS management, s.r.o. 
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Příloha č. 1 – Plná moc 
 
 
 

PLNÁ MOC 
 
 
Statutární město Most 
zastoupené Mgr. Janem Paparegou, primátorem města  
Radniční 1 
434 69 Most 
IČO: 002 66 094 
 
 
zplnomocňuje 
FETTERS management, s.r.o. 
zastoupenou Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem 
Adresa: Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5 
IČO:  
 
 
podle ustanovení § 441 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k zastupování 
objednatele ve všech jednáních, týkajících se realizace a kolaudace stavby „Park Střed“ 
s dotčenými orgány státní správy, stavebním úřadem, správci inženýrských sítí, organizacemi 
a majiteli nemovitostí, dodavatelem stavby vč. jeho poddodavatelů a ostatními složkami 
podílejícími se na realizaci stavby. 
  
 
 
V Mostě, dne…………. 
 
 
...................................................     . 

Mgr. Jan Paparega       
primátor statutárního města Mostu 
 
 
 
V Praze, dne…………. 
 
 
...................................................     . 

  Ing. Tomáš Fetters       
jednatel FETTERS management, s.r.o. 
 
 
 




