
Smlouva 0 dílo 
číslo objednatele 4/22/0032 

číslo zhotovitele ..... .. 
„Oprava veřejného osvětlení v souvislosti S rekonstrukcí NN společnosti 

CEZ Distribuce a.S. ulice Jahodová a okolí “ 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

1. Účastníci smloufl 

1.1 Ohj‹-xınaıøı z STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, 
PSČ, sídlo Z 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 
zastoupené : p. Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
IČO z 00262978 
DIČ z CZ00262978 
Telefon : 485 243 111 
Fax : 485 243 113 
bank. spojení : 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hybner, vedoucí odboru správy 
veřejného majetku 
(dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel : KOLLERT - ELEKTRO s.r.o. 
PSČ, sídlo : Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 
zastoupený : p. Ing. Petrem Kollertem - jednatelem 
IČO z 25464787 
DIČ z CZ25464787 
bank. spojení : 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert, jednatel 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Kollert, jednatel 
zapsaný V obchodním rej střflšu vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem pod č. 
C 1 9408 
(dále jen zhotovitel) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci Smlouvy“ nebo také jen 
„Smluvní Strany“) 

2. Předmět smloufl 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. Dále tato 
Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitclem, a to zejména 
jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále V této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět a účel plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla „Oprava veřejného 
osvětlení v souvislosti S rekonstrukcí NN společnosti CEZ Distribuce a.s., ulice Jahodová
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a okolí“ v rozsahu, který je přílohou č. 1 této smlouvy včetně dokladové části, dle předložené 

cenové nabídky (příloha 2 této smlouvy) a dle českých technických norem. 

 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo jako přípolož kabelů ve společných trasách 

pro kabelové vedení ČEZ Distribuce a.s., tedy bez nároku na proplacení výkopových prací 

pro vlastní kabel veřejného osvětlení a zpětných zásypů včetně úpravy povrchů do původního 

stavu. V rámci této smlouvy a dle rozpočtů budou proplaceny pouze výkopy pro rozšíření 

výkopu a oddělení kabelů NN od kabelů veřejného osvětlení. 

 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 3.4 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, 

dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu 

smlouvy včetně označení stavby, vytyčení staveniště, nákladů na zařízení staveniště, skládky 

a zeminy pro výstavbu včetně jejich obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště včetně 

vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, dočasné dopravní značení, geodetické 

zaměření, výchozí revize, měřící protokoly, fotodokumentace díla apod. 

 3.5 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez závad a 

nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. 

této smlouvy. 

3.6 Účelem plnění zhotovitele je zajištění funkčnosti a obnova opotřebovaných částí sítě 

veřejného osvětlení v  souvislosti s rekonstrukcí NN společnosti ČEZ Distribuce a.s. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1  Doba plnění v rozsahu článku 3: 

Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne zahájení realizace díla uvedeného ve stavebním 

deníku. Zhotovitel informuje Objednatele o své připravenosti a vyzve jej k předání staveniště. 

Zápisem do stavebního deníku je realizace díla zahájena. Zahájení realizace díla je podmíněno 

zahájením prací Zhotovitele pro ČEZ Distribuce a.s. na realizaci jejich tras. 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné řádného provozu. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí ukončeného díla do 5-ti 

pracovních dní od jeho provedení a nejpozději 5 pracovních dnů před termínem předání a 

objednatel se zavazuje do 5-ti  pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, 

že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit přejímací řízení, 

s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozu budou odstraněny 

v předem dohodnutém termínu. 

 5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  959 751,30Kč 

DPH 21% 201 547,71Kč 

Cena díla včetně DPH        1 161 299,07Kč 

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
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přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 

díla z důvodu na straně objednatele.  

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných 

v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) a 

při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3 Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje mimo jiné předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje 

kurzů české měny k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla. 

Celková cena zahrnuje veškeré náklady, zejména pak náklady na zřízení, provoz a odstranění 

zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 

stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné,  náklady na používání strojů a služeb až do 

předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 

věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za 

škody, bankovní garance, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, platnými 

normami a právními předpisy stanovených zkoušek vybudovaných zařízení, materiálů, dílů a 

předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady 

spojené s omezením provozu, resp. vlivu na provoz třetích osob, včetně zejména provozu na 

silnici, náklady na veškeré další související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné 

pro realizaci tohoto díla.  

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě 

(paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou případných 

víceprací, které se vyskytnou v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.  

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených 

prací zhotovitelem ve výši položek uvedených nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy.  

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 

měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

 

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude předávací protokol a soupis provedených prací, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu 

stranami pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 

pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového 

dokladu. 

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech 

následujících podmínek: 

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu; 

 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu o předání a 

převzetí díla. 
 

5.9 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti 

kompenzovat (započítat) uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele 

vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10 Faktura bude vydána po provedení díla dle čl. 4 a její splatnost se stanovuje na 30 

dní ode dne prokazatelného doručení objednateli.  
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5.11 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.12 Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 

název díla, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez 

DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - částku k úhradě.  

V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených 

náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, 

nepovažují se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli 

platit. Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či 

opravě, přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta 

splatnosti opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 

a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 

objednateli. 

6. Řízení a provádění díla 

6.1 Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

 

Zástupce zhotovitele  :

      

      

Zástupce objednatele :

 

:

 

 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, technického zadání, 

k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, 

norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních 

orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionál a s náležitou odbornou péčí a 

rozumnou mírou předvídatelnosti.  

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakýkoliv dokument nebo pravidlo uvedené výše bude 

obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech 

(vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude 

taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat 

takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu nebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 

trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na 

poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 

proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu v technickém zadání, 

která by mohla být příčinou případné vady díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická 

zařízení pouze nové a v 1. jakostní třídě a schválené pro použití v ČR a splňující dle platných 

právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). 

Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí 

být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními 

výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti technickému zadání lze 

pouze po odsouhlasení s objednatelem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení 



 5 

řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo 

doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování 

výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při 

skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění 

nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit 

nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost 

použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály 

určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel 

písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských 

technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude 

současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem 

prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby pro ČEZ Distribuce a.s., v 

případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a 

odsouhlasené objednatelem, vč. zakreslení změn do technického zadání, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na 

likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 

před nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 

provedení díla, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a 

účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky projektanta díla a objednatele nad prováděním díla. 

 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj 

náklad všechny věci a povolení či oprávnění nutné k provedení díla.  

6.6 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To 

platí i pro dílčí části díla. 

6.7 Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, technickým 

zadáním, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy 

výrobků, normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny 

objednatele. Za vady se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému 

v této smlouvě. 

6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem 

schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a 

okolní situací díla. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 

díla jsou součástí ceny díla; 

Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení díla a níže 

uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 
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 1 paré zjednodušené technické zadání díla; 

 tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy; 

7.2 o předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů 

uvedených v čl. 7.1 bude proveden zápis ve stavebním deníku díla. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení realizace díla, 

jinak platí, že staveniště bylo předáno v den zapsaný ve stavebním deníku; 

7.3 vytýčení inženýrských sítí na místě předmětu díla a v nezbytném pracovním prostoru 

zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či 

jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami 

uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či 

dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel; 

7.4 dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz 

zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se 

spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či 

sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí; 

7.5 zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům a 

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 

dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup 

a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění díla, tuto osobu vybaví potřebnými 

ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště; 

7.6 zhotovitel je povinen chránit veškerý uskladněný materiál, technologické prvky či 

zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků prováděné stavební činnosti, 

působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou krádeží; 

7.7 mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv 

materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na předmětu díla neoprávněně zasahovat 

do nemovitostí sousedících se staveništěm; 

7.8 při provádění díla nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke 

škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 

imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 

přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se 

stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly; 

7.9 zhotovitel je povinen vést o provádění díla počínaje dnem převzetí staveniště řádný 

úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od technického zadání, údaje o 

počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o 

dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí 

kvality a vlastností díla apod. Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo 

provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel, osoba vykonávající dozor nad BOZP, 

projektant, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování 

právních předpisů při provádění díla; 

7.10 při dokončení díla zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 
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8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 

povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho 

provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel 

zhotoví dílo v souladu s platnými právními předpisy, s platnými technickými normami, 

předepsanými technologickými postupy, s podmínkami vydaného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení související stavby pro ČEZ, v souladu s technickým zadáním, touto 

smlouvou a pokyny objednatele; 

8.2 zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele, a pokud dle svých 

odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen na 

nevhodnost pokynu upozornit; 

8.3 zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 

309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 201/2010 

Sb. v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele 

směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, hradí zhotovitel; 

8.4 k provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 

objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 

umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady 

s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního 

deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost 

objednatele i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené 

s dodatečným odkrytím objednatel.  

O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 

povinen závadný stav odstranit a přizvat zástupce objednatele k opakované kontrole. 

8.5 zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 

v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 

zhotovitel; 

8.6 zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti životního prostředí; 

8.7 zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení 

EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000; 

8.8 zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den 

po celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). 

8.9 zhotovitel je povinen vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla (poslední 

části) předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako 
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příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel 

objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady o odstranění a likvidaci odpadu 

nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené a 

objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.10 zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým zadáním, že k ní nemá žádné 

výhrady a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se 

plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 

trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a 

s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje 

také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či 

výslovně specifikovány  technickým zadáním, v dokumentaci objednatele nebo v nabídce 

zhotovitele, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti 

předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykonal či vynaložil. 

8.11 zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad o díle svolaných zástupcem 

objednatele.  

8.12 zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou 

dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jím 

přiznaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření 

této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.13 zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 

subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 

dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 

inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, 

aniž se tím omezují jeho povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude 

sloužit pro realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně 

montážních rizik, a to na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla 

včetně DPH; 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti 

se zhotovením díla na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na 

životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti 

s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku 

ve výši nejméně 5 mil. Kč pro jednu a každou škodu; 

c) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci 

díla; 

d) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, 

profesní pojištění, odpovědnost za zaměstnance atd.); 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu; 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 

prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2% ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla 

(včetně DPH) uvedené v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní 
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pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou 

smlouvu na výše uvedená rizika; 

8.14 zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 

provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 

považována i opatření a požadavky objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak; 

8.15 zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech 

jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 

smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla; 

8.16 zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 

skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 

se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají; 

8.17 zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 

dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním 

orgánům svoji součinnost; 

8.18 zhotovitel se zavazuje pořídit fotodokumentaci místa provádění díla před započetím 

realizace a po ukončení realizace, přičemž zadokumentuje zejména stav pozemku, na kterých 

je dílo prováděno i pozemků sousedních, které mohou být realizací dotčeny (vjezdy, ploty, 

objekty, inženýrské sítě). 

9. Spolupůsobení objednatele 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a 

včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. Pokud je to nezbytné 

k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. 

V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu 

objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není 

přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany 

závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 

objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 

telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně; 

9.2 pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo 

z důvodů a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby 

trvání překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, 

že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to 

bude stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo k dílu, přejímací řízení 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – dílu přechází okamžikem zabudování 

materiálu a zařízení do předmětu díla na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za 

nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho 

předání objednateli. Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo 

zhotovitele na přerušení prací či prodloužení lhůty k dokončení díla. 

10.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného 

porušení povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
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díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa díla, prodat, ani jinak s nimi nakládat 

nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 

za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy. 

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným 

dokončením díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného 

díla objednateli dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokolu, podepsaného smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve 

vzájemné spojitosti nebrání užívání díla. 

10.4 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán 

konečný předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí 

plnění; 

10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla (poslední dílčí části) 

písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu 

do stavebního deníku a současně písemně (elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na 

adresy: 

e-mail adresa: 

e-mail adresa: 

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze v 

pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen v den označený ve výzvě pro 

zahájení přejímky, dostavit se na místo díla. Nedostavení se bez závažného důvodu se 

považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. 

V případě, že se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní 

přejímce, má se zato, že uplynutím desátého (10) pracovního dne po dni označením ve výzvě 

jako den zahájení přejímky, se považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je 

uvedeno zhotovitelem v předávacím protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu 

objednatel prokázal opak (fikce převzetí). 

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k 

odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 

odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 

dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad.  

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a 

závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost 

zhotovitele odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

až po řádném dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu 

smluvené odměny. 

10.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech 

podle technickým zadáním, či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných 

platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel 

touto smlouvou zavázal a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) 

objednateli, a to zejména: 

 doklady o provedených zkouškách technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, 

prohlášení o shodě vlastností použitých materiální a technologických zařízení, 

popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu díla předepsanou 

právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 
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 geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrické zaměření 

skutečného provedení díla vč. zpracovaného geometrického oddělovacího 

plánu pro případný vklad do katastru nemovitostí (pro případ následného 

majetkoprávního vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí) odsouhlasený 

příslušným katastrálním úřadem k zaměření celého dokončeného díla; 

 seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, 

návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické 

instalace, jakož i veškeré další protokoly); 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 stavební deník díla, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad 

z kolaudace; 

 další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů o díle zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů zástupce objednatele na jeho doplnění a 

provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

 

10.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. 

Objednatel však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící 

samy o sobě nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo 

ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných 

dokladů, či dílo neplnící svůj účel; 

10.8 případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého 

díla (poslední dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím 

protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů 

po jejich vytčení; 

10.9 dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na předmětu díla ze 

zhotovitele na objednatele; 

10.10 smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto 

zhotoviteli oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného 

posouzení předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. Pro uplatnění práva ze skryté vady se 

smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla; 

10.11 zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada 

byla způsobena výlučně chybou v technickém zadání a/nebo selháním dozoru objednatele, 

pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného  pokynu dozoru objednatele, který 

byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti takového pokynu; 

11. Záruky 

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a 

prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 

smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 

doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje 

dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o 

předání a převzetí díla; 

Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší 

záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší 
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lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství díla; 

11.2 zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, technickým zadáním, k prováděnému dílu se vztahujícími 

technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně 

závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, 

resp. obvyklému, účelu; 

11.3 záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které 

jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se 

vztahuje na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho 

poddodavatelů. Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit 

nejpozději při převzetí díla; 

11.4 objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví 

v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit 

místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční 

nároky: 

 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet 

zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám 

libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena 

opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, 

jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; 

a/nebo 

 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude 

ve stanovené  lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle 

následujících podmínek a v termínech níže uvedených: 

 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 

k prohlídce vady na místo díla a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 

oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 

způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel 

neuzná oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného 

oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku 

objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a 

uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek; 

 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou 

vadu, pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě 

delší. 

11.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je 

objednatel oprávněn: 

 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem 

(dále jen „sleva“).; a/nebo 

 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 
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náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem 

a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši 

nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po 

odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) 

k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. 

V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel 

má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem 

bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným 

zhotovitelem; a/nebo 

 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do 

záruční doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční 

doba; 

11.8 o odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 

obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 

zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami; 

11.9 záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným 

provozováním a údržbou díla v rozporu se, zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými 

manuály anebo návody k použití; 

11.10 zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů 

spojených s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení 

přiměřené slevy z ceny díla. 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

12.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož 

objednatelem, jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení 

této smlouvy (dále jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo 

spojuje s porušením smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv 

porušení; 

12.2 za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek; 

12.3 za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení 

způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí 

či za něj odpovídá jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 

lhůty uvedené čl. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 

za každý započatý den prodlení (slovy: jeden tisíc korun českých); 

  pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou 

písemnou formou zástupcem objednatele, či jinou osobou oprávněnou ke kontrole 

provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy 

použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů 

neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných 
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technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo 

vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní 

pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 

pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít 

materiál v odpovídající kvalitě; 

 za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení; 

 za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc 

korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o 

prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat 

užívání či provoz díla, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení; 

 za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup na 

odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den; 

 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v předchozích 

bodech zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení 

neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn; 

 v případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, 

má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z celkové 

smluvní ceny; 

12.4 za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, 

může zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve 

výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním 

své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své 

povinnosti dle této smlouvy; 

12.5 zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele 

splnit závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje; 

12.6 účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně; 

12.7 právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 

době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno; 

12.8 smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na 

kterou mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je 

povinen tuto objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději 

do třiceti (30) dnů od vzniku takové povinnosti; 

12.9 smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a 

smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 

Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti jedné ze smluvních stran; 
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12.10 objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou 

zápočtu ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli; 

12.11 v případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5% z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 

13. Poddodavatelé 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že montážní práce, provede vlastní kapacitou; 

13.2 zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce 

poddodavatelů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, 

jako by toto prováděl sám; 

13.3 zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 

ČR.  

13.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku 

uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli 

jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

 

13.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k  dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 

a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, 

technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací 

poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a 

žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a v takovém 

případě objednateli bezodkladně  předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě :  

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30dnů nebo 

14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této 

smlouvy a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10denní lhůtě; 

14.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší 

smlouvu; za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž 

takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru 

mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení 

díla; nebo 

14.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení 

exekuce na závod zhotovitele; nebo  

14.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 

povinen provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  
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Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti 

týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit 

veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat 

vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které 

dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi 

(například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně 

zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení 

harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící 

kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy 

objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné 

poruše-ní ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou 

případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů 

uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem  

na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo 

požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku 

finančních prostředků: 

14.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně 

vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku 

o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat 

v plnění smlouvy; 

14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu 

vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží 

zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za 

provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli 

nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených 

s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného 

plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného 

objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce. 

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 

15. Další ujednání 

15.1 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo 

jakékoli jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát 
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zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na 

úhradu ceny za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky 

v celém rozsahu. 

15.2 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za 

zhotovitelem vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

15.3 Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy. 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 

zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy 

z jakéhokoli důvodu dle platného občanského zákoníku. 

16. Všeobecná ustanovení 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran 

formou písemných číslovaných dodatků; 

16.2 jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání 

této smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě; 

16.3 práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají 

přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními 

občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

16.5 tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 

příslušnými soudy České republiky. 

16.6 tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.7 pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní 

její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. 

Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, 

přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo 



,_, _ a ._ 

nevymahatelných ustanovení. 
16.8 smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 
které smluvní strany Zamýšlely mezi sebou v souvislosti S prováděním díla ujednat. 
16.9 smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutámıho města Liberec (WWw.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 
16.10 smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
16.11 smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními Zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S 
jejich uveřejněním a za Souhlas subjektu údajů. 
16.12 smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 
40/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
16.13 smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to iv případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
16.14 nedílnou Součástí této smlouvy je technické zadání, podklady, zápis O předání 
staveniště a veškeré její níže uvedené přílohy, dodatky a další doklady, které budou jako 
součást smlouvy stranami označeny. 
16.15 uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberce č. 226/2022 ze 
dne 1. 3. 2022 

Příloha č.1 - Trasy 
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet 

Na důkaz souhlasu S obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za 
Strany jednat: 

V Liberci dne 2022 V Liberci dne .... LŰ3' ŽŰ22 

Za objednatele: 
__ 

” Za zhotovitele: ELI5 S. r. 0. 
' 

- 

 
. ....n ..nn.øøønønøøn-nnnnnvnnnnnnø 

I . J roslav Zámečnkík, CSc. 
A 

Petr Kollert 
primátor města i"` “ˇ jednatel 

,_ KOLLERT - ELEKTRO S.r.0. 
Příloha č. 1
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NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

DUR

NAPÌ�OV` SOUSTAVA:

- PØED ZAH`JEN˝M PRAC˝ NUTNO VYTÝ¨IT !
PODZEMN˝ ZAØ˝ZEN˝ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTA¨NÌ

v sítích TN-C.

na stranì NN samoŁinným odpojením od zdroje pou�itím nadproudových jistících prvkø

Ochrana płed nebezpeŁným dotykem ne�ivých ŁÆstí bude provedena dle PNE 33 0000-1

Projektant Kreslil

¨EZ Distribuce, a.s.Investor:

PROJEKTOVANÝ STAV 1:500
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VO JahodovÆ

VO/04

-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající -

stÆvající sloup

stÆvající
-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající

-

stÆvající sloup

stÆvající

X

stÆvající sloup

stÆvající

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05506

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05506a

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05505

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05504

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05503

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05503a

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05502

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05495

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05494

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05493

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05460

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05458

projektovanØ

-

stÆvající sloup

stÆvající

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05459

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05461

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05462

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05462a

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05509

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05510

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05517

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05511

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05508

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05507

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05512

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05513

projektovanØ

-Konzola:

Svítidlo: 70W

5,5 m

LB05513a

projektovanØ

LB05515

stÆvající VO

stÆvající

LB05514

stÆvající VO

stÆvající

LB05463

stÆvající VO

stÆvající

LB05465

stÆvající VO

stÆvající

ZM LB112

zapínací bod

stÆvající

1x AES 4x10 mm2

LB05460LB05510

lkab = 134 m

ltr = 124 m

1x AES 2x10 mm2

LB05510X

lkab = 97 m

ltr = 91 m

1x AES 4x10 mm2

LB05511LB05512

lkab = 68 m

ltr = 64 m

1x AES 4x10 mm2

LB05510LB05511

lkab = 42 m

ltr = 40 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05503LB05506

lkab = 146 m

ltr = 130 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05460LB05503

lkab = 299 m

ltr = 275 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05459LB05460

lkab = 43 m

ltr = 39 m

1x CYKY 4x10 mm2

ZM LB112LB05459

lkab = 62 m

ltr = 54 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05460LB05462a

lkab = 125 m

ltr = 117 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05511LB05503

lkab = 129 m

ltr = 112 m

1x CYKY 4x10 mm2

LB05512LB05513a

lkab = 70 m

ltr = 61 m

ST`VAJ˝C˝ KABELOVÉ VEDEN˝ ¨EZ

ST`VAJ˝C˝ VRCHN˝ VEDEN˝ ¨EZ

ST`VAJ˝C˝ NVSEK

ST`VAJ˝C˝ PVSEK

ST`VAJ˝C˝ VODOVOD

ST`VAJ˝C˝ KABELOVÉ VEDEN˝ NN (VE F`ZI VÝSTAVBY)

ST`VAJ˝C˝ SLOUP VO

ST`VAJ˝C˝ VRCHN˝ VEDEN˝ VO

ST`VAJ˝C˝ KABELOVÉ VEDEN˝ VO

PROJEKTOVANÉ VRCHN˝ VEDEN˝ VO - VÝMÌNA

PROJEKTOVAN` PØ˝POJKOV` SKØ˝Ò

PROJEKTOVANÉ SV˝TIDLO NA ST`VAJ˝C˝M SLOUPU

PROJEKTOVANÉ SV˝TIDLO VO

PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDEN˝ VO
S

E
V

E
R

P1

projektovanØ

SP100

P2

projektovanØ

SP100

P3

projektovanØ

SP100

P4

projektovanØ

SP200

stÆvající

Trafo:

Typ:

-

BTS

LB_0256

u Lípy
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Příloha č. 2 

Výkaz výměr 
Akce:   Oprava VO Jahodová 

  Veřejné osvětlení 
    

  

Vyprac
oval:   ing. Karel Havlišta 

Datum:   15. 02. 2022 

              

číslo položka množ. jed. materiál montáž cena celkem 

001 Stožár sadový K5,5/133/89/60 18 ks 4 000 Kč 1 400 Kč 97 200 Kč 

002 Výložník BDX 60 na betonový sloup 8 ks 7 117 Kč 1 200 Kč 66 536 Kč 

003 Stožárová svorkovnice smyčková vč. jištění 16 ks 465 Kč 350 Kč 13 040 Kč 

004 Stožárová svorkovnice odbočná vč. jištění 2 ks 564 Kč 350 Kč 1 828 Kč 

005 svítidlo LED - EQ21 26W vč. programování 26 ks 7 132 Kč 500 Kč 198 432 Kč 

006 komplet skříň SP 182 vč. svodu a jištění na sloup  3 ks 2 700 Kč 950 Kč 10 950 Kč 

007 komplet skříň SP 282 vč. svodu a jištění na sloup  1 ks 3 680 Kč 950 Kč 4 630 Kč 

008 Kabel CYKY-J 4x10 972 m 127 Kč 35 Kč 156 978 Kč 

009 Kabel CYKY-J 3x1,5 81 m 17 Kč 15 Kč 2 584 Kč 

010 AES 4x16 240 m 44 Kč 35 Kč 18 960 Kč 

011 AES 2x16 100 m 24 Kč 35 Kč 5 900 Kč 

012 Kotevní armatury AES na betonový sloup 4 ks 390 Kč 95 Kč 1 940 Kč 

013 Nosné armatury AES na betonový sloup 7 ks 390 Kč 95 Kč 3 395 Kč 

014 Polopropichovací svorka AES 28 ks 170 Kč 35 Kč 5 740 Kč 

015 Zemnící pásovina FeZn 30x4 750 kg 69,0 Kč 35,0 Kč 78 000 Kč 

016 Zemnící drát FeZn 8mm 54 m 17,5 Kč 20,0 Kč 2 025 Kč 

017 Oko na zemnící drát M8 18 ks 30,0 Kč 20,0 Kč 900 Kč 

018 Chránička KOPOFLEX 50 808 m 19,5 Kč 28,0 Kč 38 380 Kč 

019 Chránička KOPODUR 110 73 m 63,8 Kč 70,0 Kč 9 767 Kč 

020 Základ beton pro stožár sadový vč.výkopu 18 ks 900,0 Kč 1 800,0 Kč 48 600 Kč 

021 Základ beton pro stožár silniční vč.výkopu 0 ks 1 300 Kč 2 100,0 Kč 0 Kč 

022 Přílož do výkopu 35x85 cm 705 bm 0,0 Kč 100,0 Kč 70 500 Kč 

023 Přílož do výkopu 50x120 cm 73 bm 0,0 Kč 160,0 Kč 11 680 Kč 

024 Protlak DN75 10 bm 55,0 Kč 1 200,0 Kč 12 550 Kč 

025 Krycí desky / výstražná fólie 778 m 2,0 Kč 10,0 Kč 9 336 Kč 

026 Drobný spojovací a montážní materiál 10 ks 500,0 Kč 300,0 Kč 8 000 Kč 

027 Pomocné a zednické práce 0 hod 100,0 Kč 300,0 Kč 0 Kč 

028 Demontáž stávajícího svítidla a vodičů 32 hod 0,0 Kč 500,0 Kč 16 000 Kč 

029 Geodetické zaměření trasy 11,10 
100
m 0,0 Kč 4 000,0 Kč 44 400 Kč 

030 Doprava 1 ks 0,0 Kč 15 000,0 Kč 15 000 Kč 

031 Výchozí revize 1 ks 0,0 Kč 5 000,0 Kč 5 000 Kč 

032 
Projektová dokumentace skutečného 
provedení 1 ks 0,0 Kč 1 500,0 Kč 1 500 Kč 

       

 

Celkem bez DPH 
   

959 751,30 

  
DPH 

   
201 547,77 

  
s DPH 

   
1 161 299,07 

 

 

 


