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SMLOUVA O DÍLO LOM-2022-0050-R 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
na realizaci stavebních prací souhrnně označených 

( dále jen „smlouva" nebo „smlouva o dílo") 

Oprava splaškové kanalizace obj. č. 222 (věž ŘLP) v areálu LOM PRAHA s.p. 
Letiště Přerov II. 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: 
LOM PRAHA s.p. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283 
Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10 
IČ: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
Zastoupený: 
Zástupce ve věcech finančních: 
Zástupce ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: 
Zemstav Rézner s.r.o. 

 
 

 
 

Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912/64b, Praha 4 
994404-0141472001/0800 

se sídlem: Náves 42/67, Bochoř 751 08 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50702 
Zastoupená: Roman Rézner - jednatel 
Bankovní spojení: KB 
Číslo účtu:  
IČ: 268 63 804 DIČ: CZ 268 63 804 
Zástupce ve věcech smluvních a finančních:  
GSM·  
E-mail:  
Zár;tupce ve věcech technických:  
GSM·  
E-mail:  

Článek II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1. Podkladem k uzavrem této smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky vč. zadávací 
dokumentace (dále jen „Výzva'") na veřejnou zakázku s názvem „Oprava splaškové kanalizace 
obj. č. 222 (věž RLP) v areálu LOM PRAHA s.p. Letiště Přerov II." (dále jen „veřejná 
zakázka"), vyhlášenou jako veřejná zakázka malého rozměru, která není zadávacím řízením dle 
§31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ze 
dne ..... . 



Článek III. 
Předmět a místo plnění 

3.1. Předmětem plnění smlouvy je provedení opravy úseků větve stávajícího svodu vnitřní 

splaškové kanalizace obj. č. 222 (věž ŘLP) včetně souvisejících stavebních prací, v místě 
plnění předmětu smlouvy, kterým je Letiště Přerov situované v areálu LOM PRAHA s.p., na 
adrese Na letišti 3434/222, 750 02 Bochoř, který se nachází na pozemku parc. č.  k. ú. 
Přerov, obce Přerov. 

3.2. Předmět plnění zahrnuje tyto činnosti: 
• první fáze oprav: bourání: 

o hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ; 

o příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3; 

o rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu; 

o vybourání stávající šachty; 

o bourání dlažeb z půdních dlaždic, bez podkladních vrstev; 

o bourání mazanin betonových tl. nad 1 O cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 
nad 20 cm; 

o vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm; 

o odvoz suti - svislá doprava z 1 a 2.NP ručním nošením; 

o řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm; 

o vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm; 

o odvoz suti - svislá doprava z 2.NP ručním nošením; 

o demontáž zdvojených podlah - desek; 

o demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy; 

• druhá fáze oprav: pokládka kanalizace 

o obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km; 

o kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m; 

o zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 250; 

o šachta, DN 1000 stěna 90 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m poklop litina 
40 t; 

o kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 2,5 m; 

o přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m; 

o potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm; 

o potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm; 

o potrubí KG svodné (ležaté) v ze1?Í D 160 x 4,0 mm; 

o potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm; 

o odbočka kanalizační PVC-do DN 200 dle skutečného, stavu; 

o koleno kanalizační PP MASTER DN 100/30°; 

o koleno kanalizační PP MASTER DN 125/30°; 

o přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160; 

o přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160; 



o manžety prostupové pro trubky do DN 200; 

• třetí fáze oprav: finální opravy 

o komunikace ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísku a dlažby s přírodní tloušťkou 8 
cm; 

o obetonování trubního vedení nebo zdiva stok betonem; 

o přesun hmot pro budovy do vzdálenosti 25 m; 

o tepelná izolace podlah EPS, tloušťka 60 mm; 

o šroubovaná podlaha z dřevotřískových desek (pouze montáž); 

o dlažba z keramických dlaždic 30 x 30 cm a Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 
mm Rio Negro; 

o lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor 
extra, tloušťky 2,0 mm; 

o začišťovací lišta z měkčeného PVC. 

Popis a specifikace jednotlivých prací veřejné zakázky jsou v položkovém výměru všech fází 
oprav, který tvoří přílohy č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo. 

3.3. Rozsah a způsob provedení díla vymezuje popis předmětu plnění v čl. III odst. 3. l. položkový 
výměr, který tvoří přílohy č. I, 2 a 3 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek 
Objednatele řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

Článek IV. 
Prohlášení a povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že cenová nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a činnosti nutné 
pro provedení díla v rozsahu definovaném v odstavcích 3.1 a 3 .2 tohoto článku smlouvy. 

4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je seznámen se stávajícím stavem obj. č. 222, na níž budou 
prováděny stavební opravy a realizováno bourání a pokládka kanalizace, a že na základě této 
znalosti a podrobného posouzení Výzvy na veřejnou zakázku je mu znám celkový rozsah díla. 
Dále zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy podmínky v místě realizace díla, a že je dobře 
prozkoumal. Zhotovitel posoudil, že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny 
způsobem a ve lhůtě stanovené touto smlouvou o dílo. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo, 
příslušnými obecně platnými právními a technickými stavebními předpisy, vztahujícími se 
k realizovanému dílu. · 

4.4. Zhotovitel se zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla ve standartní kvalitě bez vad 
a nedodělků v souladu s touto smlouvou o dílo. 

4.5. K upřesněním vztahujících se k realizaci díla bude oprávněn zástupce objednatele ve věcech 
technických. 

4.6. Není-li v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se požadavky na kvalitu a tolerance platnými 
ČSN. Nebude-li možno posoudit kvalitu díla podle uvedených zásad, má se za to, že kvalita 
provedených prací nesmí být horší, než standardní kvalita, kterou by bylo možno očekávat 
u kvalifikovaných pracovníků v příslušném oboru. V opačném případě se má za to, že 
provedené dílo vykazuje kvalitativní vady. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Tím však není 
dotčeno právo zhotovitele zadat vykonání některých prací poddodavatelům. Zhotovitel však 
za práce provedené prostřednictvím poddodavatelů odpovídá, jako by dílo vykonával sám. 



4.8. Všechny materiály a výrobky dodávané zhotovitelem v rámci realizace díla budou nové 
a nepoužité. 

4.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo provedeny jiné změny oproti nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, 
že je nevhodný pro daný účel, či škodlivý pro lidské zdraví. Ustanovení tohoto bodu smlouvy o 
dílo se nevztahuje na materiály a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem. 

4.10. Zhotovitel prohlašuje, že má na činnosti, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, potřebná 
oprávnění. 

Článek V. 
Technické podmínky, doba a místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku III. smlouvy o dílo do 15 
pracovních dnů od započetí prací. 

5.2. Zhotovitel je povinen poskytnou zhotoviteli prostory pro provedení díla - tj. obj. č. 222 (věž 
ŘLP), dále na své náklady poskytne objednatel zhotoviteli elektřinu a vodu. 

5.3. Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo v odůvodněných případech i ve dnech pracovního 
volna a klidu. O této skutečnosti (potřebě zhotovovat dílo ve dnech dle předchozí věty) musí 
zhotovitel vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny 
předem. 

5.4. Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část, se považují zejména takové 
podmínky na staveništi, které neumožňují provádění příslušných prací v souladu s technickými 
normami nebo technologickými postupy, pokud je zhotovitel oznámil objednateli alespoň 
záznamem ve stavebním deníku, anebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření 
nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

5.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení doby pro dokončení díla z důvodu vzniklého z vyšší moci 
(živelná pohroma, požár atd.) nebo z důvodu skutečností, které mu nemohly být známy 
při zahájení prací. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5.7. Doby pro provedení případných víceprací nad rámec sjednaných prací budou uvedeny 
v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, který bude též řešit cenu a odůvodnění takových 
víceprací dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy o dílo. 

5.8. Zhotovitel je povinen přerušit práce v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
či závady znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, nastanou podmínky, při nichž 
bude ohrožena bezpečnost osob či bude hrozit poškození nebo zničení majetku. Tyto 
skutečnosti je zhotovitel povinen oznámit objednateli do tří pracovních dnů a obě strany 
projednají možnou změnu díla. O těchto skutečnostech budou vedeny záznamy ve stavebním 
deníku. O dohodnutou dobu přerušení prací se pak prodlouží lhůta pro dokončení díla. 

5.9. Zhotovitel splní svůj závazek řádným předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků 
objednateli. 

5.10. Za okamžik předání díla považují smluvní strany den podepsání přejímajícího protokolu 
oprávněnými zástupci smluvních stran, kterým objednatel dílo převezme. 

5.11. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit staveniště. 
Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné 
k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. Bez zbytečného odkladu 
po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a 
prostory staveniště zcela vyklidí. 



5.12. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště také v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než jeho splněním. 

Článek VI. 
Obchodní a platební podmínky 

6.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

6.2. Cena za zhotovení díla činí: 

Cena bez DPH 481 553,-Kč 

DPH ve výši 21 % 101 126,- Kč .................................. Kč 

Cena včetně DPH 582 679,- Kč .................. ................ Kč 

(slovy: pětsetosmdesátdvatisícšestsetsedmdesátdevět korun českých) 

6.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo tak, aby sjednaná cena díla nebyla překročena. Navýšení 
ceny je přípustné pouze při objednatelem odsouhlasené změně rozsahu předmětu díla nad rámec 
této smlouvy o dílo (vícepráce) nebo při předem objednatelem odsouhlasených změnách 
technického řešení oproti nabídce zhotovitele, a to uzavřením písemného dodatku k této 
smlouvě o dílo, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6.4. V ceně za zhotovení díla je zahrnuta příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato bude účtována podle platných daňových 
zákonů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.5. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady 
na materiály, montáž, pracovní síly, stroje, dopravu a administrativu, režii zhotovitele a zisk, 
poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (poplatky a platby 
za telefon, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečistění způsobené stavební činností 
zhotovitele, pojištění, osvětlení, odvoz a zneškodnění stavebních odpadů, revize, zkoušky). 

6.6. Vícepráce budou účtovány samostatným daňovým dokladem, který bude vystaven dle 
platebních podmínek sjednaných v písemném dodatku k této smlouvě o dílo dle čl. VI. odst. 
6.3. 

6.7. Cena díla včetně veškerých víceprací a méněprací bude zhotovitelem účtována dle skutečně 
provedeného rozsahu objednatelem odsouhlasených dodávek a prací. 

6.8. Jakékoli vícepráce, které případně vzniknou po uzavření této smlouvy o dílo, a na jejichž 
provedení a uhrazení se smluvní strany dohodnou, budou oceněny výhradně na základě rozpisu 
ceny (oceněného položkového výměru). V případě prací a dodávek neuvedených v nabídce 
zhotovitele, budou tyto vícepráce oceněny jednotkovými cenami ceníků společnosti ÚRS CZ 
a.s. v cenové úrovni 2022/I. 

6 .. 9. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

a dle občanského zákoníku, vše ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí především 
obsahovat tyto údaje: 

• jméno objednatele a zhotovitele, včetně adresy sídla, IČ, DIČ; 

• číslo smlouvy; 

• číslo faktury; 

• den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění; 

• peněžní ústav a číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo; 

• fakturovanou částku (bez DPH, DPH, včetně DPH); 



• popis a označení díla; 

• razítko a podpis oprávněné osoby. 

6.10. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě o dílo, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné cenové údaje, je objednatel povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli 
s uvedením důvodu, a to před uplynutím splatnosti faktury. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a 
běží nová lhůta splatností, a to ode dne prokazatelného doručení nové faktury objednateli. 

6.11. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků na základě podepsaného předávacího protokolu zástupcem zhotovitele a objednatele. 
Splatnost faktury činí 30 dnů od okamžiku jejího doručení objednateli. 

6.12. Smluvní cena bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 
, vedený u KB fakturovaná cena se považuje za zaplacenou dnem připsání 

příslušné částky na účet zhotovitele. 

6.13. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli jednotlivé faktury nejpozději do 5 dnů 
od okamžiku splnění podmínek opravňujících je fakturovat. 

Článek VII. 
Stavební deník 

7.1. Ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně odstranění vad 
zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník v souladu 
s obsahem přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
která určuje náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. 

7.2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
zajistit dvě vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

7.3. Stavební deník musí být kdykoli během pracovní doby přístupný určenému zástupci 
objednatele a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy, 
kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět v něm záznamy. 

Článek VIII. 
Kontrola provádění díla 

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. 

8.2. Objednatel bude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím pověřeného 
zaměstnance, jehož jméno, příjmení, funkce a příslušné kontaktní údaje budou zhotoviteli 
oznámeny nejpozději při předání staveniště. Tyto údaje budou zapsány do stavebního deníku. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje projednané a odsouhlasené připomínky a pokyny objednatele plynoucí 
z kontrol dodržovat a poskytovat objednateli součinnost k provádění kontroly. 

8.4. Objednatel je povinen, v případě zjištění nedostatků nebo vad díla, neprodleně o tom 
informovat zhotovitele a požadovat na něm nápravu. 

8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 2 pracovní dny 
předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel 
veškeré výsledky provedených zkoušek prací, záznamy o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době, je 
zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím však musí učinit veškerá 
opatření vyžadovaná technickými normami a tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za 
případné vady takových zakrytých konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, 



je vázán na základě výzvy objednatele na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže 
nebude uzavřena jiná dohoda, např. o prodloužení záruční doby či event. slevě z ceny díla. 

8.6. Objednatel si vyhrazuje právo určit způsob provedení nebo odsouhlasení zhotovitelem 
navrženého způsobu provedení prací, u kterých způsob jejich provedení jednoznačně nevyplývá 
z nabídky zhotovitele či z této smlouvy o dílo. 

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s touto smlouvou o dílo či pokyny 
objednatele je zhotovitel povinen, na žádost objednatele učiněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku, v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 
uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady zhotovitele. 

8.8. Materiály použité zhotovitelem, neodpovídající této smlouvě o dílo a nevyhovující 
předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě o dílo, musí být 
odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými 
vyhovujícími materiály. 

Článek IX. 
Jiná ujednání 

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené, zbavené práv cizích osob a vad, 
které by ovlivnily smluvené dílo. 

9.2. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny objednatele vedoucí k dodržování obecných 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů platných v areálu zhotovitele a obj. č. 222, 
v níž bude dílo realizováno. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s riziky na pracovišti a je 
povinen s nimi seznámit své pracovníky. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybující 
se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

9.4. V případě, že zhotovitel bude realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů, zajistí 
na své náklady potřebný počet koordinátorů BOZP, které následně objednatel po jejich 
odsouhlasení určí koordinátory BOZP, ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a současně vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. 

9.5. Zhotovitel zajistí vlastními pracovníky požární dozor na staveništi při provádění prací 
s otevřeným plamenem. Pracovníci provádějící tyto práce budou prokazatelným způsobem 
proškoleni zhotovitelem z požární prevence a represe v potřebném rozsahu. Následný požární 
dohled po opuštění staveniště pracovníky zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím třetí 
osoby. 

9.6. Zhotovitel zajistí, aby po dobu provádění prací s otevřeným plamenem byly na staveništi 
k dispozici funkční hasící prostředky a pracovníci byli vybaveni komunikační technikou 
umožňující telefonní spojení na veřejné (tísňové) linky. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

9.8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny 
a případně mají vystaven platný průkaz zvláštní způsobilosti. 

9.9. Zhotovitel nejpozději pří předání staveniště sdělí objednateli jméno svého zaměstnance, 

který bude práce na stavbě řídit a bude jej zastupovat. Jeho jméno, příjmení, funkce a příslušné 
kontaktní údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 



9.10. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

9.11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do okamžiku protokolárního předání 
díla objednateli, pokud škoda nebude prokazatelně způsobena objednatelem, jeho činností, 
nebo okolnostmi nemajícími příčinnou souvislost s pracemi zhotovitele. 

9.12. Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě v souvislosti s prováděním díla 
dle této smlouvy má zhotovitel. 

9.13. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 
na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ 
škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat rozsah svého 
pojištění objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a zavazuje se toto pojištění udržovat 
po celou dobu provádění díla podle této smlouvy o dílo. 

9.14. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí s nakládání s odpady, 
které vzniknou pří jeho činnosti, a plně nese následný možný postih ze strany státních orgánů. 

9.15. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla nezbytnou 
technickou pomoc, zvláště pak určit v potřebných případech včas způsob realizace díla tak, aby 
nebyl ohrožen termín dokončení díla. 

9.16. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli technické parametry původního objekh1, zvláště pak 
trasy vedení vnitřních rozvodů a technologií objektem, případně mu umožnit seznámit se s 
původní projektovou dokumentací. 

9.17. Jestliže se podle této smlouvy o dílo nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 
technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni nabytí 
platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo. 

Článek X. 
Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel oznam1 písemně objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou 
přesný časový postup předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen k předávání díla přizvat všechny, jejichž účast je k řádnému předání 
a převzetí díla nutná. 

10.3. Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré požadované doklady 
(atesty, doklady o shodě výrobků apod.) stanovené právními předpisy. 

10.4. O průběhu a výsledku předávacího řízení bude sepsán smluvními stranami „Protokol o předání 
a převzetí", který bude obsahovat zejména označení předávaného díla, datum zahájení a 
ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných 
ojedinělých vad a nedodělků nebránících převzetí a užívání díla, dohodu o opatřeních a lhůtách 
k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za 
vady a prohlášení objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení objednatele, že odmítá dílo 
převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem smluvních stran. 

1 O.S. Dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stvrzeným rovněž podpisem příslušného 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, začíná běžet záruční doba díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla jím užívané prostory a staveniště vyklizené, 
čisté a prosté zbytků materiálů, popř. jiných nečistot vzniklých činností zhotovitele, a to 
nejpozději do třech pracovních dnů po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude převzato 
s drobnými vadami a/nebo nedodělky, je zhotovitel oprávněn ponechat na montážním místě 
pouze takové věci a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Tyto věci a materiál je 
pak zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do třech pracovních dnů po odstranění veškerých 
vad a nedodělků. 



10.7. Případné vady a nedodělky budou odstraněny, nestanoví-Ji předávací protokol jinak, nejpozději 
do 14 dnů od předání a převzetí díla. 

10.8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo v případě, že vykazuje podstatné vady 
či nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily jeho řádnému užívání. 

Článek XI. 
Smluvní záruky 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo zhotovené na základě této smlouvy o dílo bude zhotoveno 
podle podmínek této smlouvy a že v záruční době bude mít obvyklé, nebo v této smlouvě 
dohodnuté vlastnosti. Dílo i jeho části musí odpovídat platným předpisům a normám. 
Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla. 

11.2. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců na jím provedené stavební práce a dodané 
materiály podle této smlouvy o dílo, která plyne ode dne předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad zjištěných v záruční době 

neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit 
v nejkratší možné době, nejpozději však do I O dnů od uplatnění reklamace. Jedná-li se o havárii 
či vadu ohrožující bezpečnost osob nebo provoz stavby, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vady neprodleně a vadu odstranit nejdéle do 48 hodin od uplatnění reklamace. 
V případě, že vadu vzhledem k její povaze není možno odstranit ve lhůtách uvedených v tomto 
odstavci, termín jejího odstranění se stanoví samostatnou písemnou dohodou obou smluvních 
stran; v případě, že by k dohodě o termínu nedošlo, odstraní zhotovitel vadu v termínu 
stanoveném objednatelem s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady v souladu s ujednáním uvedeným 
v předchozím odstavci, souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zadat odstranění těchto vad 
jinému odbornému subjektu ( s náklady k tíži zhotovitele), jehož jméno a dohodnutou cenu prací 
sdělí zhotoviteli před zahájením prací. Zhotovitel se zavazuje, že náklady na odstranění 
reklamované vady uhradí na základě faktury vystavené objednatelem. Zhotovitel se tímto 
nezříká záruky za celé dílo, nepřebírá však záruku za opravu provedenou jiným subjektem. 

11.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

11.6. Objednatel nesmí bez vědomí zhotovitele na díle provádět jakékoliv zásahy, ani třetí osobou, 
které by ovlivnily kvalitu díla. Jinak by tímto záruka zhotovitele pozbyla platnosti. 

Článek XII. 
Smluvní sankce 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli při prodlení s úhradou řádně 
doručené a vystavené faktury úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků 
tyto smluvní pokuty: 

• za nedodržení lhůty pro ukončení prací pokutu ve výši  % z celkové ceny za zhotovení 
díla za každý započatý den prodlení; 

• za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacím protokolu 
pokutu ve výši  % z celkové ceny za zhotovení díla za každou vadu nebo nedodělek 
za každý započatý den prodlení; 



r 

za nedodržení lhůty pro vyklizení staveniště pokutu ve výši Kč za každý započatý den 
prodlení; 

za prodlení s odstraněním reklamovaných vad v záruční době pokutu ve výši Kč 

za každý započatý den prodlení a vadu. 

Smluvní pokuty uplatňované po předání a převzetí díla mají splatnost do 14 dnů od jejich 
uplatnění. 

12.4. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé 
smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinností z této smlouvy 
vyplývajících pro druhou smluvní stranu. 

Článek XIII. 
Ukončení smluvního vztahu 

13.1. Smluvní strany mohou vztah založený touto smlouvou kdykoliv ukončit písemnou dohodou. 

13.2. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i bez udání důvodů výpovědí podanou ještě před 
zahájením prací na díle. Výpovědní doba činí 10 dní od doručení výpovědi zhotoviteli. 

13.3. Smluvní vztah je možno ukončit jednostranným písemným odstoupením jedné ze smluvních 
stran od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší smlouvu podstatným 
způsobem. V takovém případě je strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna nejprve o 
takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu s uvedením důvodů, pro které 
hodlá od smlouvy odstoupit a stanovit přiměřenou náhradní lhůtu k nápravě skutečností, pro 
které hodlá odstoupit od smlouvy. V případě, že během poskytnuté náhradní lhůty k nápravě 
nedošlo, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

13.4. Odstoupení od této smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a nabývá účinnosti dnem 
jejího doručení. 

13.5. Odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy ani nároku na smluvní pokutu. Po odstoupení od smlouvy 
kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové 
postoupení by bylo neplatné. 

13.6. Mimo případy dle § 2002, odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele považuje následující: 

a/ zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník; 

b/ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 
návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

c/ hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitelem; 

d/ prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvnímu tennínu (pokud 
nebylo způsobeno okolnostmi uvedenými v odst. 4.6, 4.7 čl. IV. této smlouvy o dílo); 

e/ použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo jejich 
poskytnutí třetí osobě bez vědomí objednatele; 

f/ realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 

g/ porušení předpisů BOZP, PO a OŽP; 

h/ svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 
dohodnutému rozsahu díla nebo lhůty plnění díla; 

í/ takový stav díla, který neumožňuje jeho řádné užívání (provoz); 

ji opakované porušení ostatních ustanovení smlouvy o dílo. 



tJ.7. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele jeho 
prodlení s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než jeden měsíc. 

13.8. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které nespočívají na straně 
zhotovitele, má tento nárok na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených 
s prováděním díla a dále na ušlý zisk z díla. 

13.9. V případě předčasného ukončení smlouvy o dílo z důvodů, které spočívají na straně zhotovitele, 
( je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním díla 

průkazně obohatil. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno 
na obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění 
objednateli vrátit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn k započtení jakýchkoliv 
splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné 
pohledávky zhotovitele, a to i v případě odstoupení od smlouvy, tzn., že možnost započtení se 
vztahuje i na pohledávky z případného bezdůvodného obohacení. 

13.10. Na písemnou žádost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provádění díla kteréhokoli 
pracovníka, jehož chováním je prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž se rozumí 
zejména opakované porušování protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či ochrany 
životního prostředí, nekvalitní nebo nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či 
nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným osobám na staveništi. 

Článek XIV. 
Doručování 

14.1. Za adresy pro doručování písemností se považují adresy uvedené v čl. I. této smlouvy o dílo 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

14.2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně 
znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní 
strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního 
úkonu, který je obsahem zásilky okamžikem, kdy adresát přijeti písemnosti odmítne nebo její 
doručení jinak úmyslně znemožní anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou 
písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu 
bylo v rozporu s právními předpisy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

15.1. Tuto smlouvu o dílo je možno měnit jen písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

15.2. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními platnými právními předpisy ČR, na čemž se 
obě smluvní strany výslovně dohodly. 

15.3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na třetí osoby pouze po předchozím písemném souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou 
zákonné cese. 

15.4. Jakékoli spory budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedohodnou-li se smluvní strany 
smírnou cestou, bude spor řešen u příslušného soudu. 

15.S. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která jí podepíše jako poslední. 
Účinnosti smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru 
smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru 
smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany. 



I 
( 

I 
J.5.6. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 

ze smluvních stran. 

I 15.7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou následující přílohy: 

1) Položkový výměr bourání 

2) Položkový výměr pokládky 

3) Položkový výměr finální úpravy 

V Praze dne ft 4 . 2022 

Za obje

ředitel pro obchod a logistiku 

V Bochoři dne 25.3.2022 

jednatel 




