

SMLOUVA O DÍLO A KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ

[uzavíraná dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů]

Evidenční číslo zhotovitele: 23-SOD-2021-092

Číslo stavby: 923121092

M-SILNICE a.s.

IČ: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED], ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen jako „zhotovitel“

a

MĚSTO VRCHLABÍ

IČ: [REDACTED]

zastoupené: [REDACTED], starostou

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen jako „město“

a

„VLASTNÍCI“

Švimberský Jan	[REDACTED]	[REDACTED]		dále jako vlastník ČP 197,198
Krejčí Josef Mgr.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	dále jako vlastníci ČP 205
Krejčová Jitka MUDr.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
TOURWAY, s.r.o.	[REDACTED]	[REDACTED]		dále jako vlastník ČP 12
PASÁŽ VRCHLABÍ, a.s.	[REDACTED]	[REDACTED]		dále jako vlastník ČP 177
Liška Dobroslav	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	dále jako vlastníci ČP 179
Lišková Jitka	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
Wirth Jarmil	[REDACTED]	[REDACTED]		dále jako vlastník ČP 180
Grof Lubomír	[REDACTED]	[REDACTED]		dále jako vlastníci ČP 181
Grofová Dana	[REDACTED]	[REDACTED]		

Rychtera Marek				dále jako vlastníci ČP 182
Rychterová Maruše				
Vohnout Zdeněk				
Vohnoutová Jaroslava				
Hladík Hugo				dále jako vlastníci ČP 184
Hladík Petr				
Hladíková Václava				
Beneš Karel				dále jako vlastník ČP 190

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo
a
koordinaci stavebních prací
I.
Účel a předmět smlouvy

1. Město jako investor a zároveň objednatel uzavřelo na základě výsledků zadávacího řízení se zhotovitelem smlouvu o dílo č. objednatele 2021/6, č. zhotovitele 23-SOD-2021-035 ze dne 13.05.2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavby (díla) s názvem „Vrchlabí – Krkonošská ulice II. etapa“ za podmínek tam uvedených.
2. Vlastníci jsou vlastníky objektů ve Vrchlabí, ulice Krkonošská čp. 12, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 190, 197, 198 a 205 v členění vlastnických práv viz výše, jejichž podloubí těsně přiléhají k rekonstruované místní komunikaci ulice Krkonošská.
3. Město i vlastníci mají společný zájem na jednotném vzhledu ulice Krkonošská, kdy za tímto účelem nechalo město vypracovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění stavby "Vrchlabí – Krkonošská ulice – využití veřejných ploch a prostranství v centrální části MPZ města Vrchlabí – II. etapa" zpracované [redacted] v kooperaci s projektantem [redacted] (dále jen "projektová dokumentace"), jenž zahrnuje rovněž prostor pod podloubími vlastníků. Vlastníci zmocnili město k jejich zastupování v rámci územního řízení a k získání stavebního povolení na rekonstrukci povrchu (výměnu dlažby) pod podloubím objektů uvedených v odst. 2.
4. Vlastníci tímto prohlašují, že mají zájem rekonstrukci povrchu podloubí v jejich vlastnictví

realizovat, a že k provádění této stavby vybrali na základě předložené cenové nabídky společnost M-SILNICE a.s., IČ: [REDACTED]

5. Zhotovitel se touto smlouvou vlastníků zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla, jehož předmětem je rekonstrukce povrchu ploch pod podloubími objektů vyjmenovaných v odst. 2 na pozemcích p. č. 13/1, 15/1, 15/3, 119, 122/1, 123, 124, 127, 129, 136, 144, 146, 156 a 2766 ve vlastnictví vlastníků a na částech pozemků p.č. 1996/1 a 1994 ve vlastnictví města vše v k.ú. Vrchlabí, v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace. Při provádění díla bude použita dlažba podle předem odsouhlasených vzorků.
6. Zhotovitel a vlastníci se dohodli, že smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a městem a podmínky v ní vymezené, vyjma čl. 6, se na provádění díla dle předchozího odstavce použijí přiměřeně, čl. 9 se použije obdobně. Jsou-li ustanovení této smlouvy v rozporu s obsahem smlouvy o dílo, řídí se právní vztahy mezi vlastníky a zhotovitelem přednostně touto smlouvou.
7. Stavba vlastníků bude zhotovitelem prováděna v jedenácti etapách, přičemž jednu etapu představuje rekonstrukce dlažby vždy pod podloubím jednoho objektu vlastníků dle čl. 2 této smlouvy. O odevzdání a převzetí každé etapy (dílčího plnění díla) bude vyhotoven protokol v rámci předávacího řízení. Doklady uvedené v čl. 8 odst. 18 smlouvy o dílo budou pro stavbu vlastníků zpracovány souhrnně pro všechny etapy. Práce na jednotlivých etapách mohou probíhat současně.
8. Tato smlouva se uzavírá mezi vlastníky, městem a zhotovitelem za účelem koordinace níže vymezených stavebních prací.
9. Koordinací stavebních prací se pro účely této smlouvy rozumí koordinace prací na níže uvedených stavbách:
 - Město: 2. etapa stavebních úprav Krkonošské ulice v centru města spočívající ve výškové, šířkové a směrové úpravě komunikace včetně přilehlých chodníkových ploch, chodníků v podloubí, odvodnění, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, přeložek inženýrských sítí, výměny a doplnění městského mobiliáře a vegetačních úprav.
 - Vlastníci: rekonstrukce povrchu (výměna dlažby) pod podloubím objektů Krkonošská čp. 12, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 190, 197, 198 a 205 ve Vrchlabí,obě stavby prováděné dle projektové dokumentace specifikované výše.

II.

Práva a povinnosti stran při koordinaci stavebních prací

1. Smluvní strany se zavazují realizovat stavební práce podle čl. I ve vzájemné součinnosti a za splnění následujících podmínek:
 - a. koordinace stavebních prací nevyžaduje dodatečné náklady pro původně plánovanou stavbu města, které by neslo město či zhotovitel, zejména z důvodu prodloužení s dokončením stavby (díla),
 - b. koordinace stavebních prací nebrání městu v kontrole nad prováděním stavebních prací,
 - c. koordinací nedojde k prodloužení s dokončením stavby města oproti termínu stanovenému městem ve smlouvě o dílo.
2. Termín provádění stavebních prací vlastníků je dle časového harmonogramu zhotovitele předpokládán ve dnech od 1. 4. 2022 – 31.5.2022, doba provádění prací maximálně 60 kalendářních dní.

3. Zhotovitel je povinen uvědomit vlastníka objektu o přesném termínu provádění prací minimálně 3 pracovní dny před zahájením prací (etapy) u příslušného objektu a jeho podloubí. Vlastník je povinen předat nejpozději v den zahájení prací staveniště ve stavu umožňujícím provedení stavebních prací a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
4. V případě změn časového harmonogramu je zhotovitel povinný informovat o této skutečnosti vlastníky i město.
5. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro koordinaci stavebních prací dle této smlouvy a dále se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost.
6. Vlastníci podpisem této smlouvy zmocňují město k provádění kontroly kvality uskutečňovaných stavebních prací a jejich souladu s projektovou dokumentací, k zastupování vlastníků v předávacích řízeních jednotlivých etap, včetně vytýkání vad a nedodělků a podpisu protokolů a dále k zajištění potřebné součinnosti zhotoviteli při provádění stavby vlastníků v terénu, s výjimkou případů, kdy je nezbytná osobní účast či jiná součinnost vlastníka.

III.

Cena díla a způsob její úhrady

1. Vlastníci a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený v čl. I odst. 5 této smlouvy bude proveden za celkovou cenu díla a cenu jednotlivých etap dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem formou rozpočtu, jenž se jako příloha č. 1 stává nedílnou součástí této smlouvy. Cena jednotlivých etap odpovídá příslušným rozpočtům uvedených v příloze č. 1, zpracovaných pro každý objekt zvlášť dle čísel popisných.
2. Cena díla i cena jednotlivých etap je stanovena jako cena maximální za řádné a kompletní provedení díla (jeho částí) a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací.
3. Vlastníci nemají v současné době dostatek volných finančních prostředků, aby mohli stavbu realizovat v souběhu se stavbou města. Pro naplnění záměru jednotného vzhledu ulice Krkonošská tedy smluvní strany sjednávají postup úhrady ceny díla následovně:
 - a. Město se tímto zavazuje zhotoviteli zaplatit celkovou cenu stavby vlastníků (díla) **837.667,-- Kč bez DPH**, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu se splatností 14. dní. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve po předání a převzetí poslední etapy díla bez vad a nedodělků. Město prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle tohoto odstavce se **použije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
 - b. Smluvní strany výslovně sjednávají, že město zaplacením ceny stavby vlastníků nenabývá vlastnické právo k této stavbě.
 - c. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „**Daň odvede zákazník**“. Zhotovitel se dále zavazuje uvést na daňovém dokladu částky za realizované práce a dodávky v členění podle jednotlivých etap (objektů dle čp.).
 - d. Vlastníci se zavazují uhradit městu náhradu nákladů za zhotovení díla, které za ně

město vynaložilo. Každý z vlastníků je zavázán uhradit jen tu cenu jednotlivé etapy připadající na objekt v jeho vlastnictví (dále také jako „příslušná etapa“). Vlastníci nejsou zavázáni uhradit celkovou cenu díla společně a nerozdílně.

- e. Každý z vlastníků ČP. 179, 180, 182, 197 a 198 se zavazuje uhradit městu cenu příslušné etapy vč. DPH ve třech splátkách dle následujícího předpisu:

1. splátka ve výši 30% z ceny příslušné etapy bude uhrazena do 31.7.2022
2. splátka ve výši 20% z ceny příslušné etapy bude uhrazena do 31.8.2022
3. splátka ve výši 50% z ceny příslušné etapy bude uhrazena do 30.9.2022

ostatní vlastníci pak uhradí celou cenu příslušné etapy vč. DPH (určeného na základě přílohy č. 2 této smlouvy) nejdéle do 31.7.2022.

Každý z vlastníků je povinen uhradit cenu na základě vystaveného daňového dokladu na přefakturaci nákladů příslušné etapy s výše uvedenou splatností. Povinnou přílohou daňového dokladu bude kopie splatných daňových dokladů, na základě kterých došlo k vynaložení nákladů.

4. Jelikož podloubí objektů vlastníků je součástí veřejného prostranství centra města Vrchlabí užívaného širokou veřejností včetně zahraničních návštěvníků, rozhodlo zastupitelstvo města na svém 13. zasedání dne 15. 9. 2021, usnesením č. 230/13/ZM/2021/ bod I., finančně se podílet na nákladech stavebních prací vlastníků dle této smlouvy, a to v rozsahu 50 % z ceny každé etapy bez DPH uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „příspěvek“).
5. Vlastníci a město se dohodli, že příspěvek bude jednotlivým vlastníkům poskytnut formou zápočtu poměrné části příspěvku odpovídající 50 % z ceny příslušné etapy bez DPH proti pohledávce města za jednotlivými vlastníky na úhradu nákladů na stavbu této etapy. Splatnost poměrných částí příspěvku se řídí splatností ceny (příp. splátek) příslušné etapy dle odst. 3 písm. e. Ke dni splatnosti pohledávek dojde k jejich započtení v rozsahu, ve kterém se překrývají. Ve zbytku pohledávka města za příslušným vlastníkem nadále trvá. Daňový doklad na přefakturaci nákladů příslušné etapy vystavený městem bude rovněž zobrazovat rozsah dohodnutého zápočtu vzájemných pohledávek dle této smlouvy.

IV.

Další smluvní ujednání (závěrečná ustanovení)

1. Každý z vlastníků je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit, pokud výměna povrchu pod podloubím v jeho vlastnictví nebude řádně provedena nejdéle do 31.5.2022.
2. Město je oprávněno od této smlouvy písemně odstoupit, pokud některý z vlastníků neuhradí náklady na provedení stavby vlastníků ve sjednané lhůtě nebo v plné výši, a to s právními účinky vůči tomuto vlastníkově.
3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Město a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení, každý z vlastníků pak obdrží jednu úředně ověřenou kopii smlouvy s platností originálu.
5. Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství, vyjma obsahu přílohy č. 1

6. Vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž město se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem města Vrchlabí na 13. zasedání dne 15. 9. 2021 usnesením č. 230/13/ZM/2021/bod III..
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými podpisy.

Přílohy: č. 1 Rozpočet na zhotovení stavby Vlastníků
 č. 2 Prohlášení Vlastníků k dani z přidané hodnoty

V Vrchlabí dne 16.11.2021

V Jičínědne 11.11.2021

.....
 zhotovitel (podpis)

.....
 město (podpis)

.....
 zhotovitel (podpis)

vlastníci:

Jméno	dne	podpis
Švimberský Jan	25.11.2021	
Krejčí Josef Mgr.	23.9.2021	
Krejčová Jitka MUDr.	23.9.2021	
TOURWAY, s.r.o.	29.11.2021	
PASÁŽ VRCHLABÍ, a.s.	14.1.2022	
Liška Dobroslav	23.11.2021	
Lišková Jitka	23.11.2021	
Wirth Jarmil	11.3.2022	
Grof Lubomír	9.12.2021	

Grofová Dana	9.12.2021	
Rychtera Marek	22.2.2022	
Rychterová Maruše	23.2.2022	
Vohnout Zdeněk	25.2.2022	
Vohnoutová Jaroslava	25.2.2022	
Hladík Hugo	15.12.2021	
Hladík Petr	15.12.2021	
Hladíková Václava	15.12.2021	
Beneš Karel	11.4.2022	

Příloha č. 1: ROZPOČET NA ZHOTOVENÍ STAVBY VLASTNÍKŮ

5.11.2021

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: N23210147c - Vrchlabí – Krkonošská ulice II. etapa - Úprava chodníků v podloubí**Objekt: SO 103 - Úprava chodníků v podloubí****Etapa: 12 - č.p. 197****0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,8000	m3	200,00	160,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,10	m3	100,00	110,00

Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce	270,00
------------------	---	---------------

1 - Zemní práce

003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,8000	m3	1 320,00	1 056,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,10	m3	1 890,00	2 079,00

Součet za	1 - Zemní práce	3 135,00
------------------	------------------------	-----------------

5 - Komunikace

005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	28,00	m2	2 465,00	69 020,00
-----	-------	---	-------	----	----------	-----------

Součet za	5 - Komunikace	69 020,00
------------------	-----------------------	------------------

Celkem	Etapa: 12 - č.p. 197	72 425,00
---------------	-----------------------------	------------------

Etapa: 13 - č.p. 198**0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,9000	m3	200,00	180,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,20	m3	100,00	120,00

Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce	300,00
------------------	---	---------------

1 - Zemní práce

003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,9000	m3	1 320,00	1 188,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,20	m3	1 890,00	2 268,00

Součet za	1 - Zemní práce	3 456,00
------------------	------------------------	-----------------

5 - Komunikace

005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	31,20	m2	2 465,00	76 908,00
-----	-------	---	-------	----	----------	-----------

Součet za	5 - Komunikace	76 908,00
------------------	-----------------------	------------------

Celkem	Etapa: 13 - č.p. 198	80 664,00
---------------	-----------------------------	------------------

Etapa: 15 - č.p. 205**0 - Všeobecné konstrukce a práce**

001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,9000	m3	200,00	180,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,20	m3	100,00	120,00

Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce	300,00
------------------	---	---------------

1 - Zemní práce

SP_009 , 1 / 5

CENOVÁ NABÍDKA

5.11.2021

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,9000	m3	1 320,00	1 188,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,20	m3	1 890,00	2 268,00
		Součet za	1 - Zemní práce			3 456,00
5 - Komunikace						
005	582321	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MV	30,60	m2	1 972,00	60 343,20
		Součet za	5 - Komunikace			60 343,20
Celkem		Etapa: 15 - č.p. 205				64 099,20
Etapa: 2 - č.p.12						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	2,40	m3	100,00	240,00
		Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce			240,00
1 - Zemní práce						
002	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	2,40	m3	1 890,00	4 536,00
		Součet za	1 - Zemní práce			4 536,00
5 - Komunikace						
003	582321	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MV	40,50	m2	1 972,00	79 866,00
		Součet za	5 - Komunikace			79 866,00
Celkem		Etapa: 2 - č.p.12				84 642,00
Etapa: 3 - č.p. 177						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,6000	m3	200,00	120,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	0,7000	m3	100,00	70,00
		Součet za	0 - Všeobecné konstrukce a práce			190,00
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,6000	m3	1 320,00	792,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	0,7000	m3	1 890,00	1 323,00
		Součet za	1 - Zemní práce			2 115,00
5 - Komunikace						
005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	18,70	m2	2 465,00	46 095,50
		Součet za	5 - Komunikace			46 095,50
Celkem		Etapa: 3 - č.p. 177				48 400,50

Etapa: 4 - č.p. 179

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	1,00	m3	200,00	200,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,30	m3	100,00	130,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						330,00
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	1,00	m3	1 320,00	1 320,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,30	m3	1 890,00	2 457,00
Součet za 1 - Zemní práce						3 777,00
5 - Komunikace						
005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	32,70	m2	2 465,00	80 605,50
Součet za 5 - Komunikace						80 605,50
Celkem Etapa: 4 - č.p. 179						84 712,50
Etapa: 5 - č.p. 180						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	1,00	m3	200,00	200,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,30	m3	100,00	130,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						330,00
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	1,00	m3	1 320,00	1 320,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,30	m3	1 890,00	2 457,00
Součet za 1 - Zemní práce						3 777,00
3 - Svislé konstrukce						
005	38617	Výšková úprava sklepních otvorů. rohožek a pod.	1,00	Ks	9 500,00	9 500,00
Součet za 3 - Svislé konstrukce						9 500,00
5 - Komunikace						
006	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	33,40	m2	2 465,00	82 331,00
Součet za 5 - Komunikace						82 331,00
Celkem Etapa: 5 - č.p. 180						95 938,00
Etapa: 6 - č.p. 181						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,5000	m3	200,00	100,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	0,7000	m3	100,00	70,00
Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						170,00

CENOVÁ NABÍDKA

5.11.2021

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,5000	m3	1 320,00	660,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	0,7000	m3	1 890,00	1 323,00
Součet za		1 - Zemní práce				1 983,00
3 - Svislé konstrukce						
005	38617	Výšková úprava sklepních otvorů. rohožek a pod.	1,00	Ks	9 500,00	9 500,00
Součet za		3 - Svislé konstrukce				9 500,00
5 - Komunikace						
006	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	16,40	m2	2 465,00	40 426,00
Součet za		5 - Komunikace				40 426,00
Celkem		Etapa: 6 - č.p. 181				52 079,00
Etapa: 7 - č.p. 182						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,9000	m3	200,00	180,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,30	m3	100,00	130,00
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce				310,00
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,9000	m3	1 320,00	1 188,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,30	m3	1 890,00	2 457,00
Součet za		1 - Zemní práce				3 645,00
3 - Svislé konstrukce						
005	38617	Výšková úprava sklepních otvorů. rohožek a pod.	1,00	Ks	9 500,00	9 500,00
Součet za		3 - Svislé konstrukce				9 500,00
5 - Komunikace						
006	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	31,60	m2	2 465,00	77 894,00
Součet za		5 - Komunikace				77 894,00
Celkem		Etapa: 7 - č.p. 182				91 349,00
Etapa: 8 - č.p. 184						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	0,7000	m3	200,00	140,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,00	m3	100,00	100,00
Součet za		0 - Všeobecné konstrukce a práce				240,00

CENOVÁ NABÍDKA

5.11.2021

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,7000	m3	1 320,00	924,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,00	m3	1 890,00	1 890,00
		Součet za 1 - Zemní práce				2 814,00
5 - Komunikace						
005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	24,00	m2	2 465,00	59 160,00
		Součet za 5 - Komunikace				59 160,00
Celkem		Etapa: 8 - č.p. 184				62 214,00
Etapa: 9 - č.p. 190						
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
001	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	1,20	m3	200,00	240,00
002	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1,60	m3	100,00	160,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				400,00
1 - Zemní práce						
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	1,20	m3	1 320,00	1 584,00
004	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	1,60	m3	1 890,00	3 024,00
		Součet za 1 - Zemní práce				4 608,00
5 - Komunikace						
005	58242	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC	39,00	m2	2 465,00	96 135,00
		Součet za 5 - Komunikace				96 135,00
Celkem		Etapa: 9 - č.p. 190				101 143,00
Celkem		Objekt: SO 103 - Úprava chodníků v podloubí				837 666,20
CELKEM		Stavba: N23210147c - Vrchlabí – Krkonošská ulice II. etapa - Úprava chodníků v podloubí				837 666,20

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 197** k DPH

Vlastník: **Švimberský Jan**

objektu **č.p. 197** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 22.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 198** k DPH

Vlastník: **Švimberský Jan**

objektu **č.p. 198** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 22.9.2021.

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 205** k DPH

Vlastník: **Mgr. Josef Krejčí**

objektu **č.p. 205** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 7.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 205** k DPH

Vlastník: **MUDr. Krejčová Jitka**

objektu **č.p. 205** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 7.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 12** k DPH

Vlastník: **TOURWAY, s.r.o.**

objektu **č.p. 12** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 9.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 177** k DPH

Vlastník: **PASÁŽ VRCHLABÍ, a.s.**

objektu **č.p. 177** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 17.1.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 179** k DPH

Vlastník: **Liška Dobroslav**

objektu **č.p. 179** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 22.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 179** k DPH

Vlastník: **Lišková Jitka**

objektu **č.p. 179** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 22.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 180** k DPH

Vlastník: **Wirth Jarmil**

objektu **č.p. 180** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

Ve Vrchlabí dne 11.3.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 181** k DPH

Vlastník: **Grof Lubomír**

objektu **č.p. 181** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 9.12.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 181** k DPH

Vlastník: **Grofová Dana**

objektu **č.p. 181** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 9.12.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 182** k DPH

Vlastník: **Rychtera Marek**

objektu **č.p. 182** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 22.2.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 182** k DPH

Vlastník: **Rychterová Maruše**

objektu **č.p. 182** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 23.2.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 182** k DPH

Vlastník: **Vohnout Zdeněk**

objektu **č.p. 182** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Jilemnici dne 25.2.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 182** k DPH

Vlastník: **Vohnoutová Jaroslava**

objektu **č.p. 182** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Jilemnici dne 25.2.2022

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 184** k DPH

Vlastník: **Hladík Hugo**

objektu **č.p. 184** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Vrchlabí dne 14.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 184** k DPH

Vlastník: **Hladík Petr**

objektu **č.p. 184** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Janských Lázních dne 16.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 184** k DPH

Vlastník: **Hladíková Václava**

objektu **č.p. 184** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

V Dol. Branné dne 16.9.2021

Podpis vlastníka objektu

Prohlášení o vztahu vlastníka objektu **čp. 190** k DPH

Vlastník: **Beneš Karel**

objektu **č.p. 190** prohlašuje, že ve vztahu k uvedené nemovitosti **je/není** plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této smlouvy by **použil/nepoužil** režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). Ve vztahu k výši DPH prohlašuje, že se **jedná/nejedná** o bytový dům podléhající snížené sazbě DPH (musí prohlásit i neplátce DPH z důvodu konečné ceny s 15 či 21 %).

(nehodící se škrtněte)

Ve Vrchlabí dne 13.10.2021

Podpis vlastníka objektu