



Smlouva o dílo č.: SL-22-04-004

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p.o.

Sídlo: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 49408381

DIČ: CZ49408381

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9012070277/0100

Zastoupený ve smluvních věcech:

Mgr. Vladislava Kulháňková, ředitelka

Zastoupený v technických věcech:

Pavel Dohnálek, správce ICT

Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 07280921

DIČ: CZ07280921

Bankovní spojení: ČSOB Vyškov

Číslo účtu: 284676108/0300

Zastoupený ve smluvních věcech:

Ing. Martin Řezníček, jednatel

Zastoupený v technických věcech:

Jan Palla

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení těchto projekčních prací: **Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení na akci: „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“** (dále také jen „dílo“, „projektová dokumentace“, nebo „PD“). K PD zhotovitel dále vyhotoví položkový rozpočet včetně výkazu výměr.
- 1.3. V projektové dokumentaci uvedené stavební objekty budou umístovány na pozemcích objednatele, i na pozemcích, jejichž vlastníky jsou 3. osoby. V případech, kdy budou stavební objekty umístovány na pozemky, jejichž vlastníky jsou 3. osoby, upozorňuje zhotovitel objednatele, že bude povinností objednatele se s těmito vlastníky dohodnout a uzavřít smluvní vztah (smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) a zhotovitel k tomu objednateli poskytne nezbytnou součinnost.
- 1.4. Rozsah díla je stanoven v cenové nabídce zhotovitele č. CN 22-03/005a ze dne 01.04.2022, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Z cenové nabídky vyplývá, že předmětem díla je:
 - a. **Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro územní řízení na akci: „Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“:**
SO 01 – Chránička pro optické vedení
a vyhotovení položkového rozpočtu včetně výkazu výměr.Součástí plnění zhotovitele je i provedení veškeré inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejm. zastupování objednatele před úřady v průběhu územního řízení a při získávání vyjádření od dotčených orgánů státní správy včetně podávání návrhů v rámci územního řízení (na vydání rozhodnutí) na stavební úřad, k čemuž objednatel zhotoviteli vystaví plnou moc.
- 1.5. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že pro řádné a včasné provedení díla je nutná součinnost objednatele. Povinností objednatele je zejm.:
 - 1.5.1. zajištění souhlasů a uzavření smluv o právu provést stavbu, příp. smluv o zřízení věcných břemen (i smluv budoucích o zřízení věcných břemen), protože (na což zhotovitel upozornil výše) projektovou dokumentací budou dotčeny pozemky ve vlastnictví 3. osob (zhotovitel bude s objednatelem spolupracovat za účelem uzavření uvedených smluv),
 - 1.5.2. úhrada veškerých majetkoprávních výpisů,
 - 1.5.3. úhrada veškerých poplatků spojených s inženýrskou činností (správní poplatky, věcná břemena, poplatky na stavebním úřadě aj.).
- 1.6. Požadovaný stupeň PD: jednostupňová projektová dokumentace, 1. stupeň pro územní řízení.

1.7. Projektová dokumentace bude předána:

Projektová dokumentace pro územní řízení

- v tištěné podobě bude objednateli předáno 1 paré při zahájení inženýrské činnosti (k odsouhlasení) + další potřebné k inženýrské činnosti – získání vyjádření dotčených orgánů státní správy („DOSS“),
- po skončení inženýrské činnosti bude vyhotoveno 5 paré projektové dokumentace – 3x pro objednatele a 2x pro stavební úřad („SÚ“)
- 1x v digitální podobě (formáty *.pdf)

1.8. Místem plnění je sídlo zhotovitele.

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo

2.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná za dílo v rozsahu dle cenové nabídky ve výši:

Projektová dokumentace pro územní řízení	67 500 Kč
DPH 21 %	14 175 Kč

Cena za dílo vč. 21% DPH 81 675 Kč

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.2 V případě, že by objednatel požadoval po zhotoviteli provádění i dalších činností, které nejsou součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude se jednat o vícepráce.

Platební podmínky

2.3 Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem průběžně (tzv. dílčí fakturace) tímto způsobem:

- **po předání PD pro územní řízení k vyjádření DOSS zhotovitel vystaví fakturu** na 70 % ceny díla, tj. na částku ve výši 47 250 Kč + 21 % DPH ve výši 9 922,50 Kč, tedy celkem **na částku ve výši 57 172,50 Kč**;
- **po dokončení a předání PD pro územní řízení včetně zpracovaných vyjádření DOSS zhotovitel vystaví fakturu** na 30 % ceny díla, tj. na částku ve výši 20 250 Kč + 21 % DPH ve výši 4 252,50 Kč, tedy celkem **na částku ve výši 24 502,50 Kč**.

2.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je 21 dní.

2.5 Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bank. účet zhotovitele.

2.6 Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že součástí díla není úhrada jakýchkoli poplatků zhotovitelem. Veškeré poplatky spojené s inženýrskou činností (správní poplatky, platby dalších profesí, poplatky u správních a jiných orgánů atd.) nejsou zahrnuty v ceně za dílo. Smluvní strany se dohodly, že úhrada jakýchkoli poplatků bude hrazena objednatelem. Pokud by objednatel po uzavření této smlouvy požadoval, aby byly tyto poplatky hrazeny zhotovitelem, bude cena díla navýšena o částku rovnající se výši uhrazených poplatků.


3. ZÁRUKY

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a dle platných ČSN a EN.

4. TERMÍNY

4.1. Termíny provádění díla:

- zahájení projekčních prací
- geodetické zaměření a podklady sítí
- PD pro územní řízení pro vyjádření DOSS
- PD pro územní řízení včetně zpracování připomínek DOSS
- vydání Územního rozhodnutí v režii objednatele (spolupráce se zhotovitelem)
- položkový rozpočet a výkaz výměr



- 4.2. Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že termíny uvedené v odst. 4.1. jsou stanoveny za předpokladu, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti, tedy okolnosti nestojící na straně zhotovitele (např. námítky účastníků řízení, zamítavá stanoviska DOSS, podávání odvolání účastníky řízení apod.). Pokud nastanou nepředvídatelné okolnosti, zavazují se smluvní strany prodloužit jednotlivé termíny provádění díla o dobu, po kterou budou přetrvávat nepředvídatelné okolnosti.
- 4.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla, posune se ekvivalentně i termín provedení díla – na konkrétním datu se smluvní strany dohodnou.
- Za objednatele i zhotovitele jsou oprávněni odsouhlasit změnu termínu (některého z termínů) provádění díla uvedeného v odst. 4.1. tohoto článku kromě zástupců smluvních stran ve věcech smluvních i zástupci smluvních stran ve věcech technických. K platnosti a účinnosti změny termínu postačí vytvoření jakéhokoli písemného zápisu podepsaného zástupci smluvních stran ve věcech technických.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn dílo, i jeho jednotlivé části, dokončovat i před stanoveným termínem provedení díla či jeho části a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, jeho část, od zhotovitele převzít a zaplatit.
- 4.5. Za objednatele je oprávněn dílo převzít a odsouhlasit fakturaci i zástupce ve věcech technických. Pokud objednatel dílo řádně dokončené odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.
- 4.6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po dobu provádění nezbytnou součinnost, na níž zhotovitel objednatele upozorní a zejm. je povinen plnit povinnosti vyplývající mu z této smlouvy v dohodnutých termínech, příp. co nejdříve. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.

5. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- 5.1. Zhotovitel uhradí za zaviněné nedodržení termínu provedení díla (dokončení a předání projektové dokumentace včetně výkazu výměr a položkových rozpočtů) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20 % ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Objednatel uhradí za nezaplacení faktury nebo její části smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20 % dlužné částky bez DPH.
- 5.3. Dojde-li k porušení této smlouvy prokazatelně z důvodu souvisejícího s vyšší mocí, není druhá smluvní strana oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné zákonné či smluvní sankce, zejm. smluvní pokuty, náhradu škody a přiměřeně se upraví ta ustanovení smlouvy, na něž má existence vyšší moci vliv. Vyšší mocí se rozumí okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie, pandemie a jejich důsledky (karantény apod.), extrémní nepříznivé povětrnostní podmínky aj.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel nebo třetí osoba.
- 6.2. **Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.**
- 6.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
- 6.4. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 6.5. Pokud je objednatel osobou ve smyslu § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy, zaslat tuto smlouvu v souladu se ZRS k uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou v takovém případě povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí a zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv objednatelem v souladu se ZRS. V případě nesplnění povinnosti objednatele dle tohoto ustanovení, příp. vadným splněním povinnosti dle tohoto ustanovení, nahradí objednatel zhotoviteli veškerou mu vzniklou škodu.
- 6.6. Na základě této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny si navzájem předat údaje kontaktních osob, a to jejich zaměstnanců, příp. dalších osob, které si smluvní strany sdělily za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných za ně jednat, včetně kontaktů na tyto osoby).

Smluvní strany však nejsou zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. a nebudou tedy s předanými údaji provádět žádné operace. Smluvní strany se zavazují zachovat o takových osobních údajích mlčenlivost, a to i po ukončení této smlouvy.

6.7. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.

6.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6.9. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy:


Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. CN 22-03/005a ze dne 01.04.2022

Ve Slavkově u Brna dne

Ve Vyškově dne



za objednatele
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p.o
Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka



za zhotovitele
TRASKO Projekce, s.r.o.
Ing. Martin Řezníček, jednatel

Cenová nabídka na projekční práce

„Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“

nabídku poptává
**Integrovaná střední škola
Slavkov u Brna, p.o.**
Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna

O Mgr. Vladislava Kulhánková



DIC CZ 49408381

IC 49408381

nabídku zpracoval
TRASKO Projekce, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

O Ing. Martin Řezníček



DIC CZ 072 80 921

IC 072 80 921

„Příprava chrániček pro optický kabel pro ISŠ Slavkov u Brna“

A. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Podkladem pro zpracování cenové nabídky byly konzultace s objednatelem, obhlídka území a požadavky jednotlivých správců inž. sítí a technické infrastruktury.

B. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PROJEKTU (PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI)

Projektová dokumentace bude řešit uložení chrániček pro možnost vedení optického kabelu a rezervy pro propojení budov ISŠ Slavkov u Brna na parcelách KN 12/1, KN 3779/1, KN 1743/2 a KN 1698/1, v k.ú. Slavkov u Brna.

Položení chrániček bude řešeno na ulici Tyršova v blízkosti rušné křižovatky Tyršova/Malinovského, kde trasu protíná asfaltová krajská silnice III/0476. Celkové řešení uložení chrániček je v délce cca 85bm. Kde projekt bude řešit napojení v místě u stavebního objektu objektu č.p. 479 na pozemku č. KN 12/1 v zatravněné ploše, kde bude potrubí uloženo do otevřeného výkopu v délce cca 5m. Výstavba bezvýkopovou technologií (řízeným protlakem) bude řešena ve dvou směrech, a to od místa napojení v zatravněné ploše v úrovni vjezdu na dvůr budovy ISŠ č.p. 479, kde bude potrubí ukládáno v délce cca 30,0m a bude vedené pod tělesem asfaltové silnice III/0476. Druhý směr bezvýkopového uložení chráničky bude vedeno na pozemku č. KN 1743/2, kde bude lemovat stromořadí a linií veřejného chodníku v délce cca 50,0m, kde bude vstupovat do stavebního objektu č.p. 129.

Montážní a startovací jámy protlaku budou zřízeny mimo těleso stávajícího asfaltové krajské silnice III/0476.

Potrubí chrániček bude navrhováno HDPE100 RC d110x6,6mm SDR17. Stavba bude povolena formou územního rozhodnutí na odboru stavebního úřadu ve městě Slavkov u Brna.

Investorem bude nutno podílet se na inženýrské činnosti a to v případech dotčení soukromých pozemků, kdy bude nutné uzavřít s vlastníkem těchto pozemků smlouvu o právu provést stavbu, potažmo věcná břemena (ve spolupráci se zhotovitelem PD – nutný souhlas se stavbou pro povolení stavby).

Dokumentace bude vypracována jako jednostupňová pro územní řízení.

Na projektových pracích by se podílely následující profese:

koordinátor (HIP – průvodní a souhrnná zpráva, skladba projektu)

- projektant komunikací (zapravení povrchů)
- projektant elektro (chránička pro sdělovací kabel)
- inženýrská činnost (budou zajištěna vyjádření správců sítí, samotné podání na stavební úřad města Slavkova u Brna si zajistí investor, veškeré majetkoprávní výpisy a souhlasy zajistí investor)

POZNÁMKA:

Dle zjištěných podkladů se stavba bude nacházet na pozemcích města, SuS JMK, města Slavkova u Brna a investora. V případě nutnosti dotčení pozemků soukromých vlastníků bude projednána a uzavřena smlouva o věcném břemeni (či souhlas se stavbou na cizím pozemku). Dále zvláštní užívání „místní a krajské komunikace“ v podobě uložení potrubí– zajistí investor společně se zhotovitelem PD.

C. STANDARDY DOKUMENTACE

Dokumentace pro ÚR bude obsahovat tyto SO:

- SO 01 – Chránička pro optické vedení

PD pro ÚR:

- v tištěné podobě bude investorovi předáno 1 pare při zahájení inženýrské činnosti (k odsouhlasení) + další potřebné k inženýrské činnosti (získání vyjádření DOSS) – UR
- po skončení inženýrské činnosti bude vyhotoveno 5 pare pro ÚR (3x pare investora a 2x pro SÚ)
- v digitální podobě (formáty PDF) – ÚR

D. TERMÍNY DOKUMENTACE

- zahájení projektových prací
- geodetické zaměření a podklady sítí
- PD (UR) pro vyjádření dotčených orgánů
- PD pro (UR) včetně zapracování připomínek dotčených orgánů
- vydání společného (UR) v režii investora (spolupráce se zhotovitelem PD)
- položkový rozpočet a výkaz výměr




POZNÁMKA:

Jednotlivé časové termíny se můžou během průběhu projekčních prací měnit (zkracovat - prodlužovat = nepředvídané okolnosti). Běžná doba povolení takové akce je cca 5-7 měsíců. Dlouhá doba pro uzavření smlouvy s Jmk a městem Slavkov u Brna.

E. CENY DOKUMENTACE

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ



Cena celkem společné povolení stavby bez DPH

67 500,00 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- po předání PD pro vyjádření DO k ÚR bude uhrazeno 70 % ceny díla
- po předání PD pro vydání společného ÚR (včetně zapracovaných vyjádření DO) bude uhrazeno zbylých 30 % z ceny díla
- poplatky spojené s inženýrskou činností (správní poplatky = cca 2x 1000,- Kč ZUK (místní komunikace a krajská silnice), věcná břemena = dle požadavků majitelů pozemku, poplatek na stavebním úřadě = cca 10 000,- Kč) nejsou zahrnuty v ceně za projekční práce, pokud bude investor tyto poplatky chtít zahrnout do ceny díla, ta bude adekvátně o tyto poplatky navýšena

Faktury budou vystaveny se splatností 21 dní.

F. REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Dokumentace pro územní řízení 67 500,00 Kč

Celkem:..... 67 500,00 Kč

DPH 21 % 14 175,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 81 675,00 Kč


cenová nabídka

číslo cenové nabídky

CN 22-03/005a

Vyškov, 01.04.2022

G. PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: 18. 04. 2022

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky, volejte prosím tel. +

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ve Vyškově dne 01.04.2022

Ing. Martin Řezníček

TRASKO Projekce, s.r.o.

Tel. 

e-m 

