
                                                                                                                                       Chodník na ul Zemědělská - PD 

      číslo smlouvy objednatele: 271/OÚR/22 

                                                   

číslo smlouvy zhotovitele: .......................... 

                                                   

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů   

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:     statutární město Havířov 

se sídlem:                             Svornosti 86/2, PSČ 736 01  Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku 

 

Oprávněný zástupce 

- ve věcech smluvních:     xxx, vedoucí odboru územního rozvoje 

- ve věcech technických:  xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  

                                          xxx, referent OÚR, oddělení investic 

ID datové schránky:        7zhb6tn 

Bankovní spojení:            Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze   

Číslo účtu:                        27-1721604319/0800 

IČO:                                  00297488 

DIČ:                                  CZ00297488  

 

 

Zhotovitel:                 CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem:                      Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava    

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052. 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:   Ing. arch. Martin Chválek    

- ve věcech technických:  xxx 

 ID datové schránky:    44pbg2m 

Bankovní spojení:     Raiffeisenbank, a.s.       

Číslo účtu:     1022017/5500                   

IČ:                                05725674   

DIČ:                             CZ05725674  
 

dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

 

 

 

 



 2 

Článek II 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje 

dne 18.3. 2022 

e)  že zhotovitel byl vybrán na základě podané cenové nabídky na veřejnou zakázku 

objednatele zn. VZ/151/OÚR/22 „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“.  

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení  

smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 

technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu.  

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“).  

Pojištění s pojistným plněním v minimální výši  2 000 000 Kč musí být sjednáno za podmínek, 

které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 

způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. 

Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za 

škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání 

pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání 

pojištění.  

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku 

k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli 

takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu.  

Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a 

účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli 

prokázat. 

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

 

Článek III 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj. zpracovat 

projektovou dokumentaci pro stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci pro provedení 

stavby (dále též „dokumentace“ nebo „ projektová dokumentace“) pro výběr zhotovitele 

stavby  číslo  21081  „Chodník na ul. Zemědělská, Dolní Datyně“   

 

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení:   

2.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení   

(DSP) a provádění stavby (DPS) dle dokumentace k územnímu řízení zpracovanou 

společnosti OSA Projekt s.r.o, Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava a na základě již vydaných 

platných územních rozhodnutí ze dne 21.11.2013 č.j. SSSÚ/78974/2013-4 č.j. 

SSSÚ/8782/2014-4 ze dne 14.3.2014 na níže uvedené objekty: 

 

SO 04.1 a SO 04.2 Chodník podél ul Zemědělská 1. a 2. etapa 

SO 05.1 a SO 05.2 Dešťová kanalizace v ul. Zemědělská 1. a 2.etapa 

SO 16. a SO 16. 2 Venkovní osvětlení 1. a 2. etapa 

 

2.2. před zahájením prací dojde k novému zaměření a vytýčení stavby 

 

2.3. zhotovitel před zahájením prací na dokumentaci svolá schůzku za účasti zástupců 

objednatele, především odboru životního prostředí (OŽP), odboru komunálních služeb 

(OKS) a oddělení územního rozvoje, oddělení investic (OÚR OI) Magistrátu města 

Havířova za účelem upřesnění rozsahu prací. 
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3. Členění předmětu díla: 
    3.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zpracována v obsahu a rozsahu dle  

          vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.  

          183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  

           pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb  

           pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

   3.2   Zpracování DSP – další podmínky:                         

           Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami ČSN a                

            platnými TKP-Technickými podmínkami Ministerstva dopravy a spojů ČR. Zhotovitel 

           určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní a předepsané kontrolní  

           zkoušky. 

 

   3.3. Součásti DSP bude i vyhotovení plánu BOZP dle § 10a zákona 88/2016 Sb. kterým se  

          mění Zákon č. 309/2006 Sb. upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

          při práci    

  

   3.4. Dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) 

   Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby, tak  

   aby bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  

   zakázek, ve znění pozdějších předpisů (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel  

   zpracuje pro objednatele tento rozpočet a výkaz výměr v požadovaném počtu vyhotovení  

   dle bodu 11. níže. 

 

4. Součásti předmětu díla:  

4.1. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním projektových dokumentací.  

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla, 

4.2. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace. 

Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu 

zpracování DSP budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace.  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. že bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby 

do trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže 

uvedených podmínek: 

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 50 hodin.  

c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 750,- Kč bez 

DPH. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré 

náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 

cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 

dokumentace a dokladů.  

Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí 

faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 3 smlouvy o dílo) 

s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu 

a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci. 
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Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé 

jednotlivé nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním 

nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se 

náhrady škody v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o 

uzavření samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany 

takovouto smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu 

autorského dozoru nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo. 

 

5.2. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu 

tuto skutečnost  písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup, 

 

5.3. dodá na požádání objednatele další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků: 

7 260,-  Kč vč. DPH/jeden vícetisk  DSP 

    7 260,- Kč vč. DPH/jeden vícetisk DPS. 
  

5.4.  bude projektovou dokumentaci v průběhu prací a na závěr prací konzultovat na jednáních 

(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem, za účasti zástupců Magistrátu 

města Havířova, odborů územního rozvoje, životního prostředí, komunálních služeb, 

stavebního a silničního správního úřadu a oddělení správy a rozvoje majetku. O těchto 

jednáních pořídí zápisy. 

 

5.5. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 

zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě Součástí PD ( DSP +DPS) bude i CD 

nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby samostatně ve formátu *dgn, 

samostatně ve formátu *pdf, a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet) ve formátu  excel, 

*XML. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by 

dílo provedl sám.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 

v Seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy o dílo nebo který byl upraven v souladu s odst. 9. této smlouvy.  

 

8. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. 

e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je 

zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, který nahradil 

původního poddodavatele v souladu s odst. 9. tohoto článku. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, 

včetně uvedení důvodů, 
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c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 

smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré 

dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na 

veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel změnu poddodavatele akceptuje. Akceptací se rozumí uzavření dodatku 

k této smlouvě, kterým bude změněna příloha č. 1 této smlouvy.  

 

10. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla,  

            uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních  

            stran.   

 

11.  Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto: 

     

Dokumentace pro stavební řízení  3 vyhotovení 

Elektronická podoba DSP (ve formátu *dwg a *pdf)  1 CD nosič 

Dokumentace DPS 6 vyhotovení 

Elektronická podoba DPS (ve formátu *dwg a *pdf) 1 CD nosič 

Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě podepsaný 1 vyhotovení 

Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (Excel), XML 1 CD nosič 

Výkaz výměr v elektronické podobě (Excel), XML 1 CD nosič 

 

Vyhotovení požadovaná nad tento počet zhotovitel bude objednateli fakturovat jako  vícetisky.   

 

12. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická  

      podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu  

      přednost má tištěná varianta.  

 

13.  Objednatel se zavazuje: 

13.1 zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit zhotoviteli cenu  

        sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých 

13.2. poskytnout bezúplatně digitální výstupy z Geografického informačního systému MMH  

         na základě žádosti zhotovitele za těchto podmínek: 

a) obdržená digitální data budou sloužit výhradně pro zpracování projektové dokumentace 

dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému právnímu subjektu (s 

výjimkou poddodavatelů dle čl. VIII této smlouvy), 

b) digitální data objednatel (správce GIS MMH) předá zhotoviteli prostřednictvím e-mailu. 

 

 

 

 Článek IV 

Termín a místo plnění   
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech: 

a) Zpracování DSP dle Článku III vč. inženýrské činnosti do 120 dnů od účinnosti smlouvy 

b) zpracování DPS dle Článku III do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení 
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2. Zhotovitel je mimo jiné též v prodlení o počet dnů, po které řízení o vydání společného 

povolení bylo přerušeno z jeho zavinění. 

 

3. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 86/2, Havířov–Město, odbor 

územního rozvoje, oddělení investic.  

 

Článek V 

Cena 

 

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení a činí: 

Cena za dokumentaci pro stavební řízení dle Článku III., vč. inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH     135 000,- Kč 

DPH 21%           28 350,- Kč 

Cena vč. DPH    163 350,- Kč 

 

Cena za DPS dle Článku III., vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr: 

Cena bez DPH    112 000,- Kč 

DPH 21%          23 520,- Kč 

Cena vč. DPH  135 520,- Kč 

 

Cena celkem: 

Cena bez DPH   247.000,- Kč 

DPH 21%                 51.870,- Kč 

Cena vč. DPH  298.870,- Kč 

 

Slovy: dvěstědevadesátosmtisícosmsetsedumdesát korun českých včetně DPH. 

 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 

záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

 

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy.  

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 

případný hydrogeologický průzkum a případná měření atd.). Součástí ceny jsou i práce a 

dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 

nebo vědět mohl. 
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Článek VI 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění smlouvy přiměřenou část 

odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu dokumentace pro stavební řízení a 

dopracované PD jako DPS) za cenu dle odst. 1 čl. V této smlouvy a smluvní strany se dohodly, 

že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního 

měsíce. 

 

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

3.1. DSP  – Daňový doklad za zpracování této PD odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 

10 dnů od předání díla. Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z 

účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na 

základě daňového dokladu za zpracování se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové 

ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky bez DPH uhradí objednatel 

zhotoviteli po vydání pravomocného stavebního povolení (všech pravomocných 

povoleních) pro danou stavbu, nejpozději však do 31. 12. 2022. Tato pozastávka může být 

započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 

dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

3.2. DPS - Daňový doklad za zpracování DPS odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 

dnů od předání díla (DPS). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání 

částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit cenu 

dodávky na základě daňového dokladu za zpracování DPS se splatností 30 dnů až do výše 

90% celkové ceny dodávky vč. 100% DPH, 10% z celkové ceny dodávky DPS bez DPH 

uhradí objednatel zhotoviteli po předání stavby „Chodník na ul. Zemědělská“  “ k užívání. 

Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním 

vad projektové dokumentace DPS nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o 

dílo. 

 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:           

- označení plátce: 

       statutární město Havířov 

       Odbor územního rozvoje, oddělení investic 

       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (evnt. číslo objednatele uvedené v záhlaví této 

smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
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6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) 

vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I 

této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí 

objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II  odst. 2 této smlouvy.  
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli 

nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo 

jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly 

vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VII 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 

objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy.  

 

 

Článek VIII 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 
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poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 

měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se 

zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

 

Článek IX 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době.  

 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby, 

odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností. 

 

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let a začíná plynout ode 

dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení stavby, písemně 

dobu záruky zhotovitele stavby oznámí zhotoviteli.  

 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  

 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN, právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v 

dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje.  
 

9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 

smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá 

zhotovitel.  
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10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 

 

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 9 čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 

 

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 

dozoru. 

 

Článek X 

Sankce 

                                                                                                                                                                      

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 písm. a) 

nebo písm. b),  

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 

Kč. 

 

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10 000 za každý zjištěný případ.  

 

4. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

5. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní 

či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1., odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z celkové ceny díla za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude 

po stanoveném termínu porušení trvat.  

 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od  

této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 

porušením povinností zhotovitelem.  
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7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

9. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

 

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

11. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se 

sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  

 

        

Článek XI 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1  této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 

dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 

Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 

Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 

minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 

zhotovitelem. 

 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

  

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 

postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 
 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno.  
 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých    

nákladů. 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 4  bodu 

4.2.  této smlouvy. 

  

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 
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9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

15. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

16. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako  

     druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

       Příloha č. 1 - Předávací protokol  

 Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů   

 Příloha č. 3 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

Havířov 7.4. 2022                Ostrava    11.4. 2022   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

                 v. r. v. r. 

.........................................................   ......................................................... 

                     xxx               Ing. arch. Martin Chválek 

vedoucí odboru územního rozvoje       Jednatel 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 19.4. 2022 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 smlouvy  

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 
 

Objednatel: Havířov, statutární město  Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele předložil: 
Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 
Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 
 
 

Termín k odstranění vad:           

Za objednatele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 
Jméno a příjmení: 

 Datum: 
Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 
Podpis: 
 

Za zhotovitele předal: 
Podpis: 
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Popis předávaného plnění   

Dne: Dne: 
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Příloha č. 2 smlouvy  

 
 

 

Seznam poddodavatelů 
 

Název veřejné zakázky: 

 Popis části plnění, které bude 

plnit poddodavatel 
„Chodník na ul. Zemědělská“ 

 

Identifikace poddodavatele:Ing. xxx Doprava 

1. 

Název: 07327293 

Sídlo: Hájová 108 

IČO: 747 62 Mokré Lazce 

 

Identifikace poddodavatele: Kanalizace 

2. 

Název: Středisko speciálních činností 

spol. s.r.o. 

Sídlo: 28. října168, Ostrava 

IČO: 41033515 

 

   

Identifikace poddodavatele: Veřejné Osvětlení 

2. 

Název: xxx 

Sídlo: Hrabinská 1507/25, Český 

Těšín 

IČO: 73277410 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... uvést místo a datum podpisu 

 

 

 

podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče 

 

……………………………………………… 

doplnit titul, jméno, příjmení a funkci osoby  

          oprávněné zastupovat uchazeče  
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Příloha č. 3 smlouvy 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele - OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


