Beach volejbal Il.etapa

&islo smlouvy objednatele:  238/OUR/22
¢islo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO na zhotoveni stavby
uzaviena podle ustanoveni § 2623 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,
ve znéni pozdé&jSich piedpist

Clanek |
Smluvni strany

1. Objednatel: statutarni mésto Havifov
se sidlem Svornosti 86/2
736 01 Havifov - Mésto
neni zapsan v obchodnim rejstiiku
Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich:  Ing. Bohuslav Niemiec, naméstek primatora pro investice
a chytré mésto
- ve vécech technickych: xxx, vedouci odboru izemniho rozvoje (OUR)
xxX, vedouci oddé&leni investic OUR

- ve vécech stavby: xxX, referentka oddé&leni investic OUR
ID datové schranky: 7zhb6tn
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., centrala v Praze
Cislo Gigtu: 27-1721604319/0800
Identifikaéni ¢islo: 00297488
DIC: CZ00297488
2. Zhotovitel: Technické sluzby Havifov a.s.
se sidlem: Karvinska 66/1461, 736 01 Havirov-M¢ésto

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 1664

Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich: XXX, feditel spole¢nosti
- ve v€cech technickych: XXX, autorizovany technik

- ve vécech stavby: XXX, stavbyvedouci
XXX, naméstek reditele
e-mail: tsh@tsh.cz
D datové schranky: dyjtrwn
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., pobocka Havifov
Cislo ugtu: 18332791/0100
Identifikaéni ¢islo: 25375601
DIC: CZ25375601

dale také obecné ,,smluvni strany*.


mailto:tsh@tsh.cz
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Clanek 11
Zakladni ustanoveni

Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:ze udaje uvedené v ¢l. I této

smlouvy (dale jen ,,identifikacni udaje*) a taktéz opravnéni k podnikani jsou v souladu

S pravni skutecnosti v dob¢ uzavieni této smlouvy,

b) Ze podle vnitinich piedpist nebo jiného obdobného piedpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu,

c) ze k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele neni potfeba podpisu jiné osoby ¢i dalsiho
pravniho tkonu,

d) Ze ze strany objednatele o uzavieni této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Havifova
dne 14. 3. 2022, ¢islo usneseni 4051/82RM/2022

Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, zmény
svych identifika¢nich tdaji pisemné ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané. Pisemné
oznameni o zmén¢ identifikacnich udaju a to v¢éetné¢ zmény bankovniho spojeni smluvni
strana zaSle k rukdm osoby povétené zastupovanim druhé smluvni strany ve vécech
technickych.

Pisemné ozndmeni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto smlouvu, smluvni
strana dolozi dokladem o volbé nebo jmenovani. Pisemna ozndmeni o zmén¢ bankovniho
spojeni smluvni strana dolozi kopii smlouvy o zfizeni daného Gc¢tu. V pisemném ozndmeni
smluvni strana vzdy uvede odkaz na ¢islo smlouvy a datum ¢innosti oznamované zmény.

Zhotovitel se zavazuje pied podpisem této smlouvy piedlozit objednateli pojistnou smlouvu
nebo pojistny certifikat prokazujici pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou
muze svou ¢innosti ¢i ne¢innosti zpusobit v souvislosti s plnénim pifedmétu této smlouvy
objednateli ¢i jakékoliv tfeti osobé, a to s pojistnym plnénim min. 1.000.000 K¢ (déle jen
,pojistna smlouva‘“ nebo ,,certifikat”). Pokud se na stran¢ zhotovitele jedna o ptipad, kdy
vice zhotovitelii podavalo v zaddvacim fizeni uvedeném v pism. e) odst. 1. tohoto ¢lanku
smlouvy spole¢nou nabidku, musi mit pojisténi sjednani vSichni zhotovitelé podavajici
spolecnou nabidku, popt. z pojistné smlouvy musi jednoznacné vyplyvat, Ze je pojisténa
odpovédnost vSech zhotoviteli podavajicich spole¢nou nabidku. Zhotovitel se zavazuje do
5 pracovnich dnli od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvé nebo v piipadé
uzavieni nové pojistné smlouvy, dorucit objednateli takovyto dodatek ¢i novou pojistnou
smlouvu nebo certifikat. Zhotovitel se zavazuje, Ze pojistnd smlouva, resp. pojisténi bude
udrzovano v platnosti a ucinnosti po celou dobu trvani této smlouvy, coz je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli prokézat.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

4.1. Ze je odborné zpusobily k zajisténi piedmétu plnéni podle této smlouvy a po celou dobu
trvani této smlouvy zajisti platnost veSkerych ptisluSnych opravnéni, koncesi, licenci,
atestl a certifikatl, jez jsou nezbytné pro provadéni stavby,

4.2. 7ze mu pred uzavienim této smlouvy bylo objednatelem poskytnuto 1 paré projektové
dokumentace stavby, pfic¢emz za spravnost a uplnost piislusné dokumentace odpovida
objednatel

4.3. Ze se tadn¢ seznamil spfedmétu plnéni dle této smlouvyprojektovou dokumentaci
pro provadéni stavby (vykresova, textova a dokladova ¢ést, vykaz vymeér) i s mistem
realizace dila,

4.4. 7e odvede na vystupu dan z ptidané hodnoty z plnéni dle této smlouvy.

Objednatel vyslovné prohlasuje:
5.1. ze je v souvislosti s plnénim predmétu dle této smlouvy osobou povinnou k dani
z pfidané hodnoty
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5.2. ze nebude uplatnén rezim pieneseni danové povinnosti podle § 92e zakona ¢.235/2004

Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

5.3. ze zhotovené dilo nebude vyuzito pro ekonomickou ¢innost objednatele ve smyslu

zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek 111
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést samostatné, s potiebnou pééi, na sviij naklad a nebezpeci:

1.1.

1.2.

stavbu ,,Beach volejbal v Havitové, Il. etapa®, ¢islo stavby: 19045 (dale téz ,,stavba“

nebo ,,dilo*), v rozsahu podle:

a) projektové dokumentace, zpracované spole¢nosti ASA expert, v zaii 2020

b) podminek pro provedeni stavby, stanovenych pravomocnymi stavebnimi
povolenimi,

) obchodnich podminek stanovenych touto smlouvou o dilo,

d) polozkového rozpoctu stavby v¢. rekapitulace celkovych nakladd stavby,
zpracované¢ho zhotovitelem v souladu s vykazy vymér a projektovou dokumentaci
stavby. PoloZzkovy rozpocet stavby je soucasti této smlouvy jako Pfiloha ¢. 1.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
praci, montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiala a zatizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstruket, jejichz provedeni je pro fddné dokonceni dila
nezbytné (napf.: zafizeni staveniSté, bezpeCnostni opatieni, pfechodné dopravni
znaceni, dokumentace skutecného provedeni stavby apod.) vcetné koordinacni
a kompletacni €innosti celé stavby.

Vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby, jako soucasti
dodavky stavby vcetné¢ zaméteni skuteCného provedeni stavby 1 skutecné zaméteni
stavu Vv terénu a piedani dat ve formatu *.pdf, *.dwg a *.dgn.

2. Zhotovitel, jako soucast dodavky stavby, zajisti a provede na svlij naklad nésledujici prace
a ¢innosti:

2.1.

pied zahajenim realizace stavby:

2.1.1. vyhotoveni a piedloZeni objednateli k odsouhlaseni ¢asovy harmonogram dila,
ktery musi byt zpracovan tak, aby z néj byl zfejmy pribézny postup praci.
Objednatel je povinen zhotoviteli Casovy harmonogram pisemné odsouhlasit
¢i pfipominkovat nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne doruceni. V ptipadé
piipominkovani je zhotovitel povinen ¢asovy harmonogram se zapracovanymi
pfipominkami opétovné piedlozit objednateli k odsouhlaseni. Pokud nebude
objednatel v prodleni s odsouhlasenim ¢&i pfipominkovanim c¢asového
harmonogramu, neni proces odsouhlaseni ¢asového harmonogramu divodem
pro prodlouZeni terminu plnéni.

2.1.2. oznaceni staveniSté, ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, tj. zfidi a vyvési na viditelném misté u vstupu na staveniSté
informacni tabuli s udaji:

- 0 nazvu a Cislu stavby,

- 0 nazvu provad¢jici organizace (zhotovitele),

- 0 nazvu investora (objednatele),

- o terminu dokonceni stavby;

Informacni tabule musi byt chrdnéna pted povétrnostnimi vlivy tak, aby tdaje
na ni uvedené zustaly Citelné po celou dobu vystavby.

2.1.3. vytyceni vSech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zatizeni v izemi
stavby u pfislusnych vlastnikli a spravcl; fadné oznaceni a zabezpeceni siti
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a technickych zafizeni proti poSkozeni, ohrozeni provozu nebo zamezeni
ptistupu k nim po celou dobu vystavby, vyjadfeni k existenci siti a zafizeni
V zajmovém uUzemi stavby (dale jen ,,doklady‘) pieda objednatel zhotoviteli
ke dni predani a prevzeti staveniste,

dodrZeni podminek obsazenych ve stanoviscich spravcti komunikaci, vlastniki
a spravci dotéenych siti a technickych zatizeni, kterd jsou obsahem doklada,
piedanych objednatelem zhotoviteli,

provedeni vSech opatieni organizac¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

pofizeni fotodokumentace a pasportizace stdvajiciho stavu mista plnéni
a sousedicich pozemk ptfed zah4jenim praci,

zpracovani a prokazatelné¢ projednani zasad organizace vystavby (dale jen
»ZOV*) se zastupcem objednatele a dotCenymi tfetimi osobami dle podminek
uvedenych v této smlouve,

zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupt a nasledné jejich
projednéni a odsouhlaseni koordinatorem BOZP,

zpracovani a odsouhlaseni kontrolniho a zkuSebniho plinu k doddvanym
materialim

projednéni a zajisténi pottebnych zabori vetejnych ploch,

fotodokumentace stavajiciho stavu zajmového uzemi stavby;

2.2. V prubéhu realizace stavby:

2.3.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.1.

2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

ziizeni zafizeni staveniSté vcetn€ napojeni na odbérnd mista vody a elektro
S podruznymi metidly,

zajisténi bezpecného ohrazeni a oznafeni prostoru stavenisté a jeho zafizeni
po celou dobu vystavby,

zajiSténi bezpecného pfistupu a piijezdu k jednotlivym nemovitostem,
ptilehlych k mistu stavenisté,

zabezpeceni pfistupu a piijezdu ke stanovistim kontejnerti-nadob na komunalni
odpad; v piipadé jeho omezeni projednani zplsobu zajisténi odvozu odpadu
S Technickymi sluzbami Havifov a.s., tel. ¢. 737 238 112,

provadéni stavby mimo dobu od 18:00 do 8:00 hodin a neptekroceni hladiny
hluku ptes 50 dB,

zajisténi schidnosti, sjizdnosti a cisténi vozovek, uzivanych pro dovoz
stavebniho materidlu na staveni$té a odvoz odpadu ze stavenisté, po celou dobu
vystavby,

zajisténi odvozu a uloZeni odpadi vzniklych stavebni ¢innosti na skladku, véetné
uhrazeni poplatkt za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020
Sh., o odpadech,

provadeéni kontroly dodrzovani bezpe¢nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
prib&zné feSeni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby
(pfedané objednatelem) se spolecnosti ASA expert, Ostrava, jako s odpovédnym
projektantem a osobou povétenou vykonem autorského dozoru,

uvedeni vSech povrchu dotcenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen a pod.);

K pfejimce stavby:

2.3.1.

preda objednateli k pfejimacimu ftizeni dokonéené stavby atesty a doklady
0 pozadovanych vlastnostech vyrobkil a materialli (prohlaseni o shod¢) dle zak.
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich
ptedpisii, véetné generalniho prohlaseni zhotovitele o shod¢ vyrobkt a materialt
pouzitych k provedeni stavby, zarucni listy, navody k obsluze instalované
technologie v ¢eském jazyce,
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2.3.2. pteda objednateli k piejimacimu fizeni dokoncené stavby protokoly o provedeni
vSech nezbytnych zkousek, atestil, kontrolnich méteni a revizi podle projektové
dokumentace, prislusSnych pravné =zavaznych 1 doporucenych ceskych
a evropskych technickych norem (CSN, EN), pravnich nebo technickych
piedpist vztahujicich se k predmétu dila a platnych v dobé provadéni predani
dila, kterymi bude prokazdno dosazeni ptedepsané kvality a ptedepsanych
technickych parametra dila,

2.3.2. pteda objednateli k pfejimacimu fizeni dokonCené stavby projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich, v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé ve formatu *.pdfa *.dwg,
pii dodrzeni téchto pozadavkl objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby, ovéfené ve stavebnim fizeni, zhotovitel
zieteln€ vyznaci vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila,

b) ty casti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, zhotovitel oznaci napisem ,,beze zmeén®,

c) kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby zhotovitel opatii
jménem a pifijmenim osoby, kterd skutecnost potvrdila nebo zakreslila zmény,
jejim podpisem a razitkem zhotovitele,

d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby,
ovéfené ve stavebnim fizeni, zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného
stanoviska a podpisu odpovédného projektanta a povérené osoby objednatele,
odpovédné za realizaci stavby,

2.3.4. doklady o uloZeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, ptipadné
doklad o pfedani a ptevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osob¢) opravnéné
k této ¢innosti,

2.3.5. original stavebniho deniku,

2.3.6. fotodokumentaci provadénych praci a dokoncené stavby,

. Rozsah pfedmétu stavby, vcetné technickych a uzivatelskych standardli, je vymezen
realiza¢ni projektovou dokumentaci, ovéfenou ve stavebnim fizeni.

. Pfipadné zmény oproti pfedané projektové dokumentaci nesmi zhotovitel provést bez
ptedchoziho povoleni stavebniho Gradu.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou
cenu dila.

. Smluvni strany prohlaSuji, ze ptedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkii.

Clanek 1V
Vlastnictvi k dilu

. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
. Vlastnikem zatizeni stavenisté, v€etné vSech pouzivanych strojii, mechanismi a dalSich véci
potiebnych k provedenti dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech, bez

ohledu na zavinéni.

. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel od okamziku ptevzeti stavenisté¢ do dne piedani
dila a jeho prevzeti objednatelem nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.
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Clanek V
Misto plnéni a predani dila

. Mistem plnéni a piedani dila je areal koupalisté Jindfich v Havifové, na pozemku parcela
3950/1, 4016, vse v k. . Havifov-mésto.

. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekdzky tykajici se mista plnéni, které
znemoznuji dilo provést dohodnutym zplisobem, je povinen tuto skutecnost pisemné
nejpozdéji do 3 pracovnich dnli oznamit zastupci objednatele ve vécech technickych.
Zhotovitel je povinen v tomto oznameni navrhnout i zménu dila.

Clanek VI
Termin plnéni

. Zhotovitel se zavazuje dokoncit a predat fadné provedené a vyzkousené dilo nejpozdéji
do 70 kalendainich dni ode dne G¢innosti smlouvy .

. Zhotovitel je povinen zahajit, provadét a dokoncit prace na dile tak, aby se nedostal do
prodleni s terminem sjednanym v této smlouvé a do prodleni s priitbéznym postupem praci
dle odsouhlaseného ¢asového harmonogramu postupu praci .

Zhotovitel je povinnen zahajit prace na dile nejpozd&ji ve 1huté 14-ti kalendainich dnu
ode dne pfedani staveniste.

. Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed sjednanym terminem dokonceni dila
a objednatel je povinen dfive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

. Pokud v priubéhu provadéni dila dojde k nepiedvidatelné zméné rozsahu praci oproti
projektové dokumentaci a vykazu vymér nebo zhotovitel nebude schopen plynule
pokracovat v provadéni dila z divodu neschopnosti dal§iho financovani dila objednatelem,
lze termin dokonceni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku pfiméfené zménit, a to pouze formou
pisemného dodatku k této smlouve, uzavieného smluvnimi stranami pred uplynutim terminu
uvedeného v odst. 1 tohoto ¢lanku. O zménu terminu zhotovitel poZada nejméné 3 pracovni
dny pfed uplynutim terminu uvedeného v odst. 1 tohoto ¢lanku.

. Pokud v pritbéhu provadéni dila dojde k neptiznivym klimatickym podminkam, za kterych
nelze dodrzet pozadovanou kvalitu dila, pfipadné dilo nelze provadét, zhotovitel prerusi
na nezbytné nutnou dobu prace na dile. Toto pieruseni zastupce zhotovitele zapiSe
do stavebniho deniku a zajisti pisemny souhlas zastupce objednatele i projektanta
s prerusenim praci. Podobu pferuSeni praci odsouhlasenou zastupci objednatele
I projektanta nebézi terminy tim dotcené.

. V ptipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pieruseni se
prodluzuji terminy tim dotcené

. Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny
technicky stav jiz provedenych praci. Rozsah a cenu jejich nezbytnych uprav
pfed znovuzahdjenim realizace stavby sjednaji smluvni strany dodatkem k této smlouvé
o dilo.

. Bude-li pteruSeni dle odst. 5.a 6. tohoto ¢lanku trvat déle nez téi mésice, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace v plné vysi.
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10. Trva-li preruseni praci na dile déle nez dvanact mésicli, z davodi lezicich na strané
objednatele, zavazek zanika, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Smluvni strany
provedou vyrovnani vzajemnych pohledavek dohodou.

Clanek VII
Cena dila podle zavazného rozpoctu

1. Cena za provedené dilo dle této smlouvy je stanovena na zéklad¢ cenové nabidky zhotovitele
na vefejnou zakazku objednatele — ,,Beach volejbal v Havifové™ a Cini:

Cena za proveden¢ dilo bez DPH 4.110.000,00 K¢
DPH 21% 863.100,00 K¢
Cena za provedené dilo celkem vé. DPH 4.973.100,00 K¢

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze cena je pevnd a nepiekroCitelnd podle zavazného rozpoctu
anejvyse pripustna k dosazeni zaméru objednatele a k naplnéni pfedmétu dila a plati
po celou dobu realizace dila, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o zmén¢ rozsahu
dila dle ¢lanku IX této smlouvy.

3. Cena je stanovena dle projektové dokumentace stavby, pfedané objednatelem zhotoviteli
pted uzavienim této smlouy a dle polozkového rozpoctu stavby v€. rekapitulace celkovych
nakladi stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu svykazy vymér a projektovou
dokumentaci stavby. Polozkovy rozpocet stavby je soucasti této smlouvy jako Pfiloha ¢. 1.

4. V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady a vydaje zhotovitele nutné pro fadné a uplné zhotoveni
dila a to v¢. souvisejicich poplatki. Cena obsahuje 1 pfipadné zvySené naklady spojené
s vyvojem cen vstupnich nékladd, a to aZ do doby ukoncent dila.

5. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy.

6. V pfipad¢, ze dojde k prodleni v pfedani dila z divodi lezicich prokazatelné na strané
zhotovitele, je tato cena neménna az do doby skute¢ného ukonceni a predani dila.

7. Cena muze byt zménéna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a pred zdanitelnym
plnénim dojde ke zméné sazby DPH. V takovém ptipadé€ bude zachovana cena vcéetné DPH
a zménéna bude cena bez DPH a cena za DPH podle zdkonnych sazeb dané z pfidané
hodnoty platnych v dob¢ zdanitelného plnéni.

8. Rozpocet, ktery tvoii ptilohu ¢. 1 této smlouvy, ma povahu uplného a zdvazného rozpoctu
ve smyslu ust. § 2621 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Clanek V111
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel nema v pribéhu plnéni smlouvy narok na zéalohy
ze strany objednatele..
2. Na predmét dila se sjednavaji dil¢i mési¢ni plnéni.

3. Mé&sicni plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné poslednim
pracovnim dnem kalendarniho mésice. Zhotovitel je opravnén mésicné vystavovat daiiové
doklady (déle jen ,,faktura®), kterymi vyuctuje provedené prace max. do vyse 90% z celkové
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ceny dila v€. DPH. Po ukonceni piejimaciho fizeni podle ¢lanku X111 této smlouvy zhotovitel
provede zavérecné vyuctovani a vystavi kone¢nou fakturu.

4. Objednatel proplati na zéklad€ konecné faktury zhotoviteli v dohodnuté 1htté 90% z celkové
ceny dila v¢éetné 100% DPH. Zbyvajicich 10 % z ceny dila bez DPH (pozastavku) objednatel
proplati bezodkladné (nejpozdéji do 15 kalendainich dnit) po odstranéni vSech ptipadnych
drobnych vad zjisténych v dob¢ piedani dila, které samy o sob¢ nebo ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila a ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Soupis zjisténych
drobnych vad bude soucasti protokolu o piedani a pievzeti dila, a to véetné terminu k jejich
odstranéni zhotovitelem. Objednatel ma pravo zapocist na pozastavku ¢astku odpovidajici
vysi vynalozenych naklada objednatele v piipadé, ze zhotovitel neodstrani ve sjednaném
terminu vady, se kterymi bylo dilo objednatelem pievzato, nebo v piipade€, kdy objednateli
vznikne narok na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vady, se kterymi bylo dilo
objednatelem pfevzato, nebo odpovidajici vySi Skody, ktera objednateli vznikne
v souvislosti s porusenim smluvnich povinnosti zhotovitele tykajicich se odstrafiovani téchto
vad.

5. Zhotovitel je opravnén nahradit pozastavku uvedenou v piedchozim odstavci této smlouvy
bankovni zarukou, pficemz z bankovni zaruky musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat bez
jakychkoliv namitek, na prvni pisemnou vyzvu, finan¢ni prosttedky ve vysi vynalozenych
nakladi objednatele v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani ve sjednaném terminu vady,
se kterymi bylo dilo objednatelem pievzato, nebo v piripad¢, kdy objednateli vznikne narok
na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vady, se kterymi bylo dilo objednatelem
pievzato, nebo odpovidajici vysi Skody, ktera objednateli vznikne v souvislosti s porusenim
povinnosti tykajicich se odstraiiovani téchto vad. Pokud zhotovitel pfedlozi objednateli
bankovni zaruku na ¢astku ve vysi pozastavky uvedené v predchozim odstavci této smlouvy,
uvolni objednatel penézni pozastavku bezodkladné (nejpozdéji do 15 kalendéainich dnii)
po predloZeni bankovni zaruky zhotovitelem.

6. Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci podle soupisu provedenych
praci pfimo na staveniSti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele
provedeni kontroly umozZnit.

7. Lhuta splatnosti faktur je dohodou smluvnich stran stanovena 30 dnti od doruceni faktury
objednateli.

8. Doruceni faktury zhotovitel provede osobné nebo dorucenkou prostfednictvim posty.

9. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipad¢, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou dokumentaci stavby a ustanovenimi této
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby faktura, kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravni
predpisy, obsahovala i tyto udaje:

10.1. 0znaceni platce:
statutarni mésto Havifov
Odbor tzemniho rozvoje, oddéleni investic
Svornosti 86/2
736 01 Havifov - Mésto

10.2.rozsah a predmét plnéni:
a) presny nazev a Cislo stavby dle ¢lanku III odst. 1 této smlouvy,
b) odkaz na Cislo uzaviené smlouvy o dilo (¢islo objednatele uvedené v zahlavi této
smlouvy),
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10.3.bankovni spojeni: dle ¢lanku I této smlouvy,
10.4. oznaceni zhotovitele:
10.4.1. ptesny nazev zhotovitele,
10.4.2. ¢itelné jméno a piijmeni vystavitele faktury a jeho vlastnoru¢ni podpis.
10.5. Nedilnou soucasti faktury budou tyto piilohy:
a) ,,Soupis provedenych praci“ obsahujici pfesnou a objednatelem odsouhlasenou
specifikaci provedenych praci a dodavek
b) ,,Zjistovaci protokol®, z n¢hoz bude patrny pribéh prostavénosti a financovani dila

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost dle ¢lanku VIII odst. 10. této smlouvy nebo
bude- li chybné vytétovana cena, objednatel vadnou fakturu vrati pied uplynutim lhuty
splatnosti druhé smluvni strané¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktuie
(na titulni stran€) vyznaci objednatel diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury.Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strané, pfestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
(dodavatelem opravené) faktury.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem pfipsani prislusné ¢astky na ucet zhotovitele, uvedeny
v ¢lanku I této smlouvy, vyjma ptipadu uvedeného v ¢lanku VIII odst. 13 této smlouvy.
Zménu uctu zhotovitel musi objednateli oznamit pfedem postupem sjednanym v ¢lanku 11
odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel:

13.1.provede bezhotovostni tthradu pouze na ucet uvedeny v centrdlnim registru platct
DPH, ato i Vv pfipadé, Ze na danovém dokladu bude uvedeno jiné ¢islo tétu, ato u tplat,
kdy celkova cena dila bude vys$si nez dvojnasobek ¢astky podle zakona upravujiciho
provadéni plateb v hotovosti (§ 4 z.¢. 254/2004 Sb.).

13.2.bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni casti uhrady ve vys$i vyuctované DPH
uvedené na danovém dokladu v ptipadé, Ze se zhotovitel stane po podpisu smlouvy
nespolehlivym platcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivy platce,

13.3. provede thradu pozastavené ¢asti DPH podle bodu 13.2. pfimo ptislusnému spravci
dané (finan¢nimu Gfadu).

Po provedeni thrady DPH podle bodu 13.3. je thrada zdanitelného plnéni bez DPH
(tj. pouze zakladu dan€) smluvnimi stranami povazovana za fadnou tthradu dle této smlouvy
a zhotoviteli nevznika Zadny narok na thradu ptipadnych urokti z prodleni, penéle, nahrady
Skody nebo jakychkoli dalSich sankci vii¢i objednateli, a to ani v pfipad€, Ze by mu podobné
sankce byly vyméteny spravcem dang.

Clanek IX
Zmény rozsahu dila

Objednatel ma pravo pozadovat zmény v rozsahu dila a zhotovitel je povinen tyto zmény
proveést za podminek sjednanych v této smlouve, a odmitne-li jejich provedeni, je povinen
umoznit objednateli jejich provedeni prostiednictvim subjektu odlisného od zhotovitele,
a to pii zachovani zaruk a odpovédnosti za dilo.

Zmény rozsahu dila mohou byt pozadovany pouze formou Zménového listu. Zménovy list

na zaklad¢€ pozadavku objednatele vystavi zhotovitel do 4 dnti a uvede v ném:

2.1 ptvodni dohodnuté plnéni ocenéné zhotovitelem dle polozkového rozpoctu, ktery tvori
piilohu €. 1 této smlouvy,

2.2 nové pozadované plnéni ocenéné zhotovitelem za shodného pouziti jednotkovych cen
uvedenych v rozpoctu, ktery tvofi ptilohu ¢. 1 této smlouvy. V ptipad¢, ze se bude
jednat o jiné prace a dodavky, které se v rozpoctu nenachazeji a u kterych nelze vyuzit
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jednotkovych cen dle polozkového rozpoétu (Ptiloha ¢. 1), piedlozi zhotovitel
objednateli k odsouhlaseni novou cenovou nabidku na toto plnéni, které provede
dle Cenové soustavy Ustavu racionalizace ve stavebnictvi (URS Praha), platné v dobé
uzavirani dodatku k této smlouvé,

2.3 vyslednou zménu rozsahu dila (viceprace, ménéprace).

Zménovy list musi byt podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran ve vécech
technickych a autorskym dozorem.

Pti vydavani pokynu ke zmén¢ nebo pfi jejim schvalovani musi byt respektovana piislusna
ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek, ve znéni pozd¢jsich
predpisii.

Veskeré zmény musi byt pisemné dohodnuty v dodatku k této smlouvé podepsaného
smluvnimi stranami pied zahijenim realizace vicepraci. V piipad¢€, Ze zhotovitel provede
viceprace bez predchoziho fadné uzavieného pisemného dodatku, nemé narok na jejich
uhradu.

Smluvni strany sjednévaji, ze za viceprace budou povazovat pouze plnéni nad ramec této
smlouvy, které vSak s provadénim dila souvisi. Dale sjednavaji, Ze riist cen materiald a praci
béhem provadéni dila neni povazovan za viceprace, ale je rizikem zhotovitele, které jde
k jeho tizi.

Smluvni strany sjednavaji, ze za ménéprace budou povazovat plnéni touto smlouvou
predvidané, avsak neuskutecnéné nebo plnéni sice uskutecnéné, avsak v mensim rozsahu
nez se prepokladalo.

Zhotovitel je povinen vést veSkerou evidenci navrhovanych, odmitnutych a odsouhlasenych
zmén rozsahu dila po celou dobu realizace dila a je povinen zajistit, Ze zména bude
provedena v realiza¢ni dokumentaci stavby.

Clianek X
Spolec¢ensky odpovédné zadavani

. Zhotovitel prohlaSuje, ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zdjem na plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami spoleCensky odpoveédného zaddvani.

. Zhotovitel se proto po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zavazuje:

- zajistit dodrzovani veskerych pracovnépravnich predpisii (odménovani, pracovni doba,
doba odpocinku mezi sménami, placené piesCasy), predpisti tykajicich se oblasti
zamestnanosti a predpist tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, a to vici
vSem osobdm, které se budou na plnéni podilet (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény zhotovitelem ¢i poddodavateli).

- zajistit, ze vSechny osoby, které se budou na plnéni podilet (bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény zhotovitelem ¢i poddodavateli), jsou vedeny v pfisluSnych
registrech (zejména zivnostenském rejstiiku a registru pojisténctl), maji piislusna
povoleni k pobytu v Ceské republice a k vykonu pracovni &innosti a budou progkoleny
z problematiky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a vybaveny osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky dle platnych pravnich ptedpist.

- zajistit pfi plnéni této smlouvy dodrzovani veskerych pravnich ptredpist souvisejicich
s ochranou zivotniho prostfedi a minimalizovat negativni dopady na Zivotni prosttedi,
zejména minimalizovat odpady, emise a jind zneCiSténi ¢i poskozeni zivotniho
prostiedi, Setfit energii a vodu, u¢inné vyuzivat zdroje a v pfipadé moznosti opétovné
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pouzit odpad ¢i material (bez ohledu na to, zda budou ¢innosti provadény zhotovitelem
¢i poddodavateli).

. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli, Ze vi¢i nému ¢i poddodavateli bylo orgdnem
vefejné moci zahajeno fizeni pro poruseni pravnich piedpisi, jichz se dotykaji ujednani
uvedena v predchozim odstavci tohoto ¢lanku smlouvy, a k nimz doslo pii plnéni této
smlouvy nebo v souvislosti s ni, a to nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne doruceni
oznameni o zahdjeni fizeni. Soucasti oznameni musi byt rovnéz informace o datu doruceni
oznameni o zahdjeni fizeni.

. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli ovéfenou kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se
fizeni ve véci dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku smlouvy konéi, a to nejpozdéji do 5
pracovnich dni ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Soucasné s rozhodnutim
zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

. 'V pfipadé, ze zhotovitel ¢i poddodavatel bude v ramci fizeni zahdjenych dle piedchozich
odstavcl tohoto ¢lanku smlouvy pravomocné uzndn vinnym ze spachani piestupku,
spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen ptfijmout
napravna opatieni a o téchto, vcetné jejich realizace, bezodkladné pisemné informovat
objednatele.

. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavateltim 1 poddodavatelim v dalsi irovni dodavatelského fetézce. V této souvislosti
je zhotovitel povinen zajistit, aby veskera smluvni ustanoveni tykajici se plateb za plnéni
souvisejici s touto smlouvou na vSech trovnich dodavatelského fetézce obsahovala upravu
podminek placeni, ktera stanovi placeni ve lhiité nepiesahujici 30 dnti ode dne doruceni
faktury nebo ode dne zhotoveni stavebnich praci ¢i poskytnuti dodavek ¢i sluzeb, podle toho,
ktera skute¢nost nastala pozdé;ji.

. Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat dodrzovani povinnosti zhotovitele uvedenych
vtomto c¢lanku smlouvy, pficemzZ zhotovitel je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét
a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu provedeni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost i do dalSich trovni dodavatelského fetézce.

Clanek XI
Jakost dila

. Zhotovitel je povinen provést a dokoncit dilo v souladu s projektovou dokumentaci,
pravnimi pifedpisy, touto smlouvou, pokyny objednatele a fadnou stavebni praxi, vzdy
ve vysoké kvalité odpovidajici charakteru a vyznamu dila. Dilo musi spliiovat kvalitativni
pozadavky definované pfisluSnymi pravn€ zavaznymi idoporu¢enymi ceskymi
a evropskymi technickymi normami (CSN, EN) a respektovat stanoviska a rozhodnuti
organtl statni spravy (vefejnopravnich organii). Doporuéené normy CSN se pro dilo povazuji
za normy zéavazné. Pfi rozdilu v ustanovenich norem plati ustanoveni normy vyhodngjsi
pro objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti stavby uspokoji stanovené
potieby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost a ochranu Zivotniho prostiedi.
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3. Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohldSeni o shodé. Jakost dodédvanych materiali
a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zplisobem pii kontrolnich prohlidkach
a pii predani a prevzeti dila.

4. Objednatel ma pravo kontrolovat zptisob provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje své
povinnosti, zastupce objednatele zjisténé skuteCnosti zapise do stavebniho deniku vcetné
svych pozadavkl na napravu zjisténych vad a terminu pro jejich odstranéni. Jestlize tak
zhotovitel neucini ani ve 1hiité mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy.

Clanek XII
Stavenisté

1. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, pfedd objednatel zhotoviteli staveniSté
k zahajeni stavebnich praci nejpozdéji 5. pracovni den po dni nabyti t¢innosti této smlouvy.
Pokud se zhotovitel k predani stavenisté ve sjednaném terminu nedostavi, je stavenisté
objednatelem fadn¢ predano.

2. Obvod (hranice) stavenisté¢ je vymezen projektovou dokumentaci. Zhotovitel odpovida
za dodrZeni hranic staveni$t¢ a umisténi staveb na pozemcich vymezenych a urenych
objednatelem. Vznikne-li poruSenim zavazku umistit stavbu na pozemcich staveni$té
objednateli Skoda ¢i vicenaklady, zavazuje se zhotovitel nahradit je v plné vysi do 15-ti dnit
od obdrzeni jejich vyucétovani.

3. O predani a pievzeti staveniSté zastupce objednatele sepiSe zapis, ktery podepisi opravnéné
osoby smluvnich stran ve vécech stavby. Do zépisu o pfedani a pfevzeti stavenisté zastupce
objednatele uvede minimalné tyto udaje:

3.1. identifikace dokladii ke stavbé, které objednatel ptedava zhotoviteli,

3.2. vycet Cinnosti, které je zhotovitel povinen zajistit pied zahajenim praci,

3.3. termin prvniho kontrolniho dne.

Tento zapis o pfedani a pievzeti stavenisté se stane dnem jeho podepsani nedilnou soucasti
stavebniho deniku.

4. Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady méteni odbéru vody a elektrické energie, ptipadné
dalSich médii odebranych v pribéhu stavby. Néklady na odbér téchto médii jsou soucasti
smluvni ceny dle ¢lanku VII této smlouvy, a hradi je zhotovitel.

5. Zhotovitel zodpovida za:
5.1. bezpec€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
5.2. dodrzovani bezpe¢nostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisii v prostoru staveniste,
5.3. bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru staveniste.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5-ti kalendainich dni od piedani dila.
Pfi nedodrzeni tohoto zavazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré
prokazatelné néklady a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady hlidani stavenisté. Nositelem nebezpeci vzniku

Skody na stavebnim materialu, dilech nebo na celé stavbé pfi realizaci stavby je zhotovitel,
a to az do doby predani a prevzeti celé¢ho dila objednatelem.
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8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na stavenisti poradek a Cistotu, na svilj ndklad odstraiiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadii.

9. Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provést zavéreény uklid a vy¢isténi
staveni$té, piijezdovych komunikaci a ptipadnych dalSich ploch dotcenych stavbou,
atonejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne pievzeti celého dokoncené¢ho dila
objednatelem.

Clanek X111
Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele) v rozsahu maximalné
do 20% ceny dila uvedené v ¢l. VII odst. 1. této smlouvy s tim, ze zhotovitel ma v tomto
ptipadé odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Seznam poddodavatelti se zhotovitel
zavazuje piedlozit objednateli pted podpisem této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni ¢asti dila pouze poddodavateli vyjmenovanymi
v Seznamu poddodavatelt a v rozsahu dle tohoto Seznamu poddodavateld, ktery ptredlozil
objednateli pied podpisem této smlouvy nebo ktery byl upraven v souladu s odst. 3. této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit organizaci a koordinaci praci jednotlivych
poddodavatelt a to v¢. vécné a kvalitativni kontroly jejich ¢innosti.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze zména poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavateli
nebo doplnéni poddodavatele do seznamu poddodavateli je mozna pouze
za kumulativniho splnéni téchto podminek:

a) pavodni poddodavatel nebude moci zvaznych divodd plnéni poskytnout
nebo zhotovitel neni schopen bez poddodavatele fadné plnit pifedmét smlouvy;

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozada o zménu Seznamu poddodavateld,
véetné uvedeni duvodi;

c) zhotovitel pfedlozi aktualni seznam poddodavateli

d) objednatel zhotoviteli pisemné odsouhlasi zménu seznamu poddodvateli.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné sdélit stanovisko k ptedlozenému novému

seznamu poddodavatelli nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne doruceni pisemné zadosti

zhotovitele o zménu poddodavatele. Za objednatele je opradvnén sdélit stanovisko

k pfedlozenému seznamu poddodavatel zastupce objednatele ve vécech technickych.

Pokud nebude objednatel v prodleni se sdélenim stanoviska ke zméné seznamu

poddodavatelti, neni schvalovaci proces zmeény seznamu poddodavateli ditvodem

pro prodlouZeni terminti plnéni.

4. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze po celou dobu realizace dila bude odborné vedeni
provadéni stavby vykonavat stavbyvedouci uvedeny v ¢lanku I odst. 2 této smlouvy,

5. Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, pieda objednatel zhotoviteli pii predani
a prevzeti stavenisté v poctu 3 paré. Zhotovitel je povinen fadn€ se seznamit s obsahem

projektové dokumentace stavby.

6. Zhotovitel je povinen se fidit rozhodnutimi vydanymi v pribéhu povolovani stavby a plnit
vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.
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Zhotovitel provede stavbu kvalifikovanymi zaméstnanci. Zhotovitel odpovida za chovani
osob provadgjicich dilo a za to, ze bude mit pro své zaméstnance ¢i jiné osoby, které
Kk plnéni dila pouZzije, veSkera potiebna ufedni povoleni a platna kvalifika¢ni opravnéni
pro provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptisobilost
nebo povoleni dle ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku splnuji.

Objednatel ma pravo sam nebo prostiednictvim TDS provadét kontrolu plnéni kdykoli
Vv pribéhu provadéni dila a zhotovitel je povinen mu toto umoznit. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil zjisténé vady a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené lhut€¢ 1 tydne, je objednatel
opravnén podle vlastniho uvazeni odstranéni vady provést sadm, povéfit jejim odstranénim
jiny subjekt, nebo odstoupit od smlouvy.

Pro ucely kontroly zhotovitelem provadéné¢ho dila se budou konat kontrolni dny,
ato v pravidelnych terminech dle vzajemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem
(dale jen ,,pravidelné kontrolni dny*). Pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne
jinak, budou kontrolni dny probihat alespon 1x tydné¢.

Prvni termin kontrolniho dne bude dohodnut pti pfedani a pievzeti staveniste, pricemz dalsi
termin pravidelného kontrolniho dne bude dohodnut vzdy na poslednim pravidelném
kontrolnim dni.

Smluvni strany se zavazuji, ze pravidelnych kontrolnich dnti se zucastni zastupci
objednatele ve vécech technickych a ve vécech stavby uvedeni v ¢lanku I této smlouvy,
osoby vykonavajici funkci technického dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP
a zastupci zhotovitele (déle jen ,,ucastnici kontrolnich dni*).

Mimo pravidelné kontrolni dny se miize dle potieby konat mimotadny kontrolni den, kdy
smluvni strana, kterda ma potfebu mimotadny kontrolni den svolat, je povinna ozndmit
termin kondni mimofadného kontrolniho dne pisemné v§em ucastniklim kontrolnich dnd,
a to nejméng ti1 kalendaini dny pted jeho konénim.

Pravidelné nebo mimotadné kontrolni dny povede TDS.

Obsahem kontrolniho dne bude zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
casového a finan¢niho plnéni provadéni dila, odsouhlaseni uzitych materiald, pfipominky
a podnéty osob vykonavajicich funkci dozoru ze strany objednavatele

Zapis z pravidelného nebo mimotadného kontrolniho dne TDS provede bud’ piimo
zapisem do stavebniho deniku, nebo vyhotovi samostatny dokument. Zapis z kontrolniho
dne podepisi ucastnici kontrolniho dne a stane se nedilnou soucésti stavebniho deniku.

Zhotovitel vyzve TDS prokazatelné, nejméné 3 pracovni dny predem, k provéteni kvality
praci, jez budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty. V ptipadé, ze se na tuto
vyzvu TDS bez vaznych divodii nedostavi, miize zhotovitel pokraCovat v provadéni dila
jen po predchazejicim pisemném upozornéni TDS. Toto upozornéni vSak musi byt TDS
doruceno, jinak se ma za to, Ze TDS vyzvan nebyl. Pokud zhotovitel nesplni tuto podminku,
vystavuje se nebezpeci provadéni sond do zakrytych konstrukci tak, jak ur¢i povéreny
zastupce objednatele nebo TDS, a to na vlastni naklady zhotovitele i v tom piipadé,
ze nebude shledano pochybeni v technologickém postupu. Neprovedeni sond na Zadost
objednatele nebo TDS se povazuje za zavazné poruseni této smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenavat vSechny dohodnuté
zmény podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci,
potvrzenou zhotovitelem, odpovédnym projektantem a objednatelem, preda zhotovitel
objednateli pti pfedani a ptevzeti dokoncené stavby

Zhotovitel je povinen pisemné dolozit objednateli, jak bylo nalozeno se vzniklym
odpadem, a na kterou skladku byl odpad ulozZen.

Podle § 13 zék. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veiejné sprave, ve znéni pozdéjsich
ptfedpist, je zhotovitel povinen spoluptsobit pfi kontrolach hospodaieni, provadénych
U objednatele organem financni kontroly.

Objednatel je pii realizaci pfedmétu plnéni povinen zajistit pii provadéni dila vykon
¢innosti Koordinatora ochrany bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale také jako ,,KBOZP*)
kvalifikovanou osobou v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozd&jSich predpist, a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve znéni
pozd¢jsich predpisti. Objednatel i zhotovitel jsou povinni pfi realizaci predmétu plnéni
(stavby) vytvaret KBOZP podminky pro vykon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty,
které by byly proti objednateli uplatnény z titulu nerespektovani pokynt, stanovisek
a pozadavkt KBOZP zhotovitelem, je objednatel opravnén uplatnit a zapocist vici
jakymkoliv zavazkiim vaci zhotoviteli jako nahradu Skody, ¢imz se rovnéz rozumi
odSkodnéni v plné vysi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpe¢nost prace na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
a respektovat pokyny KBOZP.
Clanek X1V

Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik, jehoZ nedilnou soucasti bude
zapis o predani a pfevzeti staveniste.

. Do stavebniho deniku zhotovitel zapiSe vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této

smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu dodavek, praci a jejich jakosti, divody preruSeni
praci a dobu pteruseni, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potiebné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojovat sva stanoviska. V ptipadé pferuseni praci z divodu nepfiznivych klimatickych
podminek zastupce objednatele je povinen piipojit své stanovisko k diivodu pieruseni prace
na dile.

Stavebni denik, jenz bude V pribehu pracovni doby k dispozici na stavbé Vv kancelari

stavbyvedouciho zhotovitele, musi obsahovat:

4.1. zakladni list, v némz zhotovitel uvede nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény
téchto udajt,
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4.2. identifikacni tidaje stavby podle realiza¢ni projektové dokumentace,
4.3. prehled smluv, véetné jejich dodatki,

4.4, aktudlni seznam poddodavatelt,

4.5. casovy harmonogram

4.6. seznam dokladii a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

4.7. seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni,

4.8. denni zaznamy,

4.9. zapis o predani a prevzeti stavenisSte.

Denni zaznamy stavbyvedouci (jeho zastupce) zapise do deniku s o¢islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou
ocislovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy
prace byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu (napft.
provadéni praci na stavbé jinym poddodavatelem nez uvedenym v seznamu poddodavateltt).
Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zaznamy stavbyvedouci (jeho zastupce),
povétené osoby objednatele odpoveédné za realizaci stavby, zastupce statniho stavebniho
dohledu a odpovédny projektant.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zd&znamem ve stavebnim deniku provedenym organy nebo
osobami uvedenymi v piedchozim odstavci, ptipoji k jejich zaznamu do dvou pracovnich
dnli své vyjadieni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu ve stavebnim
deniku souhlasi a bere ho na védomi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky svym
zapisem do stavebniho deniku na nejbliz§im kontrolnim dni. Pokud tak neucini, ma se za to,
7e s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku souhlasi a bere ho na védomi.

Zhotovitel bude objednateli pfeddvat v misté stavby prvni pripis dennich zdznamd,
original stavebniho deniku pfedéa objednateli nejpozdéji pii piedani a pfevzeti dokonceného
dila.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XV
Predani dokonceného dila

Objednatel pievezme po dokonceni celé dilo nebo jeho samostatné ¢asti.

Ptejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 pracovnich dnii po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele a ukonceno bude nejpozdéji do 2 dnli ode dne zahajeni piejimaciho fizeni.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis. Tento Zapis o piedani a pievzeti dila sepiSe
zhotovitel a bude obsahovat:

3.1. oznaceni dila,

3.2. oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

3.3. (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. Cisel a dat uzavteni jejich dodatkd,

3.4. zahjjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
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3.5. vyhradu (soupis) vad a termin jejich odstranéni,

3.6. prohlaseni objednatele, ze dilo piejima,

3.7. datum a misto sepsani zapisu,

3.8. jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele, jméno a podpis zastupce
autorského dozoru, jehoz cast zajisti objednatel,

3.9. seznam pfedané dokumentace,

3.10. soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

3.11. termin vyklizeni stavenisté,

3.12. datum ukonceni zaruky na dilo.

. Pfi podpisu Zapisu o piedani a pievzeti dila zhotovitel je povinen piedat objednateli doklady
o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisii, provedenych zkouskach,
atestech a dokumentaci podle této smlouvy, vcetné prohlaseni o shodé.

. Nejpozdéji pii podpisu Zapisu o ptedani a prevzeti dila zhotovitel je povinen informovat
objednatele o podminkach udrzby a plnéni dal§ich podminek vyzadovanych pro platnost
zaruk poskytnutych podle této smlouvy a po dobu zarucni doby.

. Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v Zapisu o predani a prevzeti dila cokoliv,
co budou povazovat za nutné.

. Zhotovitel je povinen se zucastnit kolaudac¢niho jednani a poskytnout dostatecnou
sou¢innost dotéenym organim tak, aby bylo kolaudacni jedndni uspéSné ukonceno.
Veskerou soucinnost musi zhotovitel provést na vlastni ndklady vcetné realizace opatieni
nafizenych dotenymi orgény.

. Objednatel neni opravnén uzivat neptfedanou ¢ast dila bez piedchozi dohody se
zhotovitelem. Tato dohoda o uzivani ¢asti nepfedaného dila musi byt pisemna.

Clanek XVI
Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila a za jeho kvalitu, kterd bude

odpovidat:

1.1. realiza¢ni projektové dokumentaci,

1.2. platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu plnéni,

1.3. standardim a podminkam vyrobct a dodavatelti materialt a vyrobki specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila.

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ predani a za vady dila v zaru¢ni dobé.
Zavady, které se projevily po zaruéni dob¢ stavby odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud

jejich pticinou bylo poruseni jeho povinnosti.

. Odpovédnost za vady se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, neobsahuje-li
tato smlouva odchylnou Gpravu prav a povinnosti smluvnich stran.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila 60 mé&sict.
. Zéaru¢ni doba zacina plynout ode dne pteddni a pfevzeti celého dila. Na piedané ¢asti dila

dle ¢l. XV. odst. 8. této smlouvy zacina zaru¢ni doba plynout dnem podepsani pisemné
dohody o uzivani ¢asti nepfedaného dila.
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Vyskytne-li se v prabéhu zaruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady opravou véci.
Pozaduje-li objednatel jiny zplisob napravy vady podle § 2106 obcanského zakoniku, musi
konkrétné tuto skutecnost uvést v pisemném oznameni vady.

Zhotovitel je povinen zapocit S odstranénim vady do 5-ti pracovnich dnti ode dne doruceni
pisemného oznadmeni o vadé¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipad¢ havarie
zhotovitel povinen zapocit s odstranénim vady nejpozdéji do 24 hodin, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozd¢ji do 5 dnti od zapoceti praci, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Objednatel je povinen umozZnit zhotoviteli odstranéni vady.

O odstranéni vady je zhotovitel povinen sepsat zapis o odstranéni vady s tim, Ze zhotovitel
se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na
celé dilo. Zaruéni doba bézi od podepséani zdpisu o odstranéni vady obéma smluvnimi
stranami.

Objednatel ma pravo nechat odstranit vady na naklady zhotovitele v pfipad¢, Ze zhotovitel
sam vady neodstrani, a to v terminu podle ¢l. XVI odst. 8. této smlouvy nebo V jiném
dohodnutém terminu.

Clanek XVII
Odpovédnost za Skodu

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile, nebo jeho ¢asti, nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne ptedani a prevzeti celého dila bez vad. Toto ustanoveni se nevztahuje na
ptipad, kdy objednatel pfedanou Cast zacal uzivat pred predanim celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu odstranit $kodu a neni-li to mozné, nahradit
objednateli Skodu v plné vysi, kterd vznikla pfi realizaci dila, prokazatelné¢ z viny
zhotovitele. Zhotovitel odpovida i za skodu zpisobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji. Zhotovitel odpovida za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji ptivod
V povaze strojl, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni. V pfipad¢ pferuseni realizace stavby dle ¢lanku VI této smlouvy provede
zhotovitel veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody za thradu prokazatelnych nakladi.

Smluvni strany se dohodly na vylou€eni pouziti ustanoveni § 2630 odst. 2 obCanského

zakoniku a sjednavaji, ze zhotovitel se nemutize zprostit povinnosti z vady dila zpisobené
chybou ve stavebni dokumentaci nebo selhanim dozoru nad stavbou.
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Clanek XVIII
Sankéni ujednani

V ptipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim stavebnich praci, bude objednatel uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy 1 zapocaty
kalendarni den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonceni dila, bude objednatel uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty
kalendarni den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve 1hité splatnosti, je zhotovitel opravnén vytactovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 18,25 % ro¢né z dluzné ¢astky, tj. 0,05% z dluzné Castky za kazdy
1 zapocaty kalendaini den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveniSté, objednatel bude uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé¢ nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vady, se kterou bylo dilo ptevzato
a ktera je uvedena v zdpise o pfedani a pievzeti dila, bude objednatel uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipad¢ nedodrzeni dohodnutého terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni
dobg, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé nedodrZeni povinnosti uvedenych v odst. 2. ¢lanku X. této smlouvy, bude
objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy
piipad.

V piipadé prodleni zhotovitele s povinnostmi uvedenymi v odst. 3. a 4. ¢lanku X. této
smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢ prodleni s thradou ve lhité sjednané v odst. 6. ¢lanku X. této smlouvy, bude
objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
a kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé nesplnéni povinnosti sjednané v odst. 7. ¢lanku X. této smlouvy, bude objednatel
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

V ptipad¢ nedodrzeni povinnosti uvedenych v odst. 4. ¢lanku XIII této smlouvy bude
objednatel Gictovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy takto zjiStény piipad.

Za podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XXI odst. 1. pism. a) az h) této smlouvy,
na zékladé néhoz dojde k odstoupeni od smlouvy, bude objednatel G¢tovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 150.000 K¢&.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti uvedenych v ¢lanku XXI odst. 5. této

smlouvy, bude objednatel Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé
takto zjisténé poruSeni a za kazdy den, ve kterém bude poruSeni trvat.
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Pokud objednatel nebo jim povéfeny zastupce upozorni pisemnou vyzvou nebo zapisem
do stavebniho deniku zhotovitele, Ze nedodrzuje povinnosti sjednané smlouvou (vyjma
povinnosti uvedenych v odst. 1, 2., 4. az 13. tohoto ¢lanku smlouvy), a zhotovitel v terminu
stanoveném objednatelem nesjedna napravu, bude objednatel Gctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyse 10.000 K¢ za kazdé takto zjisténé poruSeni a za kazdy den, ve kterém bude
porusenti trvat.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
S plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati zhotovitel nezévisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne objednateli Skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel pravo na nadhradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Smluvni pokuta je splatné ve lhité 21 kalendainich dnti od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek XIX
Vys$i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povazuji skutecnosti majici vliv na dilo, které
nejsou zavislé a ani nemohou byt ovlivnény smluvnimi stranami jako napf. zivelné
pohromy, stavky, valky, mobilizace, povstani nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné
udalosti.

Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vyssi moci a bude se chtit na vy$$i moc odvolat
v souvislosti S plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporucenym
dopisem uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoz i o jejim ukonceni,
a to ve lhuté nejpozdéji 7 kalendainich dnii od vzniku a 7 kalendainich dnt od jejiho
ukonceni. Nedodrzeni této lhiity ma za nasledek zanik prava dovolavat se okolnosti vyssi
mOocCl.

Povinnosti smluvnich stran, dané touto smlouvou o dilo, se po dobu trvani okolnosti vyssi
moci do€asné prerusuji.

Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vyss§i moci, smluvni
strany se dohodnou na odpovidajici zmén¢ této smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé
plnéni dila dodatkem k této smlouvé. Nedojde-li k dohodé, je kterakoliv smluvni strana
opravnéna jednostrannym prohldSenim, zaslanym doporuc¢enym dopisem druhé smluvni
stran¢, odstoupit 0d této smlouvy.

Clanek XX
Autorské pravo

Dokumentace dle této smlouvy neni predmétem obchodniho tajemstvi.
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Uzavienim této smlouvy zhotovitel udéluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou,
vyluénou, pfevoditelnou a neomezenou licenci K rozmnozovani, pouziti a zptistupnéni
tfetim osobam dila nebo k dokumentlim, listindm, nacrtim, navrhim a zmeénam
souvisejicim se stavbou nebo k tdajim poskytnutym zhotovitelem podle této smlouvy,
které jsou nebo mohou byt chranéna autorskym pravem podle prava dusevniho vlastnictvi,
véetné prava na opravu, Upravu, zménu nebo demolici stavby nebo jeji ¢asti nebo pro
jakékoliv jiné zaméry objednatele. Toto pravo je zhotovitelem udéleno objednateli ha dobu
neurcitou, a muze taktéz opravilovat jinou osobu, kterd se stane opravnénym vlastnikem
nebo uzivatelem stavby. Objednatel je opravnén, ale neni povinen licenci vyuzit. Autorska
prava a nakladéni s nimi je podfizeno ustanovenim zdkona ¢. 121/2000 Sb., autorsky
zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel timto téz ud¢€luje objednateli pravo ménit, upravovat a zbourat jakoukoliv
stavbu postavenou na zakladé¢ dokumentace stavby.

Objednateli nalezi autorskd prava a dalsi prava dusevniho vlastnictvi k dokumentim
vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) nebo dokumentlim, které je
objednatel opravnén vyuzit pro ucely provedeni dila na zdkladé smluvnich vztahi
S osobami, kterym takovad prdva mohou nélezet. Bez pisemného souhlasu objednatele
nebudou zhotovitelem kopirovany, pouzivany nebo sdélovany tietim stranam, kromé
ptipadd, kdy je to nutné pro ucely vyplyvajici z této smlouvy.

Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Clanek XXI
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipadé nasledujicich podstatnych poruseni

smlouvy zhotovitelem:

a) zhotovitel bude z vlastniho zavinéni v prodleni se zahajenim stavebnich praci po dobu
vice jak 10 dnd,

b) zhotovitel bude =z vlastniho zavinéni v prodleni s pribéznymi terminy plnéni
sjednanymi dle této smlouvy nebo v odsouhlaseném ¢asovém harmonogramu po dobu
vice jak 10 dnd,

c) zhotovitel neucini napravu dle ¢lanku X1 odst. 4. a XI1I odst. 8. této smlouvy,

d) zhotovitel bude z vlastniho zavinéni v prodleni s dokon¢enim dila po dobu vice jak 10
dnt,

e) zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z této smlouvy,

f) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje pfipominky autorského dozoru, zastupci
objednatele ve vécech stavby a koordinatora BOZP,

g) zhotovitel neprokaze platné a icinné€ pojisténi zhotovitele dle clanku II odst. 3. této
smlouvy po celou dobu trvéni této smlouvy,

h) zhotovitel nebo poddodavatel bude organem vetejné moci uznan pravomocné¢ vinnym
ze spachani prestupku ¢i spravniho deliktu, popt. jiného obdobného protipravniho
jednani, v fizeni dle ¢lanku X. smlouvy,

i) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bude prohlasen upadek dle zakona
¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel miize od smlouvy odstoupit v pfipad¢€, ze objednatel bude v prodleni s thradou
svych penézitych zavazkt po dobu delsi 30 dnti.

Kterdkoliv smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipadé, ze nedojde
k dohod¢ dle ¢lanku XIX odst. 4. této smlouvy.
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Odstoupenim smlouva zanikd dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruc¢eno druhé
smluvni strané.

Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je v pfipad¢ odstoupeni kterékoli smluvni

strany od této smlouvy zhotovitel povinen:

a) objednatele vyzvat do 5 dnii po ucinnosti odstoupeni k piedani dila, pficemz objednatel
je povinen do tfi dnti od obdrzeni vyzvani zahdjit piejimaci fizeni,

b) pisemné do 5 dnd po U¢innosti odstoupeni upozornit objednatele na opatfeni nutna
k predejiti Skodam,

) vyuctovat provedené dilo do 15 dni po ucinnosti odstoupeni,

d) odvézt do 10 dnii po ucinnosti odstoupeni veskery sviij nezabudovany material.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy ziistavaji nadale v platnosti ujednani tykajici se volby
prava, dohody o zptsobu feSeni spord a naroky na zaplaceni smluvnich sankci, na jejichz
zaplaceni vznikl smluvni strané narok dle této smlouvy.

MV

Skodu ji vzniklou z diivodii odstoupeni od smlouvy.

Clanek XXI|
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran, pokud neni dohodnuto jinak, se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody uzaviené
objednatelem s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovenim této smlouvy.

Odpoveéd’ na nabidku s pozménovacim dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3
obcanského zdkoniku) neni piijata, pokud druhd smluvni strana tuto odpovéd’ vyslovné
pisemné nepotvrdi jako pfijeti nabidky na uzavieni smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran pfed zahdjenim plnéni. Za pisemnou
formu nebude pro tento Ucel povazovdna vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych
Zprav.

Ustanoveni odst. 4. tohoto ¢lanku neplati pro identifika¢ni udaje obsazené v Cl. I. této
smlouvy, u kterych pfi jejich zmén¢ postaci oznameni zpisobem upravenym v €l. I1. odst.
2. této smlouvy.

Smluvni strany se odchyln€ od ustanoveni obcanského zakoniku, kterd obecné upravuji
uzavieni smlouvy, dohodly, ze dodatek je uzavien vyluéné tehdy, byl-li pisemny navrh
dodatku podepsany a predlozeny jednou smluvni stranou podepsan druhou smluvni stranou
ve znéni predloZeného navrhu bez jakychkoli zmén, vyhrad apod. a dorucen navrhujici
smluvni stran€. Za pfijeti ndvrhu dodatku se nebude povazovat ptipad, kdy smluvni strana,
které byl navrh adresovan, se fakticky zachova podle navrhu dodatku, tj. napt. poskytne-li
nebo piijme-li plnéni, aniz by zaroven navrh dodatku podepsala.
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Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 582 odst. 2 ob¢anského zakoniku sjednavaji,
Zze mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy pro nedodrzeni sjednané formy
I v pfipadg, Ze jiz bylo plnéno.

V ptipad¢ zaniku zévazku pred splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu,
ve které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

Zhotovitel nemiize bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky z této smlouvy na tieti osobu.

Zhotovitel neni opravnén pievést sva prava a povinnosti ze smlouvy, nebo jeji Cast, tieti
osob¢ bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouziti ustanoveni § 1987 odst. 2 obcanského
zakoniku a sjednavaji, Ze 1 nejistd nebo neurcitd pohleddvka je zplisobild k zapocteni.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v pfipad¢ nastupnictvi jsou nastupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neti¢innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemé za néasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistratu
mésta Havifova. Zhotovitel prohlaSuje, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za
obchodni tajemstvi a udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

Tato smlouva, jeji ptipadné dodatky ¢i dohody o ukonceni tohoto smluvniho vztahu budou
uvefejnény v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajisti uvefejnéni
smlouvy nejpozdéji do 15 kalendainich dniti od uzavieni smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schranky zhotovitele do formulafe pro uvefejnéni
smlouvy Vv registru smiuv.

Smluvni strany mohou ukonc¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pifipadé, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji
doruceni odmitne ¢i jinak znemozni.

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ¢eskym pravnim
fadem a vécné a mistné€ ptislusny bude obecny soud v Ceské republice.

Vsechny pisemnosti vztahujici se k plnéni smlouvy budou vyhotoveny v ¢eském jazyce
a jednacim jazykem pro vSechna tustni jednani vztahujici k plnéni smlouvy bude Cestina

nebo slovenstina.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech podepsanych opravnénymi zéstupci
smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
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22. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly,
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné
a srozumitelné a jeji autentiCnost stvrzuji svymi podpisy.

23. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje
jako druha v poradi, tj. dnem uzavieni. U¢innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru smluv.

24. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Polozkovy rozpocet stavby v¢. rekapitulace celkovych naklada stavby

Havitov 29.3. 2022 Havitfov 6.4. 2022
za objednatele: za zhotovitele:
V. r V. r
Ing. Bohuslav Niemiec XXX
naméstek primatora pro investice a chytré mésto feditel spolecnosti

Za spravnost: Alzbéta Grabovska, referent oddéleni investic odboru izemniho rozvoje
Havifov dne 19.4.2022
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