

krakovic@pechal.cz

P2/025/221

23

Od: Joura Adam Mgr. <Adam.Joura@zdarns.cz>


F-P2/025/221/023 12.4.22

Předmět: RE: Jihlavská ZR - nabídka

Dobrý den, pane inženýre,

akceptujeme Vaši nabídku s připomínkou, že je třeba tuto akci termínově sladit s rekonstrukcí Jihlavské ulice – investorem Kraj Vysočina. Tedy ze strany projekční kanceláře tomu přizpůsobit organizaci práce s tím, že jsme si vědomi rizik z možných průtahů při povolování z důvodů, které Vaše kancelář neovlivní.

Děkuji a zdravím  
Adam Joura



1  
20

## Žďár nad Sázavou, ulici Jihlavská - zastávka Hettich, přechod prochodce a chodník ... DÚR+DSP, PDPS, IČ

Objednatel: Město Žďár n. S.

### Předpokládaný rozsah:

Objednatel má požadavek navrhnutí rozhraní zastávkový zřív, železnice (na jedné straně je hotová), přechod prochodce mezi průsečíky železnice a navazující chodník a k edobce vpravo (směrem centrum) do firmy Tronca-Klach.

<u>Rozsah</u>	dl.	š.	plocha (m2)	plocha
Nový chodník	140	2,00	280	280 m2
<u>Návaznost na přechod pro chodce</u>	6	2,00	12	12 m2
<b>Četkem chodník</b>	<b>146</b>			<b>292 m2</b>
<u>Zastávkový zřív</u>	0	0,00	160	160 m2
<b>Četkem vozovka</b>	<b>0</b>			<b>160 m2</b>

Investiční náklady - odhad:	1 400 000,- Kč	bez DPH
Pásmo	II	
Stanovení ceny projektu dle sazebníku UNIKA 2014	C <sub>PRJ</sub> =	168 000,- Kč

### I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby

Jedná se o zajištění mapových podkladů, zjištění a vynesení tras veškerých inženýrských sítí v území, o zjištění národních parametrů chodníku příp. zábrny zastávkový atd. Dále je třeba navrhnutí umístění přechodu pro chodce (s porovnáním rozhledových poměrů), odpovědnost skladbou chodníku, zjištění majetkových poměrů v území a vyřešení odvodnění všech zpevněných ploch.

DÚR	12%	20 160,- Kč
sleva - předpoklad DÚSP	20%	4 032,- Kč
<b>Podklady po slevě</b>		<b>16 128,- Kč</b>
<b>nabídka DÚR</b>		<b>16 600,- Kč</b>

### II. DSP - dokumentace pro stavební povolení

DSP	23%	38 640,- Kč
sleva	3%	1 159,- Kč
<b>DSP po slevě</b>		<b>37 481,- Kč</b>
<b>nabídka DSP</b>		<b>38 000,- Kč</b>

### III. PDPS - proj. dokumentace stavby pro provádění stavby (s rozpočtem na výběr zhotovitele)

PDPS	24%	40 320,- Kč
sleva	22%	8 870,- Kč
<b>PDPS po slevě</b>		<b>31 450,- Kč</b>
<b>nabídka PDPS</b>		<b>31 600,- Kč</b>

### IV. IČ - inženýrská činnost vedoucí k vydání povolení stavby

IČ pro ÚR (územní rozhodnutí)	4%	6 720,- Kč
sleva - předpoklad sloučeného řízení	20%	1 344,- Kč
<b>IČ pro ÚR po slevě</b>		<b>5 376,- Kč</b>
<b>nabídka IČ pro ÚR</b>		<b>5 400,- Kč</b>
IČ pro SP (stavební povolení)	4%	6 720,- Kč
sleva	5%	336,- Kč
<b>IČ pro SP po slevě</b>		<b>6 384,- Kč</b>
<b>nabídka IČ pro SP</b>		<b>6 500,- Kč</b>

### V. Podklady - subdodávky

Zaměření území (snad poskytne projektant sílnice a bude v potyřebném rozsahu)	0,- Kč
Zjištění inž. sítí	2 000,- Kč
<b>Četkem</b>	<b>2 000,- Kč</b>

### Nabídka na vypracování DÚR/DSP, PDPS a IČ

I. DÚR - dokumentace pro umístění stavby	16 500,- Kč
II. DSP - dokumentace pro stavební povolení	38 000,- Kč
III. ZDS - zadávací dokumentace stavby	31 500,- Kč
IV. IČ - inž. činnost vedoucí k povolení stavby	11 900,- Kč
V. Podklady - subdodávky	2 000,- Kč
<b>Součet - celkem</b>	<b>99 900,00,- Kč bez DPH</b>
DPH	21% 20 979,00,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>120 879,00,- Kč vč. DPH</b>

Termíny, data dobů

