SMLOUVA

číslo **4102530963** uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

Kupující / Objednatel:
Revitrans, a.s.
Důlní 429
Bílina, PSČ 418 01
DIČ: CZ699005746
IČ: 25028197

Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Letenská 123/4
CZ-118 00 PRAHA 1-MALÁ STRANA
DIČ: CZ67985912
IČ: 67985912

Dodací místo:
Revitrans, a.s.
Důlní 429
CZ-418 01 Bílina

Platební podmínky: S030 - Splatnost 30 dnů od doručení

Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:
SKSD_RT
Revitrans, a.s.
28. října 3123/152
CZ-702 00 OSTRAVA
nebo v elektronické podobě na e-mail: [redacted] pouze s platným elektronickým podpisem.

Adresa pro korespondenci - nákupčí:
ČEZ, a. s.
Ctibor Uchytil
Školní 1051
CZ-430 01 Chomutov
[redacted]
(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)

Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!

Předmět plnění:
Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětice 2022

Dle přílohy - Nabídka č. ARUP-1259/2022, která je nedílnou součástí smlouvy

Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění uvedených v příloze

Místo plnění - Severočeské doly a.s., Doly Bílina

Osoby pověřené ve věcech realizace:
za objednatele - Ing. Vladimír Meduna, vedoucí PÚ rekultivace DB, [redacted]
za zhotovitele - Mgr. Petr Čech, vedoucí výzkumu, [redacted]

[redacted]

SMLOUVA

číslo **4102530963** uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, v platném znění.

Obsah smlouvy je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.
Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídícími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídících dokumentů jsou uvedeny na www.sdas.cz v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

Termín plnění:
Do 28. 02. 2023

Smluvní cena
Cena celkem bez DPH - 6.949.197,- Kč

Přílohy:
Příloha č. 1. nabídka

Kupující / Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za nějž jednají:

Dne: 28. 02. 2022
Kupující /

[redacted]

Ing. Martin Lendvorský v.r.
vedoucí úseku nákup služby pro těžbu

[redacted]

Ing. Jiří Novotný v.r.
exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

Dne: [redacted]
Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel

[redacted]

Ctibor Uchyt[redacted]

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.
118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4
tel. 257 014 300, fax: 257 532 288

Titl.
REVITRANS, a.s.
Důlní 429
418 01 BÍLINA

Naše č.j.: 1259/2022 Žatec, dne 17.3.2022

Věc: Nabídka na zakázku **„Archeologický výzkum pohřebiště Libkovice 2022, číslo zakázky 100143369"** pro **REVITRANS, a.s.**

I. Část – předmět plnění

Archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklé středověké vsi „Nesvětice", k.ú. Libkovice u Mostu.

II. Část - údaje o navrhovateli

Podavatel nabídky: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.
se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
IČ: 67985912
DIČ: CZ 67985912
bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, Štefánikova 17
číslo účtu: 700700702/0800
zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD (ředitel)
kontaktní osoba: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), [redacted]
termín plnění: 04-12 2022 – 01-02 2023
záruka na provedené práce: 24 měsíců
S obchodními podmínkami společnosti ČEZ, a.s. je navrhovatel zcela seznámen.

III. Nabídková cena

Náklady na provedení archeologického výzkumu a zpracování nálezů „Raně středověké pohřebiště Nesvětice" a „Zaniklá středověká vesnice (ZSV) „Nesvětice", k.ú. Mariánské Radčice 2022-2023 činí 6 949 197,-Kč.
(slovy šestmilionůdevětsetčtyřicetdevěttisícstodevadesátsedm korun českých)

[redacted]

IV. Rozpad ceny

Terénní výzkum: 04-09 2022
Zpracování výzkumu pohřebiště a ZSV Nesvětice - nálezy a dokumentace: 10-12 2022, 01-02 2023
Vypracoval: Mgr. Petr Čech, Archeologický ústav AV ČR, Praha
Vypracováno dne: 17.2.2022
* tabulková mzda+pohyblivá složka mzdy
** služby
***OON

Terénní výzkum pohřebiště 04 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

Terénní výzkum ZSV 04 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

Technika	počet	motohodina	dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování antropologického materiálu 04 2022		Úvazek			suma
[redacted]					

Terénní výzkum pohřebiště 05 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

Terénní výzkum ZSV 05 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

Technika	počet	motohodina	dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování antropologického materiálu 05 2022		Úvazek			suma
[redacted]					

Terénní výzkum pohřebiště 06 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

[redacted] výzkum ZSV 06 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[redacted]					

Technika	počet		dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování antropologického materiálu 06 2022		Úvazek			suma
[redacted]					

[redacted]

		mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
technik**	1				

	počet		dní	hodin	suma

		Úvazek			suma

Terénní výzkum pohřebiště 08 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					

Technika	počet		dní		

Zpracování antropologického materiálu 08 2022		Úvazek			
á)*					
Celkem					

Terénní výzkum pohřebiště 09 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

Technika	počet		dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování antropologického materiálu 08 2022		Úvazek			
[redacted]					

Zpracování výzkumu 9 2022	počet pracovníků	úvazek/mzdové náklady	dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování výzkumu 10 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

[redacted]

Zpracování výzkumu 11 2022	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování výzkumu 12 2022	počet pracovníků	[redacted] náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

Celkem 2022 6298497

Zpracování výzkumu 01 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

Zpracování výzkumu 02 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
[redacted]					

Celkem zpracování 2023 [redacted]

Celkem výzkum a zpracování 2022+2023 6 949 197,-Kč

V. Komentář

Oproti předchozím sezónám došlo k navýšení a tři položky. Pro rok 2022 nastala změna v poskytování těžké pásové techniky, kdy pásový bagr s rovnou lžící začišťuje terén po odvozu ornice. Stroj poskytoval REVITrans, a.s., což pro letošní rok již nelze a musíme si jej zajistit sami. Další položkou navíc je terénní vůz pro dopravu, dovoz a odvoz nářadí a nálezů z předpolí na pracoviště v Mariánských Radčicích, jelikož vůz ArÚ dosloužil a nepodařilo se získat dotaci na pořízení jiného. REVITrans, a.s. nabídl pronájem vozu po dobu výzkumu od dubna do září.

Třetí položkou je zpracování osteologického materiálu. Na analýzy lidské DNA z kostí pro určení pohlaví a příbuznosti, DNA bakterií v zubním kameni pro sledování složení stravy, analýzy radioaktivních izotopů stroncia pro určení stravy a odkud člověk pocházel a cementaci zubů pro určení věku jedince, je možno získat prostředky z fondů Grantové agentury České republiky (GAČR). Před tím je nutno provést základní antropologické určení, tzn. pohlaví, věk, metrické údaje a paleopatologie (stopy a zranění a chorob na kostře). Po vyjmutí kostí ze země zrychluje degradace DNA a nejstarší byly ze země vyjmuty před deseti lety. Proto je potřeba významně pokročit v antropologickém určení. Je archeologicky zpracováno prvních pět let výzkumu (2013-2017), což obnáší 768 hrobů jako vhodný vzorek pro výše uvedené analýzy. Podařilo se pro spolupráci získat tři antropology na částečné úvazky, které činí v součtu 1,3 úvazku. Cílem je vypracovat pro rok 2023 projekt a přihlásit jej do soutěže GAČR.

[redacted]

„Pohřebiště Nesvětice" – Za devět let (2013-2021) bylo během výzkumů trvajících souhmně vyzvednuto 1 520 kostrových pohřbů. K výzkumu zbývá plocha ca 700 m^2, na které se stále nachází 600-700 kostrových pohřbů (viz obr. 1). K posunu došlo v důsledku zpomalení postupu Lomu Bílina. Což znamená, že vzhledem ke stále narůstajícímu poštu hrobů a jen málo ubývající plochy pohřebiště můžeme výzkum rozložit do dvou let (2022-2023). V roce 2023 musí být výzkum ukončen, poté bude plocha odtěžena prvním skrývkovým řezem.

„Zaniklá středověká ves Nesvětice" – Půdorys vesnice není tak uzavřený, jak se zdálo podle výzkumů let 2019-2020. Odkryvy objektů ZSV probíhaly v roce 2021 od dubna do září a výzkum komplikovalo deštivé počasí v květnu a červnu. Byl dokončen výzkum 93 zahloubených objektů, a to včetně dvou studen a pěti suterénních zahloubených objektů, tzv. komor. V roce 2022 bude pokračovat odvážení deponie ornice směrem k severozápadu západu, tzn. k pohřebišti (viz Obr. 2) a výzkum objektů vyskytujících se pod ní. V případě časného ukončení výzkumu nebo prodlev v něm kvůli odvozu ornice a začišťování plochy se veškeré kapacity přesunou na pohřebiště.

Zpracoval: Mgr. Petr Čech (vedoucí výzkumu), dne 17.2.2022

[redacted]

[redacted]