
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENI 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

(dále  je n  „ s m lo u v a “ )

U zavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Sm luvní strany

O bjednatel:

N ázev  společnosti U stav  experim entáln í botaniky A V  C R , v . v . i.
Zřizovací listina Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. ze dne 
17. 1.2007

Síd lo společnosti Rozvojová 263, 165 00 Praha 6 - Lysolaje
ICO 613 89 030
DIC CZ613 89 030
T elefon/fax +420 725 034 870, +420 602 136 871
E -m ail novy@ueb.cas.cz, mrazova@eub.cas.cz
Z ástupce RNDr. Martin Vágner, CSc.
(dále je n  jako  „objednatel“)

a

Zhotovitel:

N ázev společnosti T opD esign  P rojekty , s.r.o.
v Ústí nad Labem, oddílSpolečnost je  zapsána v OR u Krajského soudu 

C, vložka 31701
Síd lo  společnosti Vlastibořice 70,463 44 Sychrov
ICO 227 94 565
D IC CZ22794565
B ankovní spojen í Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov 

náměstí Českého ráje 94,511 15 Tumov
Č íslo účtu 2954191329/0800
IBA N CZ41 0800 0000 0029 5419 1329
T elefon/fax +420 484 849 221
E -m ail projekty@top-design.cz
Z ástupce Ing. Vratislav Salaba, jednatel společnosti, tel.: +420 773 952 095

(d á le  je n  j a k o  „ z h o to v ite l“ )

mailto:novy@ueb.cas.cz
mailto:mrazova@eub.cas.cz
mailto:projekty@top-design.cz


II.
Předm ět díla

1. O bjednatel je  stavebníkem  stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této  sm louvy, nad jejím ž 
prováděním  je  nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.. o územ ním  
plánování a stavebním  řádu. v platném  znění zajistit autorský dozor projektanta  
(zhotovitele projektové dokum entace) nad souladem  prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokum entací.

2. Předm ětem  díla je  autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokum entace pro 
stavební povolení a pro realizaci staveb) v rám ci zakázky s názvem  "Stavební úpravy  
objektu čp. 20 a přístavba  ch ladící haly a  skleníku ve Střížovicích. "

N ázev stavby: Stavební úpravy objektu čp. 20 a přístavba chladící haly a skleníku ve 
Střížovicích

M ísto stavby: ppč. 830, st. 134 v  k.úz. Střížovice u Pěnčína [751847J

Popis stavby: Stavební úpravy stávajícího objektu čp. 20. Přístavba nově navržené
chladící haly včetně skladu postřiků a zázem ím  pro ULO  technoligii. 
Výstavba nově navrženého skleníku včetně technické m ístnosti. 
K om pletně nové areálové rozvody inženýrských sítí včetně dom ovní 
čistírny odpadních vod. R ozšíření a vým ěna zpevněných ploch.

(dále jen  ..stavba“ )

III.
Specifikace díla

1. V ýkonem  autorského dozoru zhotovitele projektové dokum entace se zabezpečuje 
dodržování param etrů díla v souladu se stavebním  povolením , příslušným i technickým i 
norm am i, s projektovou dokum entací ověřenou stavebním  úřadem , podm ínkam i sm louvy, 
doplňky a zm ěnam i projektové dokum entace, které budou schváleny objednatelem  a 
dodatečně ověřeny stavebním  úřadem , pokud je  takového schválení třeba.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územ ním  plánování a stavebním  řádu, v platném  znění, bude vykonávat autorský dozor 
nad souladem  zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této sm louvy s ověřenou 
projektovou dokum entací po dobu výstavby (dále jen  „plnění“ ), a to zejm éna v rozsahu 
níže specifikovaných činností:

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem  stavby specifikované v čl. II. odst. 2 
této sm louvy, přičem ž kontroluje, zda skutečnosti znám é v době předání staveniště 
odpovídají předpokladům , podle kterých byla vypracována projektová dokum entace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokum entací ověřenou ve stavebním  
řízení, která je  podkladem  pro jeho  činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve 
vztahu k dokum entaci,

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se kontrolních dnů, zásadních zkoušek a m ěření a vydává stanoviska k jejich  

výsledkům , na výzvu objednatele se účastní též  dalších úkonů prováděných na stavbě 
nespecifikovaných v tom to článku smlouvy,
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e) podává  n u tn á  vysvětlen í k  dokum entaci stavby , k te rá  je  podk ladem  p ro  výkon  au to rského  
dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 
dokum entaci.

f) podává vyjádření k požadavkům  na větší m nožství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokum entaci,

g) navrhuje zm ěny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu,

h) posuzuje a zpracovává návrhy na zm ěny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokum entace, které byly vyvolány vlivem  okolností vzniklých v  průběhu realizace díla.

i) posuzuje a kontroluje dodržování lhůt výstavby, vybavení staveniště, kvalitu a m nožství 
použitých m ateriálů, kvalitu stavby a vhodnost zhotovitelem  stavby zvolených postupů.

j )  na  žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
stavby na zm ěny schválené projektové dokum entace a na odchylky od ní, které byly 
vyvolány vlivem  okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

k) spolupracuje s ostatním i partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním  řešení problém ů vzniklých na 
stavbě,

1) sleduje dodržování podm ínek pro stavbu tak, jak  jso u  určeny stavebním  povolením  (SU- 
846/2015/Ha) a  stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jso u  ve stavebním  
povolení stanovena jak o  závazná, 

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznam enává do stavebního deníku, 
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem  od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2. této sm louvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 
stavby objednatelem , přičem ž aktivní účastí se rozum í kom pletní sam ostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu 
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho  předání objednateli,

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení popř. zpracování dokum entace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokum entací.

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznam enává zhotovitel do 
stavebního deníku.

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je  provádění drobných úprav v projektové 
dokum entaci, které m usí být schváleny objednatelem .

5. Součástí autorského dozoru je  zpracování zm ěn v projektové dokum entaci, které 
význam ným  způsobem  m ění projektem  navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním  nebo jiným  speciálním  úřadem  a které m ohou být vyvolány různým i vlivy, 
např. podrobnějším  poznáním  přírodních podm ínek, zm ěnou předpokládaného postupu a 
sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a zm ěn. včetně zákonných předpisů.

IV .

D oba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této sm louvy ode dne předání staveniště 
zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této sm louvy do vydání kolaudačního souhlasu 
na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo 
při je jí kolaudaci.
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V .

Předání a převzetí plnění

M ístem  poskytování plnění bude především  m ísto  stavby specifikované v  čl. II odst. 2 této 
sm louvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písem nosti 
související s plněním  vyhotovené zhotovitelem  budou objednateli předávány dle dohody, jinak  
v sídle objednatele.

VI.

Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem  rozhodujícím  jednáním  souvisejícím  s předm ětem  této 

sm louvy, resp. předat neprodleně zápis nebo inform ace z jednání, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil.

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nem ohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele.

c) O bjednatel je  v nezbytném  rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejm éna se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění a inform ovat je j alespoň 3 dny předem  o term ínech 
předání staveniště, kontrolních dnů a předání stavby

d) O bjednatel je  oprávněn kontrolovat, zda je  plnění poskytováno zhotovitelem  řádně a 
v souladu s touto sm louvou, jeho  pokyny a příslušným i právním i předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jso u  předm ětem  této sm louvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájm y objednatele.
b) D održovat všeobecně závazné předpisy, technické norm y, dohody vyplývající z této 

sm louvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
c) U pozornit písem ně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejm ou nevhodnost jeho  

pokynů, které by m ohly m ít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá. neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je  povinen uhradit 
objednateli škodu, která m u tím to jednáním  vznikla.

d) Pravidelně inform ovat objednatele o všech jednáních , ke kterým  jím  byl zm ocněn dle této 
smlouvy.

e) V objednatelem  stanovených term ínech se účastnit kontrolních dnů, zásadních zkoušek a 
m ěření a objednateli dodávat veškeré podklady potřebné pro realizaci stavby.

f) Zhotovitel je  povinen včas oznám it objednateli všechny okolnosti, které zjistil 
při poskytování plnění a jež  m ohou m ít vliv na zm ěnu pokynů objednatele.

g) Zhotovitel je  povinen poskytovat plnění dle této sm louvy výhradně svým i pověřeným i 
osobam i s dostatečnou kvalifikací.

h) Zhotovitel je  povinen uzavřít sm louvu o pojištění jeho  profesní odpovědnosti týkající se 
plnění poskytovaného dle této  sm louvy s pojistným  plněním  sjednaným  v m inim ální výši

.Q p p .,.-K č  a tuto sm louvu předložit objednateli do 3 dnů od jeho  výzvy, a to 
kdykoli v průběhu poskytování plnění. Sm louva o pojištění profesní odpovědnosti musí 
být zhotovitelem  uzavřena po celou dobu trvání této sm louvy.

i) Zhotovitel je  ve sm yslu ustanovení § 2 písm . e) zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční 
kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
bere na vědom í, že je  povinen obdobnou povinností sm luvně zavázat také své 
subdodavatele, které bude využívat k zajištění plnění dle této sm louvy. Zhotovitel se
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zavazu je  posky tnou t v  p řípadě po třeby  veškerou  součinnost kon tro ln ím  o rgánům  stá tu  či 
objednatele.

j )  Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením  
plnění dle této sm louvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit m u veškeré takové věci, 
které při poskytování Plnění nezpracoval, 

k) Zhotovitel dále prohlašuje, že je  jako  zhotovitel projektu stavby seznám en s obsahem  
projektu a veškerou související dokum entací potřebnou k  provedení stavby, že projekt 
netrpí vadam i a není dán důvod k je h o  úpravám  a rovněž související dokum entace je  
úplná a jako  taková nevyžaduje dalšího doplnění.

V II.

Cena předm ětu díla

1. O bjednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 450 K č/hod bez 
DPH (slovy: čtyřistapadesát korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou sm luvních 
stran. Tato cena je  nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou  zahrnuty veškeré náklady 
poskytovatele související s kom plexním  zajištěním  celého předm ětu sm louvy. S jednaná cena 
díla se nevztahuje na činnost zhotovitele spojenou s odstraňováním  případných nedostatků 
projektu a související dokum entace stavby zpracované zhotovitelem ; toto plnění poskytuje 
zhotovitel bezplatně.

2. Zhotovitel je  plátcem  DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je  m ožné zm ěnit, dojde-li ke zm ěně sazby DPH.

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kom pletního předm ětu díla 
(včetně hovorného, cestovného atd.).

4. O bě sm luvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem  uvedené v čl. III. 
této sm louvy bude zhotoviteli uhrazena form ou faktury vždy za kalendářní m ěsíc, a to na 
základě počtu hodin poskytnutého plnění odsouhlaseného písem ně objednatelem .

5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Faktura m usí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve sm yslu § 11 zákona č.

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Ú daje na faktuře m usí být správné, 
úplné, průkazné a srozum itelné. Tyto doklady m usí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem  zaručujícím  jejich  trvanlivost. N áležitosti faktury -  daňového dokladu stanoví § 
28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném  znění.

7. Splatnost faktury bude 14 dnů  ode dne doručení objednateli.
8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem  a sm louvou stanovené náležitosti, je  objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím , že zhotovitel je  poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým  term ínem  splatnosti. V takovém  případě není objednatel v prodlení 
s úhradou.

V III .

Sm luvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se sm luvní strany dohodly 
na sm luvní pokutě 0,1 %  z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za  každý den prodlení.

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této sm louvy se sjednává 
sm luvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 
ustanovení o sm luvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném  rozsahu, 
které m u vznikne porušením  povinností zhotovitele.
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3. Sm luvní pokuta je  splatná do 14 dnů poté, co bude písem ná výzva jedné  strany v tom to 
směru druhé straně doručena, a je  jednostranně započitatelná proti ceně díla dle této 
sm louvy

4. Žádná ze sm luvních stran nem á povinnost nahradit škodu způsobenou porušením  svých 
povinností vyplývajících z této Sm louvy a není v prodlení, bránila-li jí  v je jich  splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve sm yslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

IX.

O dstoupení od sm louvy a ukončení sm louvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od sm louvy v případě, že zhotovitel poruší 
závažným  způsobem  povinnosti vyplývající z této sm louvy, zejm éna pak nedostaví-li se ve 
stanoveném  term ínu na kontrolní den. zásadní zkoušku či m ěření, nedodá-li ve stanoveném  
term ínu podklady potřebné pro realizaci stavby anebo dostane-li se do prodlení s jiným  
plněním  dle této sm louvy déle než 1 m ěsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně 
v rozporu s platným i předpisy nebo sm louvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem  
písem ně upozorněn.

2. O bjednatel je  oprávněn odstoupit od sm louvy bez jakýchkoli sankcí, vždy však dojde k 
fakturaci aktuálně provedené a jím  odsouhlasené činnosti.

3. Sm luvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od sm louvy zůstanou nadále v platnosti 
ustanovení této sm louvy ustanovení o sm luvních pokutách, náhradě škody, cenách a 
platebních podm ínkách. O dstoupením  od sm louvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za 
vady díla.

4. V případě odstoupení od této sm louvy ze strany objednatele se zhotovitel zavazuje vydat 
objednateli neprodleně veškeré podklady a dokum enty potřebné k dalším u postupu výstavby, 
a to nejpozději do 3 dnů ode dne. kdy m u odstoupení od sm louvy dojde.

5. V e vztahu k p lnění j e  objednatel oprávněn tu to  sm louvu vypovědět písem nou výpovědí doručenou 
zhotoviteli. V ýpovědní doba činí 1 m ěsíc a počne běžet prvního dne m ěsíce následujícího po  m ěsíci, 
ve kterém  byla výpověď  doručena zhotoviteli.

6. Sm louva m ůže být ukončena dohodou sm luvních stran.

X.

O statní ujednání

1. Sm luvní strany souhlasí, že jejich  veškerá kom unikace m ůže být vedena prostřednictvím  e- 
m ailu s tím , že nesrozum itelnost či neúplnost zprávy m usí adresát oznám it odesílateli 
bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak  nestane, nem ůže vůči 
odesílateli nam ítat, že nebyl seznám en se skutečným  obsahem  zprávy.

2. Stane-li se některé ustanovení této sm louvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této sm louvy, která zůstávají platná a účinná. Sm luvní strany se v tom to případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým  ustanovením  
platným /účinným , které nejlépe odpovídá původně zam ýšleném u ekonom ickém u účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

6



3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným  
osobám . Zhotovitel se zavazuje během  plnění sm louvy (zhotovování předm ětu d íla  apod.) 
i po ukončení sm louvy (i po jeh o  předání objednateli), zachovávat m lčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním  sm louvy (se 
zhotovením  díla). Povinnost m lčenlivosti se vztahuje i zam ěstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předm ětu sm louvy zm ocnil.

4. V yskytnou-li se události, které jedné  nebo oběm a sm luvním  stranám  ěástečně nebo úplně 
znem ožní plnění je jich  povinností podle této sm louvy, jsou  povinni se o tom to 
bez zbytečného odkladu inform ovat a společně podniknout kroky k  je jich  překonání. 
N esplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení 
sm louvy v tom to bodě nedopustila.

5. Pokud v  této sm louvě není stanoveno jinak , řídí se sm luvní strany příslušným i ustanovením i 
občanského zákoníku.

6. Tuto sm louvu lze m ěnit je n  písem ným i očíslovaným i dodatky, podepsaným i zástupci obou 
sm luvních stran.

7. Tato sm lo u v a je  vypracována ve dvou vyhotoveních, z n ichž každá strana obdrží po jednom .

8. O bě sm luvní strany prohlašují, že si tuto sm louvu před je jím  podpisem  přečetly, že byla 
uzavřena po vzájem ném  projednání dle jejich  pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozum itelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podm ínek.

9. V eškerá práva a povinnosti vyplývající z této sm louvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práva povinností nevylučuje, na právní nástupce sm luvních stan.

10. Sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu oběm a sm luvním i stranam i. U končením  
účinnosti této sm louvy nejsou dotčena ustanovení sm louvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za  škodu 
a nároků ze sm luvních pokut, ustanovení o povinnosti m lčenlivosti, ani další ustanovení 
a nároky, z je jichž  povahy vyplývá, že m ají trvat i po zániku této sm louvy.

N a důkaz shora uvedeného připojují sm luvní strany své podpisy.

V Praze dne J IO  . l O  . 2 .Ö -A  C o

RN Dr. M artin V ágner, CSc. Ing. V ratislav Salaba, jednatel

ředitel TopD esign Projekty, s.r.o.

(objednatel) (zhotovitel)
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