Pfikazni smlouva

o vykonu ¢&innosti technického dozoru stavebnika
v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Prikazce:

nazev:

sidlo:

jednajici:

IC / DIC:
bankovni spojeni:

zastupce ve vécech

technickych a finanénich:

tel. / email;

(dale jen ,pfikazce®)

a
Prikaznik

nazev:
sidlo:
jednajici:
IC / DIC:

Spisova znacka v OR:

zastupce opravnény
k provadéni pokynu :

tel. / email:

(dale jen ,prikaznik®)

1. Smluvni strany

Mésto Vodnany

namésti Svobody 18, 389 01 Vodriany
Milan Némecek, starosta mésta
00251984 / CZ 700251984

I o I

TISOX s.r.o.

Plzenska 619/60, 370 04 Ceské Budgjovice

Ing. Michal Turk, jednatel spole¢nosti

06464068 / CZ06464068

C 26722 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich

Ing. Michal Turk

2. Predmét smlouvy a ¢as plnéni

2.1 Prikaznik se zavazuje na zakladé zmocnéni prikazce obstarat pro pfikazce inzenyrskou cinnost

technického dozoru stavebnika (dale jen TDS) ve fazi praci spojenych s provadénim stavby v

rozsahu dale uvedeném.

Misto a nazev stavby:

Uprava kiizovatky véetné rekonstrukce prilehlych useka silnic 111112250 Holeékova ul.

a l/I141 Zeyerovy sady Vodinany

Stavebni objekty Mésta Vodnany dle PD:

SO 101.2 Chodniky

SO 101.3 Ostatni plochy
SO 180 DIO (50% nakladu objektu vSech etap)

SO 301.01 Vodovod
SO 301.02 Jednotna kanalizace
SO 401 Verejné osvétleni

SO 301.00 Soupis vedlejSich a ostat. nakladu



Celkova nabidkova cena: 39 283 283,00 K¢ bez DPH
47 532 772,43 K¢ vé. DPH

z toho JihoCesky kraj 18 768 748,98 K¢ bez DPH
22 710 186,27 K& vé. DPH
z toho mésto Vodnany 20 514 534,02 K& bez DPH

24 822 586,16 K¢ v¢. DPH

2.2 Rozsah inzenyrské €innosti technického dozoru stavebnika

V ramci obstarani inzenyrské €innosti v jednotlivych fazich vystavby pfikaznik zabezpeci zejména:

» vykon technického dozoru — kontrola provadénych praci ve vSech profesich v navaznosti na
projektovou dokumentaci stavby, vydana povoleni a uzavieny smluvni vztah se zhotovitelem praci a
ostatnimi ulastniky vystavby — zadavatel poZaduje kazdodenni provadéni kontrol ¢€innosti
zhotovitele na stavenisti popf. na stanovenych mistech v navaznosti na pribéh a stav provadéni
stavebnich praci,

» jednani s ostatnimi ucastniky vystavby, pfedevSim pak spravci inZzenyrskych siti a organizacemi
statniho odborného dohledu vE&. zajisténi jejich pfipadnych stanovisek,

* kontrolu dodrZzovani podminek vydanych povoleni €i stanovisek a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby,

* pé&i o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti,

» kontrolu ¢erpani nakladu stavby,

+ projednani dodatki a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby, neprodluzuji Ihatu vystavby a
nezhorsuji parametry stavby, ostatni dodatky pfedklada s vlastnim vyjadfenim mandantovi,

« organizovani kontrolnich dnd podle pokyni mandanta a pofizovani zapisu z téchto kontrolnich dnu
se vSemi zhotoviteli stavby,

* bezodkladné informovani mandanta o vSech zavaznych okolnostech,

+ kontrolu vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladd a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich pfedkladani mandantovi,

» kontrolu pfipadnych vicepraci pfi samotné realizaci staveb v&. zpracovani doporu¢eni mandantovi,
* kontrolu téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,

* spolupraci s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pfipadnych zavad projektu, mandatar bude tato jednani svolavat a organizovat,

* sledovani, zda zhotovitelé provadéji predepsané zkouSky materialu, konstrukci a praci, kontrolu
jejich vysledkl a vyzadovani dokladu, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty,
protokoly, revizni zpravy, méreni),

+ sledovani a vedeni stavebniho deniku véetné provadéni zaznamu do stavebniho deniku v souladu
se zajmy mandanta,

» spolupraci s pracovniky zhotovitelt pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi nebo ¢iny kriminalni povahy,

» kontrolu postupu praci podle ¢asového planu a ustanoveni smluv a upozornéni zhotoviteld na
nedodrzeni termind,

+ odsouhlasovani mési¢nich soupist provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjiStovacich
protokold,

+ pfipravu podkladl pro odevzdani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti a u€ast na jednani o odevzdani
a prevzeti,



41

4.2

4.3

kontrolu dokladu, které zhotovitelé dolozi k pfedani a pfevzeti dokon&ené stavby,

zajisténi pfipadné aktualizace smluvnich vztahd se zhotovitelem v prabéhu realizace stavby,
dopravu do mista plnéni stavby,

organizaéni zabezpec€eni povinnosti mandanta pfi provadéni zkoudek a ucast na téchto zkouskach,
spolupraci s mandantem pfi uplatfiovani pozadavkul vyplyvajicich z kolaudacniho Fizeni,

kontrolu odstrafiovani vad a nedodélku z prejimaciho a kolaudacniho fizeni.

Soucasti Cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vdak jsou k fadnému provedeni
vykonu TDI nezbytné a o kterych pfikazce vhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo
mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Pfi své Cinnosti je pfikaznik povinen dodrzovat veSkeré zavazné pravni a technické predpisy a
normy a ujednani této smlouvy, fidit se vychozimi podklady pfikazce, jeho pokyny a vyjadienimi
vefejnopravnich organu a organizaci, spolupracovat s autorskym dozorem projektanta a technickym
dozorem zadavatele pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci s projektem.

Pfikaznik je povinen informovat pfikazce bez zbyteéného odkladu o vSech skute¢nostech a
okolnostech, které by mohly mit vliv na provadéni dila, na prava, povinnosti a zajmy pfikaznika
souvisejici s pfedmétem dila, dohlizet na respektovani skrytych pfekazek, pfipadné v prubéhu
provadéni dila zjisténych nepfedvidanych skuteénostech souvisejicich s realizaci dila, ohlasit
neprodlené veskeré nahodné nalezy pfikazci a tyto nalezité ochranit.

Prikaznik obstara na zakladé této smlouvy a udélené plné moci pro pfikazce inZzenyrskou cinnost
jeho jménem a na jeho uclet. Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za jeho €innost sjednanou
cenu. Podkladem pro vykon inZenyrské Cinnosti ve fazi praci spojenych s provadénim stavby véetné
vykonu technického dozoru budou projektova dokumentace zpracovana FORVIA CZ s.r.o., Kolinska
1, 290 01 Podé&brady - Kluk, IC: 02992485, Rozhodnuti — spoleéné povoleni a povoleni vyjimky
z technickych pozadavkl zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby €. j. MUVO 187/2021 ze dne
14. 10. 2021, Rozhodnuti o spoleéném povoleni vodniho dila €. j. MUVO 4679/2021 ze dne 21. 5.
2021 ¢i jina rozhodnuti a stanoviska pfislusnych organu statni spravy a pisemné pokyny pfikazce.

3. Celkovy ¢€as plInéni:

po dobu realizace stavby — predpoklad duben 2022 - Fijen 2022
( aktualni terminy budou upfesnény po podpisu Smlouvy o dilo se zhotovitelem )

4. Cena a jeji fakturace

Cena za prace a vykon inzenyrské €innosti podle ¢lanku 2 této smlouvy se sjednava ve vysi:

Cena bez DPH 215.000,- K&
DPH 45.150,- K&
Cena celkem DPH 260.150,- K&

Cena bude fakturovana po dokonceni stavby a protokolarnim predani dila zhotovitelem objednateli.
Dle vzajemné dohody obou smluvnich stran je mozna prabézna fakturace.

V pfipadé prodlouzeni nad ramec terminl stanovenych v bodé 3 této smlouvy a vzniku vicepraci,
bude jejich cena stanovena na zakladé skute¢né provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele formou dodatku k této smlouve.



5. Zavazky smluvnich stran

5.1 Zavazky pfiikaznika

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Pfikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani zalezitosti s odbornou péc¢i a dle pokyn
pfikazce. Pfikaznik je dale povinen oznamovat pfikazci vSechny dulezité okolnosti, které
zjistil pfi zafizovani a jez mohou mit vliv na pokyny pfikazce. Pfikaznik je povinen pfi vykonu
své Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nevhodnost jeho pokyn(, které by mohly mit za
nasledek vznik Skody. V pfipadé, Zze pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu
trva, neodpovida pfikaznik za 8kodu takto vzniklou.

Pfikaznik je povinen provadét inZenyrskou &innost v souladu s podklady specifikovanymi v
¢lanku 2, bodu 2.2 této smlouvy a pisemnymi pokyny pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, Ze pfikazci zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny plnéni
podle této smlouvy za kazdé porudeni povinnosti sjednané v této smlouvé nebo uloZené
pravnim predpisem. Pokud v dusledku poruSeni povinnosti pfikaznika zaplati pfikazce
pokutu, je pfikaznik povinen nahradit pfikazci Skodu takto vzniklou v plném rozsahu.

5.2 Zavazky pfrikazce

6.1

6.2.

6.3.

5.21.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi v€as podklady pro vykon &innosti specifikované v
¢lanku 2, bodu 2.2 této smlouvy, tj. projektovou dokumentaci stavby, vydana stavebni
povoleni €i jina rozhodnuti pfislusného organu statni spravy a smlouvy o dilo se zhotoviteli, a
to v digitalni a tiSténé podobé.

Pfikazce je povinen zabezpedit potfebné finan¢ni prostfedky a provést v€asnou likvidaci a
uhradu pfikaznikovych ovéfenych faktur, které jsou vystaveny fadné a opravnéné v souladu
s uzavienou smlouvou.

Pfikazce je povinen na vyzvu pfikaznika, doru€enou alespor 5 dnu pfedem, zabezpecit ucast
svého opravnéného zastupce na dilezitych jednanich nebo pfikaznika vybavit plnou moci
s jednoznacéné stanovenym okruhem pravomoci a pokyny k jednani.

Dohody a jiné pravni ukony uskuteénéné s uc€astniky vystavby nebo dalSi rozhodnuti tykajici

se této stavby, které ucini pfikazce bez védomi pfFikaznika, pfeda popf. oznami pFikazce
neprodlené s pfipadnymi pokyny pfikaznikovi.

6. Smluvni pokuty

V pfipadé prokazatelného prodleni pfikaznika s pInénim nékteré jeho povinnosti dle této smlouvy
bude pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze pfikaznik nebude prokazatelné vykonavat fadné a vcas, tj. v terminech dohodnutych
pisemné obéma stranami, €innost technického dozoru stavebnika dle této smlouvy a v pfi€inné
souvislosti s timto bude narlst ceny za dilo (stavbu), oproti cené uvedené ve smlouvé o dilo se
zhotovitelem stavby, bude pfikaznik povinen uhradit vedle pokuty dle bodu 5.1 smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K& za kazdy jednotlivy pFipad.

Pfikazce je povinen pfikaznika bez zbyte€¢ného odkladu pisemné upozornit na porusSeni povinnosti
sjednanych touto smlouvou pfikaznikem s uvedenim, v Eem spatfuje poruseni této smlouvy.



6.4.

Pfikaznik ma narok na smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 21 dnu ode dne vystaveni
faktury pfikazcem. Pfikaznik je opravnén, v pfipadé dohody obou stran, smluvni pokutu zapodist
oproti cené dila dle ¢lanku 3 této smlouvy.

6.5. Prikazce je opravnén na zakladé své vile od narokl na smluvni pokutu upustit, jestlize pfikaznik
neprodlené odstrani zavadny stav a poruSenim jeho povinnosti dle této smlouvy nevznikne
pfikazci S8koda.

7. DalSi ujednani

7.1 Prfikazce je opravnén kdykoliv plnéni této smlouvy vypovédét a ukoncit v pfipadé, ze mu na
predmét pIinéni nebude poskytnuto spolufinancovani od poskytovatele dotace. V pfipadé zahajeni
pInéni této smlouvy pfikazce zaplati pfikaznikovy skuteéné provedené prace.

7.2 Vzajemné vztahy obou smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi prFisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisa.

7.3 Tato smlouva muze byt zménéna nebo zrusena pouze pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

7.4 Odborna zpUsobilost pfikaznika/odpovédného zastupce piikaznika, byla ovéfena pfedloZzenim
osvédceni o odborné zpulsobilosti €. CKAIT 0010876 k vykonu inzenyrské &innosti — technického
dozoru stavebnika na stavenisti.

7.5 Prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazeji i na event. pravni nastupce smluvnich
stran.

7.6 Ke vzniku této smlouvy je tfeba dohody o celém jejim obsahu.

7.7 Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi pfikazce a jedno pfikaznik.

7.8 Smluvni strany prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu obanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zak. €.
106/1999 Sb. a zvefejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

7.9 Prfikazce nezajistuje pro pfikaznika zazemi pro vykon €innosti technického dozoru stavebnika a
za timto u€elem neposkytuje Zadné prostory. Pfikazce neruli za dopravni prostfedky, zafizeni Ci
techniku umisténé pfikaznikem do prostoru stavenisté.

Ve Vodfanech V Ceskych Budéjovicich

Za pfikazce: Za pfikaznika:

Milan Némecek Ing. Michal Turk
starosta mésta jednatel spole¢nosti



