Smlouva o dílo č. 0031/22
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

 Smluvní strany

	Zhotovitel:
	
	

	
	Název:
	Montáže Zubček s.r.o.
Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

	
	Telefon:
	775734304

	
	DIČ:
	CZ24841510

	
	IČO:
	24841510

	
	Zastoupen:
	Michal Zubček, jednatel

	
	Bankovní spojení:
	xxxxx

	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	xxxxx


	Objednatel:
	
	

	
	Název:
	Město Moravská Třebová

Nám. T.G.Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

	
	Telefon:
	+420 461 353 160

	
	DIČ:
	CZ00277037

	
	IČO:
	00277037

	
	Zastoupen:
	Ing. Milošem Mičkou, starostou města

	
	Bankovní spojení:
	xxxxx.

xxxxx

	
	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
	xxxxx


I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Náhrada dřevěných sloupů, rozhledna Pastýřka Moravská Třebová“ (dále jen „dílo“). Jedná se o náhradu dřevěných sloupů za ocelové na rozhledně Pastýřka v Moravské Třebové.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provedení, kterou zpracovala Statika Olomouc, s.r.o,, Ing. Daniel Lemák, Ph.D, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 24. 2. 2022., touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele. 

K realizaci díla si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb na vlastní náklady technologický postup provádění a výrobní dokumentaci, přičemž je zhotovitel povinen zajistit si na své náklady nad dopracováním projektové dokumentace autorský dozor Ing. Daniela Lemáka, Ph.D. Takto dopracovanou projektovou dokumentaci schválenou Ing. Danielem Lemákem, Ph.D. je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.
II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

· zahájení prací:

nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
· dokončení prací:
do 100 dní od zahájení prací
Zahájením prací se rozumí započetí přípravy na výrobní dokumentaci a další kroky, které vedou k realizaci samotné stavby, jako např. zadání ocelových sloupů do výroby apod. Výrobní dokumentace bude odevzdána k odsouhlasení objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do 30 dnů od podpisu smlouvy.
III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

	Cena bez DPH:
	1 760 000,- Kč (jedenmilionsedmsetšedesáttisíc korun českých)


	DPH (21%):
	369 000,- Kč 
(třistašedesátdevěttisíc korun českých)


	Cena vč. DPH:
	2 129 600,- Kč (dvamilionystodvacetdevěttisícšestset korun českých)


2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předložené cenové nabídky, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby ukončení díla.
4. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
5. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
6. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
7. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. 

8. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 

 Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.
IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den 
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Zádržné  

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH.

2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI.  Postup v případě změny hmot nebo výrobků
1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.
5. V případě, že během stavby budou provedeny změny v konstrukci oproti předložené dokumentaci, musí být tyto projednány se zodpovědným statikem a musí být uvedeny v dokumentaci skutečného provedení stavby, která musí být zpracována zhotovitelem stavby v souladu s požadavky vyhlášky č. 599/2006 Sb. V aktualizovaném znění.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
3. Případné změny a nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz . V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. T.G.Masaryka 29 v Moravské Třebové.
6.    Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

7.    Smlouva je v souladu s  usnesením rady města č. 2981/R/140322 ze dne 14. 3. 2022.
	
	
	

	Michal Zubček, jednatel
	
	Ing. Miloš Mička, starosta města


Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1:
Cenová nabídka zhotovitele



