IMONT spol. s r. o.

Smiouva o dilo

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpis’

(::l’slo smlouvy objednatele: 2022/002266
Cislo objednavky objednatele: "= 777777
Definice prvku projektu:

Clanek I.
SMLUVNIi STRANY
1. Objednatel: statutérni mésto Plzen

se sidlem: namésti Republiky 1/1, 301 00 Plzen
ICO: 00075370
DIC: C700075370
jednajici prostfednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY

Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého nam. 6, 306 32 Plzen
zastoupeny: Ing. Veronikou Krupickovou, MBA, vedouci odboru

zAstupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Krupickovd, MBA
b) technickych: '

2. Zhotovitel: IMONT spol. s r.0.
zapsdn v obchodnim rejstfiku u Krajského sodu v Plzni,
oddil C, vl. 51
se sidlem: Perlovd 14, 301 14 Plzen
ICO: 00516163
DIC: CZ00516163
zastoupeny: Vladimir Vild - jednatel

Zastupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Viadimir Vild
b) technickych:

Smluvni strany uzavirgji tuto smlouvu o dilo (ddle jen ,,smlouva"), &imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smiuvni ceny za
dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.




3 ) Clanek II. )
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Predmétem dila je: ,,Pripojka elektfiny v Luni ulici v€etné presunu trafostanice”.

Predmétem zakdzky je zhotoveni nové kabelové frasy nizkého napéti ve. presunu trafostanice
ve sportfovnim aredlu v Luéni ulici. V rdmci realizace dojde také k navyseni rezervovaného
piikonu z trafostanice PM_0566 a k Uprave trafostanice PM_0548.

Predmétem verejné zakdzky je ddle zqjisténi pravomocného kolaudacniho souhlasu.
Dalsi ndlezitosti jsou podrobné uvedeny v projektové dokumentaci.
2. Misto plnéni dila:

Méstsky sportovni aredl v Lucni ulici
Lucni 645/54
301 00 Plzen

a

Méstsky sportovni aredl ve Struncovych sadech
Struncovy sady 3,
301 12 Plzen

3. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkl a podminek zadavatele pro zpracovdni nabidky
uvedenych ve vsech cdstech zaddvaci dokumentace a soupisu praci ve. vykazu
vymer,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 22. 3. 2022,

c) dle projektové dokumentace a soupisu praci v€. vykazu vymeér zpracovanymi
spolec’:nosﬂ TORION, projekéni kanceldr s r.o., se sidlem: Manesova 1999/1, Plzen,
IC: 611 69111, projektant: Ing. Tomas Kozlik

d) dle dalsich podml’ng—:*kydc,)féenych orgdnd a organizaci, zejména ROZHODNUTI,
ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY ¢&.j. UMO1/12462/21 ze dne 21. 6. 2021, které
nabylo pravni moci dne 23. 7. 2021

4. Ihotovitel je povinen provést dilo na svij ndklad a na své nebezpedi.

5. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit nize
siednanou smluvni cenu dle Eldnku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li pii redlizaci dila k zméndm, dopliikim nebo roziifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t&chto zmén, doplikd
nebo rozsireni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Nebudou-li prace,
sluzby &i doddvky, které jsou predmétem zmén, doplikd nebo roziifeni predmétu dila,
ohodnoceny (ocenény) v soupisu praci zhotovitele, budou se ocerfiovat dle aktudinich
cen uvedenych v cenové soustavé URS. Nebude-li moiné tyto prace, sluzby &i doddavky
ocenit dle aktudinich cen uvedenych v cenové soustavé URS, pouiiji se ceny bé&iné.
Teprve po uzavieni dodatku ke smlouvé ma zhotovitel prdvo na realizaci t€chto zmén
a na jejich Ohradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za fo, ze pradce a doddavky jim




realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Veskeré zmény musi byt
zaznamendny zdpisem do stavebniho deniku.

Dojde-li pii realizaci dila ke zméndm, doplikdm nebo rozsireni predmétu dila na zdkladé
pozadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis zmén, ktery
zhotovitel oceni, a o téchto zméndch uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve
kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu preddni dila. Pro ocenéni zmén, doplikd
nebo rozsireni predmétu dila se poufZiji jednotkové ceny v té vysi, které zhotovitel pouzil pro
sestaveni nabidkové ceny (ocenil v soupisu praci véetné vykazu vymer). Nebudou-li prdce,
sluzby &i doddvky, které jsou predmétem zmén, doplnkd nebo rozsifeni predmétu dila,
ohodnoceny (ocenény) v soupisu praci zhotovitele, budou se ocenovat dle aktudinich
cen uvedenych v cenové soustavé URS. Nebude-li moiné tyto préce, sluiby &i doddévky
ocenit dle aktudinich cen uvedenych v cenové soustavé URS, pouifii se ceny bé&iné.
Veskeré zmény musi byt zaznamendny zapisem do stavebniho deniku.

. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit predmét dila o dalsi prdce a doddvky, a to i bez

souhlasu zhotovitele, ktery je povinen tyto prdce za Uhradu zajistit.

Objednatel je oprdvnén i v pribéhu realizace pozadovat zdmény materidld oproti
navrzenym a sjednanym materidldm a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pristoupit.
Pozadavek na zdménu materidlu musi byt pisemny. Zhotovitel md& prdvo na Uhradu
veskerych vynalozenych ndkladd, pokud jiz puvodni materidl zaqjistil. V pfipade, Ze
zhotovitel nesouhlasi se zménou materidly, je povinen tuto skutecnost ozndmit objednateli
nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni od pozadavku objednatele na zménu, a fo
s oddvodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdménou materidlu pro jeho
nevhodnost a objednatel i pres toto upozornéni na povuziti jiného materidlu trvd, je
zhotovitel oprdvnén od smlouvy odstoupit.

10. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo

1T,

zmény oproti projektové dokumentaci a soupisu praci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a
ruc¢i za to, Ze pii readlizaci dila nepouzije z&ddny materidl, o kterém je v dobé jeho uzti
zndmo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzitou ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese vyhradné
zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvdlitativni a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a ze
disponuje sém i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

12. Zhotovitel je povinen piedloZit objednateli do 10 dnU od prevzeti stavenisté pisemny

seznam viech svych poddodavateld jesté pred uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke
schvdleni, bez ohledu na to, zda-li ho jiz predloZil pri poddni nabidky. V pripadé, Ze dojde
v prubéhu plnéni dila k rozsiteni ¢i doplnéni o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen
tuto zménu objednateli bezodkladné predlozit ke schvdleni. Objednatel si vyhrazuje prdvo
vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi m& nebo mél z predchozich
staveb 3Spatné zkusenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele. Zhotovitel neni
opravnén zdgijistovat pinéni dila pomoci poddodavatele, kiterého objednatel neschvdiil.
Poruseni tohoto ustanoveni opravinuje objednatele k okamzitému odstoupeni od smlouvy
a ddle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny
dila.

13. Pozadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi predpisy,

normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto piedpist vznikne skoda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZzend kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vliastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné viastnosti lepsi.



14. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k preddani dila
a tfechnologie.

15. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru
prfipadné dotcené freti osoby.

16. Préce, které jiz v prObéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouve, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi prdcemi, respektive odpovidajicimi projekfovée
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli 3koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkd v primérené |hdté stanovené objednatelem opravruje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek IIl. ]
DOBA PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdijit realizaci dila nejpozdéji do 10 dnb od UG&innosti smlouvy
v mist& plnéni Méstsky sportovni aredl v Lucni ulici a v misté plnéni Méstsky sportovni aredl
ve Struncovych sadech nejpozdéji do 5 dn0 od ukoné&eni fotbalové sezony nejvyssi
fotbalové ligy, kterd prob&hne nejdéle 23. kvétna 2022.

2. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli:
Kompletni dilo musi byt preddno nejpozdé&iji do

nejpozdéji do 31. 10. 2022

Dil&i termin pro dokonceni cdsti dila — vymeéna transformdatoru T2 umisténého v rozvodné
VN 22kV TS PM_0548 (dokonc&eni montdznich praci odzkouseni a uvedeni do provozu)
vCetné preddni veskeré pozadované dokumentace a soucasné preddni dil¢iho
kolaudacniho souhlasu zadavateli:

nejpozdéji do 8. 7. 2022

Dil&i termin pro dokonceni ostatnich ¢asti dila véetné preddni veskeré pozadované
dokumentace a souc¢asné preddni kolaudacniho souhlasu zadavateli:

nejpozdéji do 31. 10. 2022

3. Za prodieni s dokoncenim dila dle odst. 2 tohoto &ldnku smlouvy zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté ceny dle clanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy
zapocaty den prodieni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovdna formou samostatné faktury, kierou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnd od jejiho doru¢eni. Objednatel je oprdvnén provést
z&pocet vyUuctované smluvni pokuty oproti vliastni pohleddvce, kterou ma z této smlouvy
vUCi zhotoviteli.




Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku Il. této smlouvy se siedndvda dohodou podle ustanoveni
§ 2 z&kona ¢&. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisy, dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 3 978 251,- Ké&
slovy: ffi miliony devéf sef sedmdesdt osm tisic dvé sté padesadt
jedna korun éeskych

. K cené bez DPH bude pii¢tena DPH dle platnych prdvnich predpisd.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevnd po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pripadné zméné ceny
za splnéni podminek uvedenych v Clanku Il. této smlouvy jsou smiuvni strany povinny
uzaviit dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika
zhotoviteli prdvo na Uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjedndna dle Cldanku IV. bodu 1 této
smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, naprikiad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pristupnych pozemkt - ,,z&bor" apod.

Clanek V. ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat
dariovy doklad, oznaceni banky a cislo UCtu, na ktery md byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny osobou provadeéjici technicky dozor stavebnika. Faktura
bude vidy podepsdna osobou provadeéjici technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen se pro U¢ely uplatiiovdni DPH, pii fakturaci stavebnich a montdznich
praci, fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z piidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k piiloze €. 1. pokynu. V pfipadé pienesené darové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést Cislo dle klasifikace CZ-CPA a text ,Daii
odvede zdkaznik".

. Zhotovitel je povinen na fakture vyznacit Cislo smlouvy, objedndvky a ndzev zakdzky, na
zAkladé kterych je prdce realizovdna. V zdhlavi faktury (dodavatel) je nuiné uvadét —
v pripadé fyzické osoby &. |. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pripadé pravnické osoby
spisovd@ znacka, pod kterou je zapsdn v obchodnim rejstiiku. Objednatel je oprdvnén
fakturu zhotoviteli vrdtit, jestlize tato nemd ndlezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje
objednatelem pozadované Udaje, piipadné neodpovidd pozadavkim objednatele, blize
specifikovanym v tomto ¢ldnku smlouvy, a to nejpozdéji do 14 dnl od jejiho obdrzeni. Po
tuto dobu neni objednatel v prodleni s Uhradou faktury, novd Ihita splatnosti pocind
plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:

statutd@rni mésto Plzeni
ndm. Republiky 1

301 00 Pizen

ICO: 00075370

DIC: CZ00075370




. Zhotovitel doruci objednateli fakfuru prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb,

popr. elektronicky prostrednictvim emailové adresy kontaktni osoby objednatele ¢i datové
schrdnky objednatele. V pripadé, Ze bude fakiura objednateli doruCovana
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na
ndsledujici adresu:

statut@rni mésto Plzen
Magistrat mésta Plzné
Odbor sprdvy infrastruktury
Skroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze doruc¢ovaci a neni tim dotéena povinnost zhotovitele tykaijici se
uvedeni ndlezitosti faktury dle predchozich odstavct tohoto cldnku smilouvy.

. Zhotovitel je oprdvnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce mésicneé do 90 %

celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na konecné vyuctovani po preddni
a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. Prdvo na Uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li
dilo zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad
a nedodélkyd, bude-li preddno ve viech svych Cdastech a bude-li objednatelem prevzato.
Pokud budou kontrolou zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni
siednaného pInéni, mize byt celkovd smluvni pokuta za toto prodieni zapoctena vuci
neuhrazené cdasti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze vystavend faktura (dafovy doklad) musi byt doruéena

objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici ndsledujicim po mésici, ve kterém nastal
den uznatelného zdanitelného pinéni.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnU po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden joko den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je
objednatelem ddn piikaz k provedeni platby, je-li tento prikaz ndsledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, siedndvaji smiuvni strany Urok z prodieni ve vysi
0,1 % z dluzné cdstky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje prdvo kontroly veskerych cen materidld a veskerych

poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alesporn zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materidly nebo poddoddvky pozaduje, je zhotovitel povinen
toto dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci prilozi faktury za materidl nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto dokladu je faktura neplatnd.

10. Zhotovitel se zavazuije, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla

i
o

bankovnich UEt0, kterd jsou sprédvcem dané zverejnéna zpUsobem umoziujicim ddlkovy
pristup (§ 98 pism. d) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
predpist). V pfipadé, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zverejnény Ucet,
bude takovyto danovy doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu
na zakladé tohoto danového dokladu.

.V piipadé, Ze kdykoli pred okamzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatfele na

zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli sprdvcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpUsobem umoznujicim ddlkovy pristup skutecnost, Zze zhotovitel je nespolehlivym pladtcem
(§ 106a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist), m& objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli
uskutecnované na zdkladé této smlouvy o piislusnou cdastku DPH. Smiluvni strany si



siedndavaiji, ze takto zhotoviteli nevyplacené cdstky DPH odvede sprdvci dané sédm
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zdkona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisy.

Clanek VI,
STAVENISTE

. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté zdpisem nejpozdéji do 10 dnd od Ucinnosti
smlouvy.

. Lhotovitel pred zahdjenim stavby zaijisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zaddavaci
dokumentace verejné zakdzky, na jejimz zakladé je uzavirdna tato smlouva.

. O odevzddani a prevzeti stavenisté bude sepsan zdpis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

. Ihotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpist o bezpecnosti prdce a ochrany zdravi pii prdci viech
osob v prostoru mista plnéni (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami), hygienickych predpist, zachovdni porfddku na mist& pinéni, za pozdrmni
bezpecnost, ddle se zavazuje odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho praci &i jinou
&innosti, a to i u svych poddodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem
C. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a ostatnimi platnymi pravnimi predpisy.
Lajisti misto plnéni tak, aby nedoslo k ohrozovdni, nadmérmnému nebo zbytecnému
obtézovdni okoli mista plnéni, ke znecisfovdani komunikaci, vod a ovzdusi, k pddu do
vykopu, k poruseni ochrannych pdasem atd. Zdijisti ochranu stavajicich strom( a zelené.

. Za viechny 3kody, které vzniknou v duUsledku provddéni stavby objednateli, piipadné
tretim osolbdm, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo
Skodu odstranit na své ndklady bez ndroku na finanéni Uhradu od objednatele.

. Lastupce objednatele je oprdvnén konfrolovat provadéni praci podle projektu stavby
a svda stanoviska uvadi do stavebniho deniku, md piristup na viechna pracovisté
zhotovitele, kde jsou sestavovdny nebo uskladnény doddvky pro stavbu.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicendklady
z dOvodU nedodrzeni a nespinéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo z&vaznych
vyjadieni orgdnd staini spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z divodu lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENiK

. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne
zahdjeni stavebnich praci a zapisuje viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této
smlouvy, zejména casovy postup praci, jejich jakost, zddvodnéni odchylek provadénych
praci od projektové dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho
zAkona a dalsich platnych pravnich predpisd.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebnino deniku citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérend osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.




4. Denik se sklddd z Uvodnich listd, dennich zdznamU a priloh.
Uvodni listy obsahuiji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny ndzev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projektd, zhotovitele dila a zmény téchto Udaju, véetné podpisovych
vzory osob, opravnénych k provadéni zapisU

- identifika¢ni Udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv v&etné dodatkd a zmén,

- seznam dokladd a Ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- prehled provedenych zkousek viech druhu.

5. Denni zdznamy se pisi do knihy se viivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro
dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétsim poctu pripisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psdny i na
volné listy s pripisy, ocislovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

6. V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaiji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvI&stni vykresy
dokumentuijici odchylky od projektu.

7. Ihotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznamd oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé zirdty nebo zni¢eni origindlu. Prvni pripis je pro potrebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a origindl pro objednatele.

8. Do stavebniho deniku mUze provadét zdpisy, kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce,
technicky dozor investora, zmocnéni zdstupci objednatele, zhotovitele, zdstupce
zpracovatele projektové dokumentace a prislusné orgdny statni spravy.

9. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zdstupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pripojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnU, jinak se md za to, Ze se znénim zdpisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

10. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikd a zmén smlouvy.

11. Origindl stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli k investorskeému prevzeti stavby.

12. Autorizovand osoba zhotovitele bude odlisnd od osoby projektanta stavby, autorského
dozoru Ci technického dozoru investora.

Cléanek VIII. )
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor, a to sam, pripadné
prostiednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou préce
provadény podle schvdlené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych prdvnich predpist a v souladu s rozhodnutim orgdnU stétni spravy. Na
nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi neprodlené upozornit zdpisem do stavebniho
deniku.

2. Phi provadeéni dila je zhotovitel vazdn pokyny objednatele, resp. technického dozoru




. Lastupce objednatele povéreny vykonem technického dozoru je oprdvnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, UCastni se preddni staveniste,
schvaluje zmény a doplnky, které neprodluzuji IhUty, nezvysuji ndklady a nezhorsuji
parametry. Konfroluje vécnou sprdavnost a Uplnost cenovych podkladyl, je oprdvnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzddani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané
préce, kontroluje odstranéni vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisteé.

. Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru tykaijicich se kvality a ceny
dila mUze byt pro objednatele divodem k preruseni praci Ci celé stavby véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynU k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovéednost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zdstupce zhotovitele neni dosazZitelny a je-li ohrozena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hroz-li
nebezpedi zpUsobeni skodly.

.V piipadé, ze v prUbéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi jakékoliv
prdce, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti t€chto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
mUZze byt provedena zdpisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude
objednatelem podepsdn. V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat
objednatele k prevzeti shora uvedenych praci ve siednaném terminu, odpovidd za skodu,
kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na zddost objednatele je povinen dodatecné
umoznit objednateli sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zagjistit na své
naklady.

) Cléanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Lhotovitel prebird za dilo zdruku po dobu 5 let (60 mésicU) na stavebni prdce a montdz,
2 roky (24 mésic) na dodané komponenty, a to od dokon&eného preddni a prevzeti dila.
Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnl ode dne doruceni
reklamace, nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pripadé, Zze odpovédnost za vady
neuznd. Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel oprévnén zadat odstranéni vad
fieti osob& a zhotovitel je povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnd od doruceni jejich
vyUcCtovani zhotoviteli. Pokud prokdze, Ze za vady neodpovidd, budou mu vynalozené
ndaklady objednatelem proplaceny.

. Lhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré skody zpuUsobené vadou vyrobku dle zdkona
&. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisy.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila,
b) pozdéji v rdmci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby.

. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho cdst, ma prdvo na dodatecné a bezplatnhé
odstranéni vady nebo na prfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu
po jejich zjisténi. Za pisemnou formu je povazovdna i e-mailovad korespondence.
V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuiji. Ddle v reklamaci mUze
objednatel uvést své pozadavky, jakym zpUsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uzndvad, jakou IhUtu navrhuje k odstranéni vad nebo




z jokych divodU reklamaci neuzndvd. Pokud tak neucini, md se za to, Ze reklamaci
objednatele uzndava.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrucni doby, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zdruéni IhUty se povazuje za veas uplatnénou.

. 'V pripadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prdce, je povinen provedenou
opravu objednateli predat. Pro postup preddni plati obdobné ustanoveni cldnku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENi OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti brdnici Fddneému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupcU
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna odstoupit od této smlouvy zdivodu
podstatného poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona &. 8%9/2012 Sb.,
druhou smluvni stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z ddvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nespini povinnost, s jejimz spinénim je v prodleni, ani v dodatecné piimérené Ihite, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni z t€to smlouvy
vyplyvaijicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané.
V odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje,
a presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Odstoupeni musi
byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné.

. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popird-ii jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do 15 dnd po obdrzeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi. V pripadé,
Ze s odstoupenim smluvni strana nesouhlasi, ale strany se o fomto z&véru nedohodnou,
odstoupeni od smlouvy je povazovdno za platné az do doby rozhodnuti soudu o této
otdzce.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé uvjedndni z této smlouvy
vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:
- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych dle zpUsobu,
kterym je stanovena cena dilg,
- zhotovitel odveze veskery sv0j nezabudovany materidl, pokud se strany
nedohodnou jinak,
- objednatel ¢&i zhotovitel vyzve druhou smluvni stranu k ,dilcimu pfeddani dila"
a druhd smluvni strana je povinna do 15 dnd od obdrzeni vyzvdni zahdijit dilci
prejimaci fizeni,




- pokud nedojde k ,diIicimu preddni dila* z ddvodu necinnosti nékteré ze smluvnich
stran, povazuje se dilo za predané s vyhradami 15. dnem mésice ndsledujicino po
meésici, ve kterém meélo byt zahdjeno ,,dil&i preddni dila”,

- strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapiicinila, je povinna uhradit druhé
stran& veskeré ndklady ji vzniklé z ddvodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVIDANI A PREDANI DiLA

. Lhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho frddnym ukon&enim a preddnim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélkd.

. Objednatel spini svij z&vazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, ze dilo prejimd. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Vlastnické pravo prechdzi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za skody a zirdty, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech
nebo celé stavbé, rizka a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila
objednatelem.

. Nedokoncené dilo nebo cdasti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Clanku X. odst. 7 této smlouvy, popt. vykazuje-li dilo ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrdni uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpUsobem neomezuji ve smyslu ustanoveni § 2628 ob&anského zakoniku.
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objednatel podminky pisemnou formou v dostate&ném predstihu se zhotovitelem.

. Lhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzddni.

. Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Zze je dilo pripraveno k odevzddni, a pfi prejimacim
fizeni se Zjsti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon&eno nebo piipraveno
k odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré ndklady s tim vzniklé.

. Soucdasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné k jeho fddnému uzivani ze strany objednatele,
odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokonceni dila — investorskému
prevzeti stavby zagjisti a predd objednateli vyse uvedené doklady, a to zejména:

e profokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich nutnych Orednich zkouskdch
pofifebnych k prokdzdni kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a viech jeho
soucdsti, véetné podrobnych technickych zdznami o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek — 2 listinnéa vyhotoveni;

e provedeni zaskoleni pracovnik( budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni — 2 listinng vyhotoveni;

e prohldseni o shode na viechny pouZité materidly a zafizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmeétu zakdzky - 2 listinna vyhotoveni nebo 2 vyhotoveni na datovém
nosici;

e prubéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéinou fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na datovém nosici.
Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila véetné popisu jednotlivych snimkd
a bude zejména dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.;

e dokumentaci skute¢ného provedeni stavby - 2 listinna vyhotoveni + 1 vyhotoveni na
datovém nosici

e stavebni denik.




9. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto &ldnku zhotovitel predd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za tfimto
Ucelem je zhotovitel povinen predliozit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostatecnym Casovym predstihem, nejpozdéji 5 pracovnich dni pred
pldnovanym terminem preddni a prevzeti dila.

10. Soucasné s preddnim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veskerou
dokumentaci potfebnou pro radné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

11. O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zdpis. Pokud objednatel dilo prejima,
obsahuje zdpis prohldseni o prevzeti. Odmitd-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zddvodnéni.

12. Dilo je povazovdno za dokoncené po ukonceni viech praci uvedenych v Cldnku Il. této
smlouvy, pokud jsou ukon&eny faddné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v bodu 8 tohoto ¢lanku.

13. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnU po terminu Uspé&ného preddani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu
s projektem, resp. téz pravomocnymi rozhodnutimi spravnich orgdnu, jsou-li vyddny.

Clgnek XIl. ]
OSTATNI USTANOVENI

1. Smlouva v&etné jejich zmén (dodatkl) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh,
pisemné prijeti) a vzdiemné odsouhlasena zdstupci obou smiluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyvd Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle
z&kona &. 340/2015 Sb., o registru smluy, ve znéni pozdéjsich predpisU.

3. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak. Navrhy
dodatkt je oprdvnéna navrhnout a predlozit kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dusledku toho doslo ke zruseni
smilouvy i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné ndaklady,
které ji v souvislosti s pfipravou na pinéni a s plinénim zdvazku vznikly, véetné pripadné
Skodly.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymdahat samostatné. '

6. Zhotovitel se zavazuje, ze pii plnéni predmétu Smlouvy zajisti legdini zaméstnavani, férové
a dustojné pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro viechny
osoby, které budou na plnéni predmétu teto Smlouvy podilet.

7. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti préce a technickych zafizeni,
zejména zdkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a
ochrany zdravi pii prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi &innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dal§ich bezpecnostnich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii prdci), ve znéni
pozdé&jsich predpist, a nafizeni viddy ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo
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do hloubky. Zhotovitel prejimd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob poskytujicich sluzby.

8. Zhotovitel se zavazuje zdjistit dodrzovdni pracovnéprdvnich predpist, zejména zdkona
&. 262/2006 Sb., zdkonik prdce, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvldstnim zietelem na
regulaci odménovdani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami atp.), zdkona ¢.
435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvldstnim zietelem na
regulaci zaméstnavani cizinct), a to vUc&i véem osobdm, které se na plnéni zakdzky podileji
a bez ohledu na to, zda jsou prédce na predmétu plnéni provadény bezprostredné
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze zqjisti siedndni a dodrzovdni smiuvnich
podminek se svymi poddodavateli srovnhatelnych s podminkami siednanymi ve smlouvé na
pinéni vefejné zakdzky, a to v rozsahu ve smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené
smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich pokut shodnd s touto
smlouvou, zqjisti Fadné a v&asné pinéni financnich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za
fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnutd k plnéni zakdzky, a to vzdy do 10 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Toto ustanoveni se aplikuje fam, kde jsou
poddodavatelé do pInéni predmétu pinéni Smlouvy zapojeni.

10.Zhotovitel se zavazuje postupovat pii plnéni predmétu této Smlouvy tak, aby byla zajisténa
podpora ekologicky $etrnych feseni.

11.Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkd) v 3esti (6)
vyhotovenich, z nichz pét (5) ndlezZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

12. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné&, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vdziné, Ze nebyla uzaviena v fisni ani za
ndpadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

13. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, podléhd uverejnéni prostrednictvim registru smiuv.
Smiuvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zaosle
spravci registru statutdrni mésto Plzen.

, /j < ) ‘L f\ )
Iy foel Plhw A R.2022
V Plznidne ....0.70...0.. < o i Yo o aesiansiss ANE o
Za objednatele: Za zhotovitele:
_____________ §tatutérni fésto Plzeid IMONT spol. s r.o.
Odbor spravy infrastruktury MMP Viadimir Vild
Ing. Veronika Krupickovd, MBA jednatel

vedouci odboru
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