



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Článek I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přivozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Davidem Poučem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

2. STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
ID DS: 7764bxm
zastoupená: Robertem Hradeckým, jednatelem
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8295.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – **PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu a vjezdu do areálu** (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 3. 2022, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy a českými technickými normami.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.



Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do **10 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Prodloužení termínu předání dokončeného díla je možné pokud:
 - a) je to nutné v důsledku víceprací nebo změn,
 - b) nastaly okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat (např. vady projektové dokumentace, nepříznivé fyzikálně-chemické podmínky včetně podpovrchových a hydrologických podmínek),
 - c) vznikl nepředvídatelný nedostatek personálu a věcí určených pro plnění předmětu díla v důsledku epidemie, válečného konfliktu nebo zásahu veřejné moci,
 - d) došlo ke zpoždění, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému objednateli nebo personálu objednatele.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení termínu v souvislosti s kterýmkoli z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zadávacích podmínkách, musí to objednateli písemně oznámit neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení termínu bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.

Článek IV.
Předání díla a jeho vady

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, PS Jičín, Dělnická 162, PSČ 506 01.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepiší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělků byly odstraněny.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla a zajistit likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovením díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícím odstranění vad a nedodělků.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV odst. 4 této smlouvy, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 329 783,57 Kč

DPH 21% 69 254,55 Kč

Cena celkem včetně DPH: 399 038,12 Kč

(slovy: tři sta devadesát devět tisíc třicet osm korun českých dvanáct haléřů).

2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I odst. 1 smlouvy.
6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Zhotovitel je povinen vystavit a prokazatelně doručit objednateli fakturu za zhotovení díla objednaného a řádně dodaného a převzatého v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena objednateli v období od 16. prosince kalendářního roku (včetně), v němž bylo dílo



předáno, mění se splatnost takové faktury na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým dodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení dodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své dodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho dodavatelem k nahlédnutí.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na zhotovení díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce vedoucí ke zhotovení díla prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho dodavatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy se zavazuje dodržovat úmluvy o lidských právech a sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich porušování.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy


1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII nebo VIII této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad díla,
 - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla,
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH.

Článek X.

Odpovědnost za vady a záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **48 měsíců** ode dne převzetí díla objednatel. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začnou běžet v den předání a převzetí díla.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na  Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené **nejpozději** 



následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení objednatelem pro zhotovitele závazný. Pokud zhotovitel na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad.

4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XI. odst. 4 smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 3. 3. 2022.

V Hradci Králové dne 19-04-2022

V Hradci Králové dne 15.4.2022



plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje



Robert Hradecký
jednatel SDT s.r.o.

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Robert Hradecký

sti
Trutnov
54255352



KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Zakázka

Název: "PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu a vjezdu do areálu"

2. Základní identifikační údaje

2.1. Objednavatel

Název: Hasičský záchranný sbor královehradeckého kraje
 Sídlo: Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03
 IČ: 70882525
 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 Kontaktní osoba:
 Tel.:
 E-mail:

2.2. Zhotovitel

Název: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 Sídlo/místo podnikání: Zahradní 75, 541 01 Trutnov
 Tel./fax:
 E-mail:
 IČ:
 DIČ: CZ64255352
 Spisová značka v obchodním rejstříku: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 8295
 Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
 Kontaktní osoba:
 Tel.:
 E-mail:

3. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH:	DPH (sazba 15 %):	DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
329 783,57 Kč		69 254,55 Kč	399 038,12 Kč

4. Záruka

48 měsíců

5. Splatnost fakturace

30 dní

6. Termín plnění

10 týdnů od účinnosti smlouvy

6. Oprávněná osoba ve věci cenové nabídky

Datum, razítko a podpis



Titul, jméno, příjmení

Robert Hradecký

Funkce

jednatel společnosti



APITULACE STAVBY

45-20B

PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu

SO: Jičín

CC-CZ: Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje

IČ: DIČ:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ: 642553512 DIČ: CZ64255352

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	228 510,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	228 510,55
DPH základní 21,00%	Základ daně 228 510,55
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH	276 497,77

Projektant

Zpracovatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, IČ: 64255352

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

45-20B

Stavba: PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu

Místo: Jičín

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje


Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	228 510,55	276 497,77
45-20B	HZS Jičín - oprava odtokového žlabu - varianta II.	228 510,55	276 497,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		228 510,55	276 497,77



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ:

642553512

DIČ:

CZ64255352

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	228 510,55
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	228 510,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 510,55	21,00%	47 987,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	276 497,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
Zahradní 75
IČ: 64255352

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ
Zahradní 75
IČ: 64255352

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3.2022

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu

Místo:

Jičín

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.


Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	228 510,55
HSV - Práce a dodávky HSV	244 790,55
1 - Zemní práce	37 851,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 901,28
5 - Komunikace	78 992,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 253,51
997 - Přesun sutě	88 023,16
998 - Přesun hmot	2 768,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-16 280,00
VRN3 - Zařízení staveniště	6 380,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 060,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 780,00
VRN9 - Ostatní náklady	-38 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	228 510,55



UPIS PRACÍ

Objednatel:

PS Jičín – Oprava odvodňovacího žlabu

Místo: Jičín

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

228 510,55

D HSV Práce a dodávky HSV

244 790,55

D 1 Zemní práce

37 851,62

1	K	113106051	Rozebrání dlažeb při opravách vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m2	45,840	158,40	7 261,06
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,6		45,840		
	W		Součet		45,840		
15	K	113107037	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 300 mm při překopech ručně	m2	15,280	2 002,00	30 590,56
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,2		15,280		
	W		Součet		15,280		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

27 901,28

20	K	385353121	Bednění stěn nových žlabů	m2	30,560	792,00	24 203,52
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,4		30,560		
	W		Součet		30,560		
21	K	385353122	Bednění stěn nových žlabů	m2	30,560	121,00	3 697,76
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,4		30,560		
	W		Součet		30,560		

D 5 Komunikace

78 992,97

2	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	30,560	589,60	18 018,18
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,4		30,560		
	W		Součet		30,560		
25	K	567150115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC tl 300 mm vč. doplnění KARI sítě	m2	22,100	793,10	17 527,51
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,25		19,100		
	W		"rezerva"1+1+0,5+0,5		3,000		
	W		Součet		22,100		
16	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	34,380	79,75	2 741,81
	W		(37,5+0,7+37,5+0,7)*0,45		34,380		
	W		Součet		34,380		
12	K	93543R	Žlaby z dílců z polymerbetonu světl. šířky do 250mm včetně mříží - revizní díly	m	3,000	13 568,49	40 705,47
	W		6*0,5		3,000		
	W		Součet		3,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


9 253,51

13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (vč.boční opěry nových žlabů)	m3	1,466	3 718,00	5 450,59
	W		(0,5*0,7*0,2)*6		0,420		
	W		"rezerva"0,5		0,500		
	W		(0,6*0,2*0,35)*2*6		0,504		
	W		(0,3*0,35*0,2)*2		0,042		
	W		Součet		1,466		
11	K	961044111R	Bourání pokladního betonu	m3	0,360	3 322,00	1 195,92
	W		(0,6*0,2*0,5)*6		0,360		
	W		Součet		0,360		
4	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	3,000	869,00	2 607,00
	W		6*0,5		3,000		
	W		Součet		3,000		


D 997 Přesun sutě

88 023,16

7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	35,762	662,20	23 681,60
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 323,194	18,48	24 452,63
	W		35,762*37		1 323,194		
	W		Součet		1 323,194		
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,762		



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	35,762	935,00	33 437,47
D	998	Přesun hmot				2 768,01
17 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	12,971	213,40	2 768,01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-16 280,00
D	VRN3	Zařízení staveniště				6 380,00
22 K	1	Oplocení v průběhu oprav - zabezpečení v ploše dvora	kpl	1,000	6 380,00	6 380,00
D	VRN7	Provozní vlivy				5 060,00
18 K	2	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 060,00	5 060,00
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				10 780,00
19 K	3	Doprava	kpl	1,000	10 780,00	10 780,00
D	VRN9	Ostatní náklady				-38 500,00
23 K	4	Připojení elektro - zdarma zajistí objednavatel	kpl	1,000	0,00	0,00
24 K	5	Poskytnutá sleva dodavatele stavby	kpl	1,000	-38 500,00	-38 500,00



KAPITULACE STAVBY

45-20C-A

Název stavby: PS Jičín – Oprava vjezdu do areálu

OSO: Jičín
Místo: Jičín

CC-CZ: 3. 3. 2022
Datum:

Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje

IČ: DIČ:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ: 64255352
DIČ: CZ64255352

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	101 273,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	101 273,02
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	101 273,02	21 267,33
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	122 540,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Objekt: 45-20C-A
Stavba: PS Jičín – Oprava vjezdu do areálu
Místo: Jičín
Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 3. 3. 2022

Projektant:
Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		101 273,02	122 540,35
45-20C-A	HZS Jičín - oprava vjezdu do areálu	101 273,02	122 540,35
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		101 273,02	122 540,35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Jičín – Oprava vjezdu do areálu

KSO:

Místo: Jičín

CC-CZ:

Datum: 3. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

IČ:

64255352

DIČ:

CZ64255352

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				101 273,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				101 273,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	101 273,02	21,00%	21 267,33	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		122 540,35

Projektant

Zpracovatel

STAVEBNĚ DO

Zahradní

IČ: 64255352



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STAV

Z

IČ:




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.3. 2022

Razítko



KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS Jičín – Oprava vjezdu do areálu

Místo:

Jičín

Datum:

3. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

101 273,02

HSV - Práce a dodávky HSV

91 073,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

66 607,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 315,74

997 - Přesun sutě

6 555,93

998 - Přesun hmot

594,30

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 200,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 600,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit


3 800,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 273,02



UPIS PRACÍ

avba:

PS Jičín – Oprava vjezdu do areálu

Místo: Jičín
Zadavatel: HZS Královéhradeckého kraje
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Datum: 3. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 273,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 073,02

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

66 607,05

31	K	619991001	Zakrytí podlah geotextilií	m2	32,000	20,20	646,40
	W		(8*2)*2		32,000		
	W		Součet		32,000		
37	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	44,210	47,00	2 077,87
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		(4,1+4,1+5)*0,5		6,600		
	W		(2,1+2,1+1)*0,5		2,600		
	W		Součet		44,210		
44	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	44,210	149,00	6 587,29
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		(4,1+4,1+5)*0,5		6,600		
	W		(2,1+2,1+1)*0,5		2,600		
	W		Součet		44,210		
46	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	44,210	118,00	5 216,78
	W		44,210*1		44,210		
	W		Součet		44,210		
40	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	56,800	48,60	2 760,48
	W		"rohy"				
	W		4,1+4,1+5		13,200		
	W		4,1+4,1+5		13,200		
	W		2,1+2,1+1		5,200		
	W		2,1+2,1+1		5,200		
	W		"dilatace"				
	W		4*5		20,000		
	W		Součet		56,800		
41	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	44,436	26,90	1 195,33
	W		36,8*1,15		42,320		
	W		Součet		42,320		
	W		42,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,436		
50	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	23,000	173,00	3 979,00
	W		4*5*1,15		23,000		
	W		Součet		23,000		
52	K	622321141	Vápenocementová omítka dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	44,210	565,00	24 978,65
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		(4,1+4,1+5)*0,5		6,600		
	W		(2,1+2,1+1)*0,5		2,600		
	W		Součet		44,210		
45	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,104	549,00	2 253,10
	W		(1+1+0,5)*0,6		1,500		
	W		(0,8+0,8+0,5)*0,6		1,260		
	W		(0,3+0,3+0,5)*0,6		0,660		
	W		Mezisoučet		3,420		
	W		3,420*1,2		4,104		
43	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	44,210	291,00	12 865,11
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505		
	W		(4,1+4,1+5)*0,5		6,600		
	W		(2,1+2,1+1)*0,5		2,600		
	W		Součet		44,210		
36	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	45,200		
	W		5*4,1*2		41,000		
	W		1*2,1*2		4,200		
	W		Součet		45,200		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
J	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	44,210	57,70	2 550,92
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	(4,1+4,1+5)*0,5		6,600			
	W	(2,1+2,1+1)*0,5		2,600			
	W	Součet		44,210			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 315,74	
23	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého š do 1,2 m v do 10 m	m2	80,000	51,80	4 144,00
	W	5*8		40,000			
	W	5*8		40,000			
	W	Součet		80,000			
24	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 120,000	2,06	2 307,20
	W	80*14		1 120,000			
	W	Součet		1 120,000			
25	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého š do 1,2 m v do 10 m	m2	80,000	34,40	2 752,00
	W	80		80,000			
	W	Součet		80,000			
29	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky do 100%	m2	44,210	110,00	4 863,10
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	(4,1+4,1+5)*0,5		6,600			
	W	(2,1+2,1+1)*0,5		2,600			
	W	Součet		44,210			
51	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	44,210	73,50	3 249,44
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	5*8-(5*4,1+0,95*2,1)		17,505			
	W	(4,1+4,1+5)*0,5		6,600			
	W	(2,1+2,1+1)*0,5		2,600			
	W	Součet		44,210			
D	997	Přesun sutě				6 555,93	
32	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,802	234,00	889,67
33	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,222	10,20	1 103,86
	W	3,183*34		108,222			
	W	Součet		108,222			
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,802	1 200,00	4 562,40
D	998	Přesun hmot				594,30	
49	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,981	300,00	594,30
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
27	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do sutí - demontáž na základě stavu stávající atiky	m	0,000	185,00	0,00
26	K	764224408	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm - montáž na základě stavu stávající atiky	m	0,000	1 040,00	0,00
28	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,000	1 860,00	0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 200,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				1 800,00	
22	K	1	Oplocení v průběhu oprav - zabezpečení v ploše dvora	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
D	VRN7	Provozní vlivy				4 600,00	
18	K	2	Provozní vlivy	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00	
19	K	3	Doprava	kpl	1,000	0,00	0,00

