

Výměna PVC v 5. podlaží budovy ÚÚR Průzkum trhu

Datum srovnání cen: 13. dubna 2022

Požadované práce:

- Odstranění stávajícího PVC
- Položení a lepení
- Frézování a sváření
- Lištování
- Penetrace
- Samonivelační stěrka s PP vláknem
- Doprava a přesun hmot

	Dodavatel	Rozhodující vstupy	Poznámka	Cena v Kč s DPH
1.	Ing. Michal Hájek PODLAHÁŘSTVÍ	Po vyměření potřebného množství PVC včetně prořezů stanoveno na 72 m ²		86 065,-
2.	Pavel Závodský ZP Podlahy	Po vyměření potřebného množství PVC stanoveno 70 m ²	Dodavatel není schopen zajistit požadovaný typ PVC, údajně již není v nabídce.	83 030,-
3.	Jiří Nevřivý PODLAHÁŘSTVÍ	Po vyměření potřebného množství PVC včetně prořezů stanoveno na 72 m ²	Není plátcem DPH	71 128,-

Další požadavky pro průzkum trhu:

Realizace položení PVC je plánováno v dubnu 2022 tak, aby práce navazovaly na další související práce - malování a instalace nábytku v kanceláři 507.

Závěr:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je v souladu s vnitřními předpisy zadána uzavřenou výzvou vybraným dodavatelům.

Po zvážení všech okolností byl vybrán dodavatel Jiří Nevřivý PODLAHÁŘSTVÍ.

V Brně dne 13. dubna 2022

Průzkum trhu zpracovala: Dana Vítková

Souhlasí Ing. Rohrerová

Rohrerová