
 

 SMLOUVA O DÍLO                           

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), a to níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi: 

(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem:  Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21, 

IČO:   68378271, 

 (dále jen „Objednatel“); 

 a 

(2) Jobi Energo Invest s.r.o., 

se sídlem:  Modřanská 163/100, Praha 4 – Hodkovičky, PSČ 147 00, 

IČO:   28897366, 

(dále jen „Zhotovitel“). 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (dále jen „Projekt“). 

(B) Objednatel chce zajistit provedení Díla (jak je tento pojem definován níže) a Zhotovitel má zájem 

Dílo za úplatu provést. 

(C) Nabídka Zhotovitele pro veřejnou zakázku nazvanou „ÚPRAVA DISPOZIC A TECHNOLOGIÍ 

LABORATORNÍCH PROSTOR E2, E3, E4“, jejímž cílem bylo zajistit zhotovitele pro provedení 

Díla (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vyhodnocena Objednatelem jako ekonomicky 

nejvýhodnější. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 

stavební práce, a to v souladu s dokumenty, které tvoří Přílohu 1 (Dokumentace pro provedení 

stavby) a Přílohu 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo 

převzít a zaplatit cenu Díla, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.  

1.1 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla dále je: 
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(a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve stejném rozsahu jako je 

příslušná Dokumentace pro provedení stavby a v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v listinné podobě v počtu 3 ks a 

v datové podobě v otevřeném a editovatelném formátu (.pdf a .dwg) na datovém nosiči 

v počtu 2 ks, 

(b) zpracování a předání návrhů provozních řádů ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě 

a 2krát v digitální podobě ve formátech, které je Objednatel schopen přijmout (tj. 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf) a dokumentace pro provoz, údržbu a opravy 

provedeného díla (zejména režimy údržby a preventivních prohlídek) ve třech 

vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a ve dvou 

vyhotoveních s kopiemi, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů od všech 

zařízení, které jsou předmětem Díla dle této Smlouvy, 

(c) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, vybudování, 

provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek, 

(d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, 

(e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, 

(f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 

(g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

(h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, potrubního materiálu a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, 

(i) uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu, 

(j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

(k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

(l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, které 

zhotovitel zahrne do Kontrolního zkušebního plánu, a kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané 

objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

(m) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, 

(n) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
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některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, 

předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

(o) zajištění koordinace prací svých subdodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními 

dodavateli, případně pracovníky Objednatele, 

(p) návrhy smluv na záruční a pozáruční servis zařízení, u nichž je záruční servis vyžadován 

za účelem zachování záruky, 

(q) licence k užití zdrojových kódů úpravy systému MaR dle čl. 11.4 této Smlouvy. 

1.2 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

1.3 Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen před zabudováním předložit vzorky materiálů, 

výrobků a zařízení, příp. částí stavby pro odsouhlasení Objednatelem, resp. TDI a autorským 

dozorem. Tímto schválením Objednatele není nijak dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady 

Díla ani záruka za jakost Díla sjednaná v této Smlouvě. 

1.4 Ke všem druhům vzorků Zhotovitel doloží potřebná osvědčení, certifikáty, protokoly, 

prohlášení o shodě, výsledky zkoušek a měření prokazující původ, vlastnosti a vhodnost pro 

danou aplikaci. 

2. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je budova Centra HiLASE nacházející se na adrese Za Radnicí 828, 252 41, obec 

Dolní Břežany, prostory technologického zázemí a laboratorní prostory v 2. NP, střecha. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne účinnosti 

této Smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě staveniště převzít. O 

dobu prodlení s předáním staveniště z důvodů na straně Objednatele se prodlužuje doba 

plnění uvedená v čl. 3 odst. 3.4 této Smlouvy, větě první.  

3.2 Zhotovitel zahájí stavební práce (provádění Díla) ihned po převzetí staveniště.  

3.3 Zhotovitel předá Objednateli do dvou (2) týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy finální 

harmonogram prací, který bude vycházet z předběžného harmonogramu prací, který 

Zhotovitel předložil v nabídce podané v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku. V případě, 

kdy se Zhotovitel ve finálním harmonogramu prací odchýlí ohledně některého milníku od 

předběžného harmonogramu prací o více než sedm (7) dní, Zhotovitel bude povinen 

zdůvodnit a doložit oprávněnost změny harmonogramu.  Finální harmonogram prací, bude 

obsahovat veškeré detaily nezbytné pro koordinaci všech prací a nutných odstávek spojených 

s prováděním Díla, především, ne však výlučně pitného vodovodu, splaškové kanalizace, 

elektrorozvodů – silnoproudých a slaboproudých (SKS, CCTV, ACS, EZS, EPS), technologií 

měření a regulace, prostorového chlazení. Spolu s finálním harmonogramem prací je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli návrh Kontrolního zkušebního plánu. Harmonogram 
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prací a Kontrolní zkušební plán budou následně odsouhlaseny Objednatelem, nejpozději do 

pěti (5) pracovních dnů. 

3.4 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této 

Smlouvy nejpozději do pěti (5) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, kdy v této lhůtě je 

zahrnut i zkušební provoz v délce 30 dnů dle čl. 9 odst. 9.1 této Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat při práci na Díle podle finálního harmonogramu prací, který předal 

Objednateli dle ustanovení 3.3 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění prodloužit 

až o čtyři (4) týdny, a to pouze z vážných provozních důvodů na své straně, kterými jsou 

zejména, nikoli však výlučně, probíhající experiment, nepřipravenost prostor nebo související 

technologie aj. 

3.5 Na základě žádosti Zhotovitele dojde k prodloužení doby plnění o dobu, po kterou Zhotovitel 

není schopen Smlouvu splnit včas v důsledku okolnosti, která nastala nezávisle na jeho vůli 

a kterou lze jen obtížně předvídat (např. opatření v souvislosti s covid-19, nedostupnost 

materiálů). V žádosti Zhotovitel uvede skutečnosti a připojí doklady (důkazy), které jsou 

důležité pro posouzení, zda jsou podmínky pro prodloužení splněny, ledaže se jedná o obecně 

známé skutečnosti či veřejné dostupné informace. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena za Dílo a plnění podle této Smlouvy je uvedena v Příloze 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy. 

(dále jen „Cena“). Cena je v Příloze 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy rovněž v podrobnostech 

rozepsána. 

4.2 Cena, která je maximální a nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné 

k úplnému a řádnému provedení Díla a k poskytnutí plnění podle této Smlouvy (např. nikoli 

však výlučně: náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně, záruční servis, a jakékoliv 

další náklady spojené s plněním této Smlouvy). Zhotovitel podpisem této Smlouvy 

prohlašuje, že při stanovení Ceny vzal v úvahu předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví a 

rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, popř. další 

okolnosti, které jsou pro stanovení Ceny důležité.  

4.3 Cena může být měněna pouze v případě: 

• změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  

• bude-li Objednatel v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek písemně 

požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo 

pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu Díla, jedná se tedy 

vždy o pouze Objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací 

dokumentace pro Veřejnou zakázku a méněpráce oproti zadávací dokumentaci pro 

Veřejnou zakázku, 

• dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 

zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této 

Smlouvy, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu této 

Smlouvy. 
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V případě, že z uvedených důvodů, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se Strany 

zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě.  

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být Cena Díla měněna. 

5. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena je splatná na základě faktur – daňových dokladů v měsíčních splátkách v závislosti na 

skutečně provedených pracích a zabudovaných dodávkách (dále jen „Dílčí platba“). Vždy 

nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předloží Zhotovitel Objednateli soupis 

provedených prací za předcházející měsíc, který za Objednatele posoudí a v případě souladu 

se skutečným stavem odsouhlasí technický dozor Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu až po písemném odsouhlasení soupisu prací ze strany technického dozoru 

Objednatele, případně po dosažení vzájemné shody ohledně soupisu prací za daný měsíc. 

Přílohou faktury– daňového dokladu, musí být soupis provedených prací a zabudovaných 

dodávek oceněný dle Přílohy č. 2 (Výkaz výměr) a to v elektronické podobě. Soubor bude v 

otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém 

formátu).  

5.2 Z každé Dílčí platby dle faktury vystavené Zhotovitelem bude Objednatelem pozastaveno 10 

% výše takové Dílčí platby bez daně z přidané hodnoty na pozastávky tak, aby při dokončení 

Díla existovala pozastávka ve výši 10 % celkové Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty. 

5.3 Objednatel uvolní a Zhotoviteli zaplatí 75 % celkové pozastávky bez daně z přidané hodnoty 

do 30-ti dnů po podpisu protokolu o ukončení zkušebního provozu a o předání Díla k řádnému 

provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této Smlouvy.  

5.4 Objednatel uvolní a Zhotoviteli zaplatí zbývajících 25 % celkové pozastávky bez daně z 

přidané hodnoty do 30-ti dnů buď po podpisu předávacího protokolu o předání bezvadného 

Díla dle čl. 9 odst. 9.8 věta poslední této Smlouvy anebo v případě, kdy bude Dílo předáno k 

řádnému provozu bez vad a nedodělků, po podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 odst. 9.7 

této Smlouvy. 

5.5 Pokud by faktura – daňový doklad byl vystavován za měsíc prosinec, je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby byl vystaven a doručen Objednateli nejpozději 15. prosince se soupisem prací 

a dodávek dosud provedených. 

5.6 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle aplikovatelných 

právních předpisů. Daňový doklad - faktura vystavená Zhotovitelem podle této Smlouvy bude 

obsahovat zejména tyto údaje: 

a) firma (název) a sídlo Objednatele, 

b) daňové identifikační číslo Objednatele, 

c) firma (název) a sídlo Zhotovitele, 

d) daňové identifikační číslo Zhotovitele, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 
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f) rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu), 

g) den vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění, 

i) Cena Díla, 

j) základ DPH, 

k) sazbu DPH, 

l) výši DPH v české měně, 

m) evidenční číslo této Smlouvy, které Objednatel sdělí na žádost Zhotoviteli před 

vystavením daňového dokladu - faktury, 

n) prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely Projektu. Přesné detaily Projektu včetně 

názvu a registračního čísla Projektu budou sděleny Zhotoviteli na základě požadavku 

Zhotovitele, který bude zaslán Objednateli na e-mailovou adresu xxxxx a xxxxx před 

tím, než Zhotovitel vystaví fakturu,  

a dále musí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se tyto dohody na 

konkrétní případ vztahovat.  

5.7 Zhotovitel vystaví a zašle elektronickou fakturu – daňový doklad k předběžné kontrole na e-

mailovou adresu xxxxx a xxxxx. Finální elektronickou fakturu – daňový doklad zašle 

Zhotovitel na e-mailovou adresu xxxxx.  

5.8 V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu - faktury Objednateli. 

5.9 Objednatel je povinen řádně vystavené daňové doklady - faktury uhradit do třiceti (30) dnů 

ode dne jejich doručení Objednateli. K odchylné lhůtě splatnosti vyznačené ve faktuře oproti 

lhůtě stanovené zde v čl. 5.9 věta první této Smlouvy se nepřihlíží. Daňový doklad - faktura 

se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch 

účtu Zhotovitele. 

6. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE 

6.1 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla, že je nezbytné provést další práce, které nejsou 

uvedeny v této Smlouvě (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel se zavazuje o Vícepracích 

Objednatele předem písemně informovat. 

6.2 Dohodnou-li se Strany, že Vícepráce provede Zhotovitel, tak Zhotovitel ocení veškeré 

Vícepráce v souladu s Přílohou 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy. Nebude-li možný tento způsob 

ocenění, bude ocenění provedeno na základě dohody Stran, která bude vycházet z cen 

obvyklých v daném místě a čase. Strany o dohodnutých Vícepracích vyhotoví změnový list. 

Zhotovitel je oprávněn provádět Vícepráce pouze na základě písemného odsouhlasení 

Víceprací Objednatelem. Veškeré vícepráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem 
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odsouhlaseny včetně jejich ceny Objednatelem. Pokud Zhotovitel provede Vícepráce bez 

předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na 

zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody Stran za to, že takové práce a materiály byly 

součástí Ceny Díla. Tato okolnost však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto 

provedené části Díla. 

6.3 Ukáže-li se v průběhu provádění Díla, že není nutné provést veškeré práce podle této Smlouvy 

(dále jen „Méněpráce“), zavazuje se Zhotovitel o takové skutečnosti Objednatele informovat 

a uzavřít dohodu, na základě které se zúží rozsah Díla a odpovídajícím způsobem i Cena Díla. 

Strany o dohodnutých Méněpracích vyhotoví změnový list. Cena Díla se sníží o neprovedené 

práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými v Příloze č. 2 (Výkaz výměr) této Smlouvy a 

Cena Díla bude upravena dodatkem k této Smlouvě. 

6.4 Provedené Vícepráce či Méněpráce budou fakturovány vždy samostatným daňovým dokladem 

– fakturou.  

7. STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel předá staveniště na základě předávacího protokolu. Před předáním staveniště jsou 

Strany povinny si vzájemně předat Seznam pracovních rizik, a to elektronickou formou.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s aplikovatelnými obecně 

závaznými právními předpisy. Při provádění Díla vyvine Zhotovitel potřebné úsilí k tomu, 

aby běžný provoz v místě plnění byl co nejméně rušen. 

7.3 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 

ochrany apod.  

7.4 Objednatel se zavazuje proškolit jednoho (1) pracovníka Zhotovitele na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a požární ochranu ve vztahu k místu plnění. Zhotovitel je povinen na základě 

školení dle věty první proškolit všechny své pracovníky, kteří se budou podílet na provádění 

Díla.  

7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

7.7 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

7.8 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše 

záznam o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce Zhotovitele a 

seznámí bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření. 

7.9 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností Zhotovitele. 
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7.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do dvou (2) pracovních dnů od 

protokolárního předání a převzetí Díla do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této Smlouvy. 

Při nedodržení této lhůty se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, 

které mu tím vzniknou. O předání a převzetí staveniště Objednateli bude sepsán písemný 

protokol. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných 

osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn, má-li pro to důvod, 

tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 

případných subdodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž 

pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

7.12 Případné vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje 

Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních 

sítí a zařízení jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů 

a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací, jinak do stavu 

původního. 

7.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště vhodným způsobem tak, aby se předešlo 

vzniku škod na majetku či újmě na zdraví. Zhotovitel viditelně označí staveniště a rozmístí 

na vhodná místa výstražné tabulky upozorňující na provádění Díla a případně zakazující vstup 

nepovolaných osob na určité části staveniště, které nemají být přístupné třetím osobám.  

8. PROVEDENÍ DÍLA 

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou vč. jejích příloh, rozhodnutími 

a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy, obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími provádění stavebních děl a se svojí nabídkou podanou v zadávacím řízení pro 

Veřejnou zakázku. 

8.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Není-li v této Smlouvě 

stanovena kvalita Díla, je Zhotovitel povinen provést Dílo v obvyklé kvalitě. 

8.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na Díle pouze v pracovních dnech v době od 7:30 do 

21:30 hod. Zhotovitel je povinen opustit budovu Centra HilASE vždy nejpozději v 21:30 hod.  

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucím Díla je osoba, která byla jako stavbyvedoucí označena v nabídce Zhotovitele 

pro Veřejnou zakázku. Pokud v průběhu provádění Díla má dojít ke změně v osobě 

stavbyvedoucího, Zhotovitel o tom informuje v dostatečném předstihu Objednatele. Nová 

osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici obsažené 

v zadávací dokumentaci pro Veřejnou zakázku.  

8.5 Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a vymezení jejich podílu 

na akci. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam poddodavatelů a na vyžádání ho 

předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele, hodlá-li zadat provedení 

určitých prací poddodavateli, a to za předpokladu, že hodnota těchto prací převýší 10% Ceny. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé dodržovali povinnosti, které 

vyplývají z této Smlouvy pro Zhotovitele a které jsou pro poddodavatele relevantní (např. 

povinnosti ohledně způsobu provádění Díla, dodržování povinností na staveništi, apod.). 

Zhotovitel odpovídá za své poddodavatele, přičemž poruší-li poddodavatel pro něj relevantní 

povinnost stanovenou touto Smlouvou, má se za to, že tuto povinnost porušil Zhotovitel sám. 

Objednatel může žádat, aby Zhotovitel změnil poddodavatele a Zhotovitel je povinen takové 

žádosti vyhovět, jsou-li pro to objektivní důvody (např. poddodavatel porušuje ustanovení 

této Smlouvy, která jsou pro něj relevantní). Zhotovitel může měnit poddodavatele pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel musí splňovat kvalifikační 

předpoklady požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v plném rozsahu po 

celou dobu realizace Díla.  

8.6 Ode dne převzetí staveniště až do předání bezvadného Díla dle čl. 9 odst. 9.8 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), porušení této povinnosti bude považováno za 

podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel je povinen stavební deník 

chránit před odcizením, ztrátou, zničením a poškozením. Zhotovitel je povinen ve stavebním 

deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při 

provádění Díla. Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 

závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Ve stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 

Zhotovitel je povinen strany ve stavebním deníku číslovat. Záznamy ve stavebním deníku 

nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy. Zhotovitel dále povede evidenci o nakládání 

s odpady, jež při plnění Díla vzniknou, včetně dokladů o jejich likvidaci. 

8.7 Stavební deník bude uložen na staveništi na recepci budovy Centra HiLASE. 

8.8 Při provádění Díla Zhotovitel postupuje samostatně. Obdrží-li od Objednatele pokyny, je 

povinen se takovými pokyny řídit. Jsou-li pokyny v rozporu s právními předpisy nebo 

z jakéhokoliv důvodu nevhodné, je Zhotovitel (jako odborná osoba) Objednatele na 

protizákonnost či nevhodnost pokynů upozornit. 

8.9 Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, 

technických norem, smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnutí státní správy a 

podmínek stanovených poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do 

stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn Zhotovitele písemně 

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých 

vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění 

vytknutých vad.  

8.10 Zhotovitel je povinen předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury 

a případné soupisy Víceprací a Méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

u jednotlivých výkazů v nabídce podané v zadávacím řízení pro Veřejnou zakázku.  

8.11 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla, 

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by 
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skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené v Příloze 2 (Výkaz výměr) 

této Smlouvy. 

8.12 V průběhu provádění díla, nejméně však 1x za dva týdny, se budou konat kontrolní dny, které 

bude svolávat a řídit Zhotovitel a jichž se zúčastní Objednatel, stavbyvedoucí, technický 

dozor Objednatele, případně další zástupce Zhotovitele, a dle požadavku Objednatele 

autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor Objednatele. Závěry 

uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit 

ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě 

požadavku Objednatele učiněného nejméně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolního 

dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v 

rozsahu určeném Objednatelem. 

8.13 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 

v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 

rozvody inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy 

komunikací, apod., a to nejméně jeden (1) pracovní den předem. Ke kontrole zakrývaných 

a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatným protokolem. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou 

dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v dostatečném rozsahu tak, aby mohla být 

zajištěna řádná kontrola, a předá je bez zbytečného odkladu Objednateli. 

8.14 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

8.15 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako odborná osoba veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady Díla. 

8.16 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 

čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, škodu finančně nahradit. 

8.17 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám na své náklady, 

a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

8.18 Součástí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je i organizace, provedení a doložení 

úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek Díla 

a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 

staveb. 
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8.19 Po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární 

a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

8.20 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním Díla 

objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je 

novými. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen zhotovit a předat Dílo Objednateli do zkušebního provozu nejpozději 

do tří (3) měsíců od předání staveniště dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to na základě 

protokolu o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu. Po předání a převzetí Díla do 

zkušebního provozu bude následovat zkušební provoz v délce trvání třiceti (30) dnů (dále jen 

„zkušební provoz“). Před zahájením zkušebního provozu provede Zhotovitel zaškolení 

nejméně tří (3) pracovníků Objednatele v obsluze Díla. 

9.2 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem do zkušebního provozu je provedení Díla 

bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo do 

zkušebního provozu i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou 

přednostně odstraněny v průběhu zkušebního provozu dle čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy. Nedojde-

li mezi stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. 

9.3 Protokol o předání a převzetí Díla do zkušebního provozu bude vyhotoven Zhotovitelem, a to 

ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

9.4 Přejímací řízení do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 zahajuje Zhotovitel. Nedohodnou-li se 

Strany jinak, k zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit a předat 

Objednateli: 

(a) stavební deník, 

(b) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

(c) profesní osvědčení, 

(d) doklady o provedených zkouškách, 

(e) dokumentaci skutečného provedení Díla, 

(f) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li nějaká, 

(g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení), 

(h) podmínky provozování Díla vč. pokynů k údržbě, a to v tištěné podobě (1 ks) a 

v elektronické podobě (2 ks CD/DVD), 
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(i) seznam instalovaných zařízení s uvedením typu konkrétního modelu, roku výroby, 

počtu ks a výrobce, to vše v elektronické podobě, 

(j) seznam spotřebních dílů, na DVD 

(k) harmonogram veškerých servisních úkonů dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení, 

(l) záruční listy,  

(m) návody v elektronické podobě (2 ks na CD/DVD nosiči), 

(n) případné další dokumenty, je-li to předání takových dokumentů u stavby tohoto typu 

obvyklé nebo má-li podle právních předpisů takové dokumenty Objednatel ve vztahu 

k Dílu povinnost mít či uchovávat. 

9.5 Zhotovitel je povinen zahájit přejímací řízení do řádného provozu v dostatečném předstihu 

tak, aby Dílo mohlo být předáno a převzato do řádného provozu ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou. 

9.6 V průběhu zkušebního provozu bude ověřeno, zda je Dílo schopné plnit požadované 

parametry za řádného provozu s důrazem na ověření fungování automatického provozu bez 

trvalé obsluhy, pouze s občasným dohledem 1 x za 24 hodin.  

9.7 Zkušební provoz bude v případě úspěšného provedení ukončen podpisem protokolu o ukončení 

zkušebního provozu a o předání Díla k řádnému provozu oběma Smluvními stranami (dále jen 

„řádný provoz“), který bude výsledkem přejímacího řízení dle čl. 9 odst. 9.4 této Smlouvy. V 

opačném případě není Objednatel povinen Dílo převzít k řádnému provozu, a to až do 

odstranění těchto vad a nedodělků. 

9.8 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla k řádnému provozu i jiné osoby, 

jejichž účast pokládá za nezbytnou.  

9.9 Součástí protokolu o ukončení zkušebního provozu a o předání Díla k řádnému provozu bude 

potvrzení Objednatele, že Dílo funguje v automatickém provozu bez trvalé obsluhy, pouze s 

občasným dohledem 1 x za 24 hodin. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít 

Dílo do řádného provozu i s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Nedojde-li mezi stranami k dohodě o 

termínu odstranění vad a nedodělků dle předchozí věty, pak platí, že vady a nedodělky musí 

být odstraněny nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. O převzetí bezvadného Díla (tedy po 

odstranění vad a nedodělků) bude sepsán předávací protokol. 

10. ZÁRUKA ZA JAKOST 

10.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo v rozsahu montážních a stavebních prací a na trubní materiál 

záruku v délce šedesáti (60) měsíců. Zhotovitel poskytuje na Dílo v rozsahu zařízení a strojů 

záruku v délce záručních lhůt výrobců uvedených na záručních listech, nejméně však v délce 

dvaceti čtyř (24) měsíců. Záruka dle věty první a věty druhé tohoto odstavce začíná plynout 

ode dne protokolárního předání a převzetí Díla do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této 

Smlouvy. Je-li Dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruka plynout až v den, kdy 

dojde k odstranění poslední vady či nedodělku. 
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10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě a 

jejích přílohách. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 

jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 

způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí 

osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně nebo prostřednictvím emailové 

zprávy reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel 

bude přijímat oznámení vad na emailové adrese adamik@jobi.cz. 

10.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě dle dohody s Objednatelem. Dohoda o 

termínu odstranění vady vyžaduje písemnou formu, pro účely oznámení vady se za písemnou 

formu považuje též e-mail. Nedojde-li mezi Stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě: 

a) pět (5) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla bránících řádnému užívání Díla; 

b) deset (10) pracovních dnů od oznámení vady u vad Díla nebránících řádnému užívání 

Díla; 

c) patnáct (15) pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad Díla. 

10.6 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění vady za naléhavé 

(havárie). V takovém případě započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 

hodin od jejího oznámení, pokud se Strany nedohodnou jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní 

vadu ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit 

sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

10.7 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady Díla i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

vyjasnění nebo vyřešení rozporu Zhotovitel.  

10.8 O odstranění vady a předání provedené opravy vyhotoví Strany reklamační protokol. Na 

provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku v délce dle čl. 10 odst. 10.1 tohoto 

článku, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma Stranami.  

11. AUTORSKÉ DÍLO, LICENCE 

11.1 Naplní-li dokumentace skutečného provedení Díla („Autorské dílo“) definici autorského díla 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. („Autorský zákon“), tak Zhotovitel touto Smlouvou 

uděluje Objednateli oprávnění Autorské dílo užít ve smyslu § 12 odst. 4 Autorského zákona. 

11.2 Zhotovitel zároveň touto Smlouvou uděluje souhlas Objednateli k jakékoliv změně či jiného 

zásahu do Autorského díla. Tento souhlas se vztahuje i na osoby, které Objednatel 

provedením změn či jiných zásahů pověří.   
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11.3 Zhotovitel v rámci provádění Díla bude integrovat program MaR do nadřazeného 

počítačového programu řízení budovy Objednatele, (dále jen „Software“).  

11.4 Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní licenci, která je prostorově a časově neomezená 

k užití zdrojových kódů úpravy systému MaR, použitých k zhotovení a provozu Díla. Odměna 

za Licenci je již součástí ceny za Dílo. Objednatel může oprávnění tvořící součást Licence 

zcela nebo zčásti převést na třetí osobu, a to i bezúplatně. Objednatel dále může zdrojové 

kódy úpravy systému MaR zpřístupnit jiným svým dodavatelům zejména nikoli však výlučně 

pro účely provádění servisu. Zhotovitel dále dává tímto souhlas Objednateli s úpravou či 

zpracováním Software a/nebo části Software. Zhotovitel poskytne zdrojové kódy Objednateli 

na vyžádání do 7 dnů od přijetí žádosti o poskytnutí zdrojových kódů, a to i po uplynutí záruky 

dle čl. 10 této Smlouvy.  

(dále jen jako „Licence“). 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 

ke zdrojovým kódům úpravy systému MaR ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění novel. Pokud se prohlášení Zhotovitele dle předchozí věty ukáže 

jako nepravdivé, Zhotovitel nahradí Objednateli škodu, která mu tím vznikne.  

 

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

12.1 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne převzetí Díla 

Objednatelem do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této Smlouvy. 

12.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

12.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele podle této 

Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn. Předmětem pojistné 

smlouvy Zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 

osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění musí být v minimální výši 15.000.000,- 

Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této 

Smlouvy na vyžádání Objednatele předložit pojistnou smlouvu splňující výše uvedené 

podmínky. 

13.2 Nebude-li pojistná smlouva splňovat požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel 

povinen zjednat nápravu, a to do sedmi (7) dnů od výzvy Objednatele.   

14. PROHLÁŠENÍ STRAN 

14.1 Strany prohlašují a zaručují vůči druhé Straně, že ke dni, ke kterému podepsaly tuto Smlouvu, 

bylo každé z níže uvedených prohlášení správné, pravdivé, úplné a nikoliv zavádějící, a 



   

 

 - 15 -  

    

 

Strany berou na vědomí, že druhá Strana uzavřela tuto Smlouvou v návaznosti na níže 

uvedená prohlášení a na tato prohlášení spoléhá: 

14.1.1 Strany se zdrží jakéhokoli jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek 

znemožnění splnění této Smlouvy; 

14.1.2 Tato Smlouva (za předpokladu řádného podpisu všemi Stranami této Smlouvy) 

představuje platné, závazné a vymahatelné právní jednání Stran; 

14.1.3 Podle nejlepšího vědomí Stran vůči nim není uplatňován žádný nárok, ani vůči nim není 

vedeno žádné právní řízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění podle této 

Smlouvy; 

14.1.4 Podle nejlepšího vědomí Stran žádná osoba či orgán státní správy či místní samosprávy 

vůči nim nemá žádné vykonatelné pohledávky, proti Stranám není podle jejich 

nejlepšího vědomí vedena ani exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, 

v platném znění, ani řízení o výkon rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, a Strany nemají ani žádné nedoplatky na daních či 

obdobných platbách, v jejichž důsledku by příslušný orgán mohl zřídit zákonné zástavní 

právo nebo soudcovské zástavní právo či zahájit řízení o výkon povinnosti Stran 

k provedení souvisejících plateb; 

14.1.5 Touto Smlouvou nedochází podle nejlepšího vědomí Stran k jakémukoli zkracování 

jejich věřitelů. Plněním této Smlouvy nevznikne kterémukoli z věřitelů Stran majetková 

či nemajetková újma; a 

14.1.6 Tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Strany platné a vymahatelné 

závazky podle předpisů České republiky. 

14.2 Strany se dále zavazují, že veškerá prohlášení uvedená předchozím odstavci budou v průběhu 

celého trvání této Smlouvy správná, pravdivá, úplná a nikoliv zavádějící, jakož i plně účinná 

s výjimkou těch prohlášení, k jejichž změně dojde v důsledku jednání druhé Strany. Stane-li 

se nějaké prohlášení nepravdivé, neúplné či zavádějící, je odpovědná Strana povinna přijmout 

bez zbytečného odkladu opatření k nápravě.    

14.3 V případě, že se ukáže být kterékoli z prohlášení nesprávné, nepravdivé, neúplné a/nebo 

zavádějící, vznikne druhé Straně nárok na peněžitou kompenzaci ve výši účelně 

vynaložených nákladů, které bude nutné vynaložit na to, aby byla druhá Strana uvedena do 

stavu, ve kterém by se nacházela, pokud by k takovému porušení nedošlo.   

15. SANKCE 

15.1 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště o více než tři (3) pracovní dny je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení, od prvního dne prodlení.  

15.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla do zkušebního provozu nebo 

do řádného provozu o více než deset (10) pracovních dní je Zhotovitel povinen zaplatit 



   

 

 - 16 -  

    

 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, od prvního 

dne prodlení.  

15.3 Jestliže Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo předložená 

pojistná smlouva nesplňuje požadavky na ni kladené touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

15.4 Jestliže Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí 

Díla v dohodnutém termínu či v termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v 

prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

15.5 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady ve stanovené lhůtě je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

jednotlivou vadu a započatý den prodlení.  

15.6 V případě opakovaného porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. 7.2 Smlouvy je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti, a v případě trvání takového porušení, též za každý i započatý den, 

po který toto porušení trvá.  

15.7 V případě porušení ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitelem, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení.  

15.8 V případě prodlení Objednatele s úhradou příslušné faktury je Objednatel povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

15.9 Zaplacením smluvních pokut podle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody (Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku). 

15.10 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 

je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

15.11 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 

na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění 

ze záruky za odstranění vad. 

15.12 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn jednostranně započítat proti 

jakékoliv pohledávce Zhotovitele. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo. 

15.13 Splatnost smluvních pokut je patnáct (15) dnů po obdržení daňového dokladu - faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

15.14 Celková výše smluvních pokut podle této Smlouvy nepřesáhne 30 % Ceny za Dílo. 
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16. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

16.1 Strany se dohodly, že Objednatel se stane vlastníkem Díla okamžikem předání a převzetí Díla 

do řádného provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této Smlouvy. Okamžikem předání a převzetí Díla do 

řádného provozu dojde k přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, vyjma poškození 

vzniklého neodborným zásahem Objednatele.  

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

17.1 Strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. Občanského 

zákoníku. 

17.2 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) Zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; 

opakovaným porušení se rozumí alespoň tři (3) případy porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem,  

(b) v průběhu provádění Díla bude zjištěna vada závažné povahy a Zhotovitel na výzvu 

Objednatele takovou vadu neodstraní ve stanovené lhůtě,  

(c) dojde k porušení technologických postupů, předpisů či závazných norem, 

(d) Zhotovitel nepředloží na vyžádání Objednatele pojistnou smlouvou nebo pojistná 

smlouva předložená Zhotovitelem nesplňuje požadavky na ni kladené touto 

Smlouvou, 

(e) Zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště nebo s předáním Díla k řádnému 

provozu dle čl. 9 odst. 9.7 této Smlouvy o více než čtrnáct (14) dnů, 

(f) dojde k úpadku Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 

(g) dojde k porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení nebo předpisů 

požární ochrany, 

(h) Zhotovitel postoupí práva a povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 

souhlasu Objednatele, 

(i) nevyhoví-li Zhotovitel žádosti Objednatele o změnu poddodavatele, 

(j) vykonává pozici stavbyvedoucího jiná osoba než ta, která odpovídá požadavkům této 

Smlouvy,  

(k) Zhotovitel zastaví práce na Díle po dobu delší než čtrnáct (14) dnů a takové zastavení 

prací může způsobit, že Dílo nebude dokončeno včas, nebo pokud 

(l) vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci své nabídky pro Veřejnou zakázku 

nepravdivé či zkreslené informace. 

17.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

Straně. Oznámení o odstoupení dle věty první se považuje za doručené dnem jeho dojití do 

sféry dispozice druhé Strany. 
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17.4 Strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Stran 

týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 

vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

17.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením, Strany budou postupovat následujícím 

způsobem: 

(a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena Cena Díla; 

(b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle výkazu výměr; 

(c) Zhotovitel odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se Strany nedohodnou 

jinak; 

(d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí provedené části Díla; 

(e) Objednatel převezme provedenou část Díla bez zbytečného odkladu po obdržení 

výzvy Zhotovitele; 

(f) o převzetí provedených částí Díla bude zpracován předávací protokol; ustanovení této 

Smlouvy o předání a převzetí Díla se použijí obdobně; 

(g) Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu); ustanovení této Smlouvy o platebních 

podmínkách se použijí obdobně. 

Neshodnou-li se Strany ohledně rozsahu provedených prací nebo ohledně jejich vyčíslení, je 

Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad pouze ohledně částky, která není mezi Stranami 

sporná.  

17.6 Bude-li nezbytné v důsledku odstoupení uzavřít dohodu, na základě které dojde k vypořádání 

dosud nevypořádaných nebo nejasných vzájemných práv a povinností, zavazují se Strany 

takovou dohodu bez zbytečného odkladu po odstoupení od této Smlouvy uzavřít. 

18. ZÁSTUPCI STRAN 

18.1 Pro komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Objednatel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 

Jméno:  Milan Melichar 

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

18.2 Pro komunikaci s Objednatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy ustanovil Zhotovitel 

následující zástupce: 

Ve věcech technických: 
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Jméno: Bc. Matěj Listík 

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

Ve věcech smluvních: 

Jméno: Ing. Miroslav Adamík 

E-mail: xxxxx 

Tel.:  xxxxx 

19. PUBLICITA 

19.1 Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato Smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků, 

bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, popř. s jinými právními předpisy, budou-li se na tuto Smlouvu vztahovat. 

Osobní údaje podléhající ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

budou zakryty. 

19.2 Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva (včetně příloh) bude zveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

20. EKOLOGICKÉ, SOCIÁLNÍ A INOVATIVNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 

20.1 Objednatel jako veřejný zadavatel má zájem na tom, aby plnění této Smlouvy naplňovalo 

zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.  

20.2 Zhotovitel je tak při plnění této Smlouvy povinen: 

20.2.1 Dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 

všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 

bude předmět plnění prováděn Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

20.2.2 Postupovat způsobem, který je co nejšetrnější k životnímu prostředí a nakládat s 

odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ostatními právními předpisy 

chránící životní prostředí, zejména je povinen při plnění této Smlouvy předcházet vzniku 

odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

20.2.3 Postupovat způsobem, který je inovativní, pokud je to vzhledem k okolnostem daného 

případu možné. 

20.3 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů uvedených v odst. 20.2.1 této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně výsledku 
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takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. Zhotovitel je dále 

povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii pravomocného 

rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že Zhotovitel porušil výše uvedené 

právní předpisy, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od 

Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. 

20.4 Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení o přestupku podle § 118 a § 121 zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení a jeho ukončení (včetně 

výsledku takového řízení) Objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů oznámit. 

Zhotovitel je dále povinen do 7 dnů ode dne právní moci rozhodnutí předat Objednateli kopii 

pravomocného rozhodnutí. V případě, že bude z výsledku řízení zřejmé, že se Zhotovitel 

dopustil přestupku, je Objednatel oprávněn do 3 měsíců od obdržení takové informace od 

Zhotovitele od této Smlouvy odstoupit. 

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

21.1 Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského 

zákoníku.  

21.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 

podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího. 

Veškerá jednání mezi Stranami či se státními orgány budou probíhat v českém jazyce, 

nedohodnou-li se Strany jinak. Veškeré doklady o Díle předávané podle této Smlouvy 

Objednateli budou v českém jazyce, nedohodnou-li se Strany v jednotlivém případě jinak. 

21.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku 

svého poddlužníka, za Objednatelem proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem, ledaže 

se Strany dohodnou jinak. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne 

na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Zhotovitel není oprávněn 

postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy ani z její části třetí osobě, ledaže by se tak stalo 

v souladu s právními předpisy a Objednatel s tím vyslovil souhlas. 

21.4 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 

255/2012 Sb., kontrolní řád, tj. zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 

kontrolních oprávnění.  

21.5 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 

Smlouvy je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková 

neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. 

Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým 

platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.  

21.6 Strany budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a uskuteční veškerá 

právní jednání, která se ukážou být nezbytná pro realizaci transakce upravené touto 

Smlouvou, tj. zejména k úspěšnému dokončení Díla. 
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21.7 Veškeré spory v rozsahu přípustném platnými právními předpisy České republiky vzniklé z 

této Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se nepodaří 

takovéto spory vyřešit do třiceti (30) dnů od jejich vzniku, budou rozhodnuty s konečnou 

platností příslušným soudem.  

21.8 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi 

Stranami. Změna této Smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

21.9 Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, zejména 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

21.10 Tato smlouva je vyhotovena v jednom (1) stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky 

podepsána Smluvními stranami této smlouvy. 

21.11 Nedílnou součástí této Smlouvy je i Příloha 1 (Dokumentace pro provedení stavby) a Příloha 

2 (Výkaz výměr).  

21.12 Ustanovení čl. 11.3 - 11.5 této Smlouvy (licenční smlouva) zůstávají v platnosti i po splnění 

této Smlouvy a i v případě zániku této Smlouvy jinak než jejím splněním.  

21.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany vlastnoruční podpisy následovně: 

Objednatel                                                             Zhotovitel  

 

 

Podpis: _________________________ Podpis: _________________________ 

Jméno: _________________________ Jméno: _________________________ 

Funkce: ________________________ 

Datum: _________________________ 

Funkce: _______________________ 

Datum: _________________________ 
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PŘÍLOHA 1 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje 

na: technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu 

jednotkových cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b)) 
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PŘÍLOHA 2 

VÝKAZ VÝMĚR 

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje 

na: technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu 

jednotkových cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b)) 

 

 

 

 



R E K A P I T U L A C E

Celkový rozpočet

Stavba : Úprava dispozic a technologií laboratorních prostor E2,E3,E4

Objekt :

Číslo Název stavebního oddílu

Nabídková cena 

bez DPH Hmotnost

D.1.1 Architektonická část

D.1.2 Konstrukční část

D.1.4.1 VZT

D.1.4.2 Zvlhčovače

D.1.4.3 ZTI-E4

D.2.1.1 Odplyňovací stanice

D.2.1.2 Chladící voda

D.2.1.3 Stlačený vzduch

D.2.2.1 Silnoproud

D.2.2.2 Slaboproud

D.2.2.3 MaR

Celkem v CZK bez DPH 9 293 300,00

REKAPITULACE: Cena celkem Hmotnost

Cena bez DPH: 9 293 300,00

DPH 21%: 1 951 593,00

DPH 15%: 0,00

Cena včetně DPH: 11 244 893,00




