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Moravskoslezský kraj

Se sídlem:

Zastoupen:

ÍČ:

DTČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na výkon inženýrské činnosti

Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing. Tomáš Kotyza

70890692

CZ70890692

Česká spořitelna, a.s,

27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce")

2. Ing. Milan Baláž

Podnikající pod jménem:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu;

Ing. MILAN BALAZ

Spálov 340, 742 37

730 66 567

CZ8

KB a.s.

107-4425490277/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném na Městském úřaděv Odrách

(dále jen „příkazník")

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle §2430 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. Itéto smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
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smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-íí příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čí. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „zákon o DPH"). Vpřípadě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smysiu předchozí vety. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, zeje odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smíouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské Činnosti a koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby Celková 
rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, 
Opava, příspěvková organizace). 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a 
investorskou činnost při realizací stavby „Celková rekonstrukce střechy školy 
(Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková 
organizace)." (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle: 

e projektové dokumentace stavby zpracované v 04/2017 společností PROJECT WORK 
s.r.0., Panská 395, 742 13 Studénka, ÍČ: 29295548. 

» smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva 
o dílo"), 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce vrámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Seznámení se s podklady a smlouvou o dílo, podle kterých se připravuje realizace 

stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace. 
b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu 

o předání do stavebního deníku. 
c) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodin (po 
dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x 
týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do 
stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených 
úkonech, kontrolách Či jednáních. 
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d) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dáíe jen „stavební zákon"). 

f) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo 
jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace 
stavby. 

g) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavateiů, příp. dalších osob 
pří realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

h) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy. 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
j) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
k) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby 
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

1) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

m) Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
n) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané vrámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, připadne jeho aktualizovanou verzí Ó!Q uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

o) Kontrola těch Části dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

p) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

q) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajiš�ování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

r) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhovaní opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

s) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

t) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 

u) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 
a materiálů do stavby. 
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v) Kontrola vedení stavebních amontážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy av souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě odílo.

w) Uplatňování námětů směřujících k zhospodámění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

x) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod pří ohrožení stavby živelními událostmi.

y) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby austanovení smlouvy odílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

z) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů akonstrukcí.

aa) Kontrola předávané stavby nebo její části.

bb) Příprava podkladů pro odevzdání apřevzetí dokončené stavby nebo jejích částí
a účast najednání o odevzdání a převzetí. Opředání a převzetí dokončeného díla
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

cc) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdám apřevzetí dokončené stavby.

dd) Kontrola odstraňování vad anedodělků zjištěných při přebírání stavby
v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na
předepsaném formuláři příkazce.

ee) Kontrola vyklízení staveniště zhotovitelem.

ff) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky
stavby konané stavebním úřadem.

gg) Svolávám ařízení kontrolních dnů stavby yčetné zpracování zápisů zkontrolních
dnů. Zápis bude zpr toru a zaslán velektronické podobě
příkazci (na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský
dozor a zástupci uživatele (tj. Masarykova střední škola zemědělská aVyšší odborná
Škola, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 1654/12, Předměstí, 746
01 Opava, IČ: 47833130), ato nejpozději následující pracovní den po konání
kontrolního dne.

hh) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad anedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycující stav objektu, staveniště ajeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

ii) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací ajeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavk)' bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany
zdraví při prácí), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení o
zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením ojeho podání
příslušnému úřadu.
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jj) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska Časové potřeby i způsobu 
provedení. 

kk) Vrámci výkonu funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečností a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

o seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
® zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
o nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 

k nápravě, 
» oznámení o nepřijeti uložených opatření k nápravě, 
• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 

(sub)zhotovitelů, 
® koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení 

bezpečnostních kolizí, 
o kontrola dodržování Čistoty a pořádku na staveništi. 

11) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své Činnosti 
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Součástí každé zprávy bude vyplněný formulář „Seznam 
zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán 
příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. 
V této smíouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 
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1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti na výzvu příkazce. Předpoklad realizace 05-
11/2017 (délka 180dnů). 

2. inženýrská činnost bude prováděna do: 
® převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byía stavba převzata s vadami). 

V, 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí 144 890,-
Kč, z toho: 
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví pří práci na staveništi činí 126 112,- Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí 18 778,- Kč 

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
Vpřípadě, že dojde kprodloužení délky stavby vznikem nepředpokládaných prací nad 
rámec projektové dokumentace, bude možné po vzájemné dohodě uzavřít dodatek 
k příkazní smlouvě zahrnující navýšeni ceny uvedenou v čl. V odst. 1. Cena bude 
stanovena dle kalkulačního vzorce tzn. cena výkonu inženýrské činnosti a koordinátora 
bezpe&iosti a ochrany zdraví při práci na staveništi za 1 den. 

4. Je-lí příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souiadu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 
tohoto článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy příkazce, IC příkazce, 
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b) předmět smíouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Celková 
rekonstrukce střechy školy", 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čísío účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s Čl. II odst. 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která faktum vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, kteiý případ likviduje (tj. „odbor „investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude 

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 50 % z odměny dle Čí. V. odst. 1 této 
smlouvy, tj. 72 445,- Kč (ie-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

b) po 100 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
40 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této smíouvy, tj. 57 956,- Kč (ie-íi příkazník plátcem 
DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

c) zbývajících 10 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu Čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s čí. IH. odst. 2 písmenem n) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo doručením do datové schránky. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

9. Je-lí příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
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Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 
lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

Práva a povinností příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smiouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

Činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. Vpřípadě, že příkazce í přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 

jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskosiezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
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j) Dodržovat při výkonu inženýrské činností závazné právní předpisy, technické normy 
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smíouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinností plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-lí to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo prikazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona Č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého pododavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordínátory(a) BOZP, je příkazník je povinen před zahájením výkonu funkce 
koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu 
inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je 
příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkcí koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená 
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně 
či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník 
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkcí 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou Činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace vrámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace čí jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 
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IX 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tís. Kč. 

4. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
pojiš�ovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčastí). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000Kč za každý zjištěný 
případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čí. VIII odst. 2 této smlouvy, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 
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8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smíouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smíouvy dojde druhé smluvní straně. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž příkazce 
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Příkazník bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-li příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po 
anonymizaci provedené vsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smysiu zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti
některých smiuv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon oregistru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

V Ostravě dne: Ve Spálově dne: *2 ~^-2017

za příkazce

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřad.

1 4- \
- J'-\

Ing. Milan Baláž

^^^ ING. MILAN BALÁŽ
^ »autorizovaný stavíte!

Spálov 340, PSČ 742 37
Íř: 73066567-T: 606 172464

'(-.i,
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