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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy: 4000200227

či. i.

Smluvní strany

1.
RWE GasNet, s.r.o.
Sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Spisová značka: C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17663193/0300
IČO: 27295567 DIČ: CZ27295567
zastoupena na základě plné moci společností

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka: C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupena na základě plných mocí:
Ing. Zdeněk Chudý, vedoucí připojování a rozvoje PZ-Morava jih
Jiří Navrátil, technik připojování a rozvoje PZ-Morava jih
Banka: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: 17837923/0300
IČO: 27935311 DIČ: CZ27935311
jako vlastník plynárenského zařízení (dále jen „vlastník PZ“)
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Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. PetrVokřál, primátor města Brna
podpisem smlouvy pověřena Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

Telefon: 542 174 161
E-mail: jakubu.jana@brno.cz

jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení (dále jen „stavebník")

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části NTL
plynovod PE dn 160 (dále jen „přeložka PZ“), v obci Brno k.ú. Medlánky, které je v majetku
vlastníka PZ, podmínky její realizace a nabytí vlastnictví ke zrušené části plynárenského zařízení
stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je vyvolána realizací stavby: „Retenční nádrž na Medláneckém
potoce, F. Úprava Medláneckého potoka - II. etapa", jejímž investorem je stavebník.

2. Rozsah přeložky PZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ
ze dne 1.6.2015 č.: 5001125188 '
Její technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních
projektové dokumentace (dále také jako jen „PD"). Tyto změny mohou mít vliv na výši
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ.3

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na své
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvě a v PD.

a

čl. II.
Předmět smlouvy
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4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

čl. III.
Termín provedení stavby

1. Přeložku plynárenského zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném 
termínu r. 2016, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění 
přeložky.

A. Stavebník

čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci pro 
účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon'1), jehož výsledkem bude vystavení příslušného dokladu dle stavebního 
zákona opravňujícího k realizaci přeložky PZ a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka PZ do PD.
3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeložky PZ pouze zhotoviteli, který je pro činnosti 

na plynárenských zařízeních certifikován v souladu s TPG 923 01, dodrží podmínky této 
smlouvy a stavbu přeložky PZ zrealizuje dle schválené PD.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem 
PZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky PZ v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 
https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanovení zaměstnance vlastníka 
PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 
pět pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu 
se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu.

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.
8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 

které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněž další podmínky, které v termínu realizace 
přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo 
rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další podmínky musí vlastník PZ zapsat do stavebního 
deníku přeložky PZ.

9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavou/y vlastníka PZ, zejména náklady za uniklý plyn 
odpuštěný při propojí, náklady za případné použití bezodstávkových technologií pro 
zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení 
a propojení překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ.

10. Zaváže zhotovitele přeložky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, 
který zhotovitel přeložky PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před 
zahájením propojovacích prací. Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu 
zákazníkům (dále jen „odstávka"), zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ 
zpracování předběžného pracovního postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníkovi PZ 
nejpozději 30 dní před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit 
splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zákona, v platném znění a oznámit 
včas dotčeným účastníkům trhu s plynem přerušení nebo omezení distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky 
a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující 
podmínky:

- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
7 kalendářních dnů;

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.
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Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací.

11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické 
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu" mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat vlastníka 
PZ stavebník nebo jím pověřená osoba.

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené 
TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, 
zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona.

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, 
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů.

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty 
vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových 
stránkách http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících 
se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných 
zkoušek. Vlastník PZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné 
přeložky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.
3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 

vedeného zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

čl. V.
Věcně právní vztahy 1 2 3 4

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky PZ 
nemění a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka 
PZ nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova 
plynárenského zařízení. Původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, která bude 
s ohledem na čl. II odst. 2 této smlouvy podrobněji určena v příloze zápisu o technické přejímce 
a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá do vlastnictví stavebník 
okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího plynovodu). Dokumentace 
vyžadovaná k plynovodům se stavebníkovi k zrušené části plynovodu nepředává, neboť zrušená 
část plynárenského zařízení již není plynovodem. Vlastník tímto stavebníka informuje o tom, 
že původní část plynárenského zařízení, tj. zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. 
Nahrazením dotčené části rušeného plynárenského zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka 
vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).

2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 
(dále jen ,,VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu 
do příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za stavebníkem; úhrada 
za zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jde za vlastníkem PZ v jednorázové výši 
500,- Kč (bez DPH).

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska vlastníka PZ k projektové 
dokumentaci stavebních objektů přeložek PZ pro účely povolení stavby dle stavebního zákona 
uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se 
všemi vlastníky pozemků dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzorů
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přiložených ktéto smlouvě. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen projednat 
s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických plánech 
k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat: a) u plynovodů a plynovodních 
přípojek v režimu energetického zákona do 31.12.2015:

a1) NTL a STL vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí, 
a2) VTL vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí, 

b) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona po 31.12.2015: 
b1) do 4 bar včetně vždy jeden metr na obě strany od půdorysu potrubí 
b2) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na obě strany od půdorysu potrubí 
b3) nad 40 bar vždy čtyři metry na obě strany od půdorysu potrubí.

5. Nabyde-li stavebník po uzavření této smlouvy do svého vlastnictví pozemek dotčený přeložkou PZ 
před zřízením VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
vlastníka PZ a uzavřít s ním smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a/nebo smlouvu o zřízení 
VB, které v souladu s přiloženými vzory upravují vztah mezi vlastníkem PZ a stavebníkem jako 
vlastníkem dotčeného pozemku. Totéž platí v případě, kdy stavebník zajistil uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení VB k přeložkou PZ dotčenému pozemku ve vlastnictví třetí osoby 
a tento pozemek následně nabyl do svého vlastnictví. Pro případ porušení povinnosti informování 
vlastníka PZ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč/pozemek. Pro případ neuzavření 
příslušné smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč/pozemek. Nárok na uplatnění 
náhrady škody tímto není dotčen.

6. Geometrický plán bude vyhotoven v souladu s dokumentací distribuční soustavy - http://www.rwe- 
distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. Stavebník se zavazuje předložit geometrický plán 
vlastníkovi PZ nejpozději k přejímce přeložky PZ k provedení kontroly jak stanoveného rozsahu 
VB, tak i dodržení smluvních vztahů. V případě zjištění nesplnění podmínek nebude přeložka PZ 
propojena s distribuční soustavou.

7. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí 
ke všem pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni 
jednoroční lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně předat 
vlastníku PZ seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu 
(číslo jednací) VB do katastru nemovitostí včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB 
k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční 
lhůty pro zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí.

9. Okamžikem protokolárního převzetí písemností uvedených v odst. 6 tohoto článku přechází 
povinnost zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ.

10. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytně 
nutné náklady na zřízení VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB 
součinností stavebníka. Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových 
úplat prokazatelně uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického 
plánu v maximální výši bez DPH 3.500,- Kč/100bm PZ, přičemž minimální cena jednoho 
geometrického plánu činí maximálně bez DPH 4.500,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení 
VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) v maximální výši bez DPH 6.500,- Kč/1 
smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB) 
v maximální výši bez DPH 7.000,- Kč/1 smlouva.

11. Je-li v příslušném katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ 
zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své 
náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního 
povolení k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu 
na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí.

12. Ustanovení odst. 2-11 tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným 
PZ vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v příslušném katastru 
nemovitostí. Přeložením PZ však nesmí dojít ke změně jeho uložení v horizontální ose.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
přeložky PZ vlastníkem PZ.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ.

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemně
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oznámit zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se
zato, že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu
zhotovitele přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení
oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak.
Zhotovitel přeložky PZ je povinen písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího
protokolárního předání a převzetí.

ČI. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují,
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, že tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv
v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené včl. II. odst. 1, na nový subjekt, zavazuje se
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka.

7. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a energetického zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
10. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2018. Stavebník není oprávněn zahájit realizaci

přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení. Tímto ustanovením
nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti této smlouvy; jde
zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.

11. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/068 dne 14.06.2016.

Stavebník

V Brně, dne
1 6 -oe- 2018 Vlastník PZ

V Brně, dne
2 2 -07- 2016

STÁTU TÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Odbor investiční
Kounicova 67
601,67 BRNO

Ing. Jána Jakubů
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Ing. Zdeněk C,hudý
vedoucí připojování a .rozvoje PZ-Morava jih

technik připojování a rozvoje PZ-Morava jih
Příloha:
Přehled stavbou dotčených pozemků
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
IČ 279353115
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