
Schody TOVAČOV

A. Demolice schodu priprava rekonstrukce 12/2021 , 01/2022

1. Příprava staveniště kpl 1,0 3 500,0 Kč 3 500,0 Kč

2. Uklid , vyklesteni, m2 121,5 121,0 Kč 14 701,5 Kč

3. Vytypovani a osazeni,kalibrace geodetickych kontrolních bodu (odraznych stitku) ks 6,0 600,0 Kč 3 600,0 Kč

4. Demolice stupnu  stupnu postupnym rozebiranimna tl 300 m3 48,4 3 350,0 Kč 162 140,0 Kč

5. Odvoz suti na skladku t 140,4 345,0 Kč 48 424,2 Kč

6. Skladkovne t 140,4 570,0 Kč 80 005,2 Kč

7. odkop zasypu m3 138,0 855,0 Kč 117 990,0 Kč

8. nalozeni t 193,2 75,0 Kč 14 490,0 Kč

9. Odvoz zasypu na mezideponii (zajisti MB) t 193,2 385,0 Kč 74 382,0 Kč

10. Demolice operne zdi TOVAČOVSKEHO z postupnym rozebiranim operne konstrukce m3 42,1 3 950,0 Kč 166 374,0 Kč

11. Odvoz na skladku t 105,3 345,0 Kč 36 328,5 Kč

12. Skladkovné t 105,3 570,0 Kč 60 021,0 Kč

13. Demolice zdi u domu (pouze do vysky koruny) m3 42,1 3 950,0 Kč 166 374,0 Kč

14. odvoz na skladku t 105,3 385,0 Kč 40 540,5 Kč

15. Skladkovné t 105,3 570,0 Kč 60 021,0 Kč

16. Kontrolní geodeticke mereni (pravidelené) kpl 6,0 4 500,0 Kč 27 000,0 Kč

17. Demontáž docasne podpurne konstrukce kpl 1,0 25 000,0 Kč 25 000,0 Kč

18. zasyp pod schodistovou desku za opernou zdi m3 138,0 295,0 Kč 40 710,0 Kč

19. drenáž bm 48,0 395,0 Kč 18 960,0 Kč

20. naložení na mezideponii t 193,2 55,0 Kč 10 626,0 Kč

21. doprava na  Tovacov t 193,2 345,0 Kč 66 654,0 Kč

22. doprava stroju kpl 1,0 36 000,0 Kč 36 000,0 Kč

23. mimostavenistni doprava kpl 1,0 25 000,0 Kč 25 000,0 Kč

Celkem 1 298 841,9 Kč

B Odhad nakladu na rekonstrukci schodiste. 

1. Operna zed TOVAČOVSKEHO   včetně operneho vodorovneho  žebra

beton zakladů C25/30 XA1 do terenu m3 19,2 3 350,0 Kč 64 320,0 Kč

vyztuž t 1,2 41 000,0 Kč 47 232,0 Kč

Beton C30/37 XF4 m3 31,4 4 450,0 Kč 139 552,0 Kč

výztuž 10505 t 4,7 41 000,0 Kč 192 864,0 Kč

bedneni opernych zdí zřízení m2 224,0 765,0 Kč 171 360,0 Kč

bednění opernych zdí odstraneni m2 224,0 365,0 Kč 81 760,0 Kč

odvodnovaci prostupy ks 12,0 650,0 Kč 7 800,0 Kč

2. Operná zed stavajici budova 

beton zakladů C25/30 XA1 do terenu m3 13,5 3 350,0 Kč 45 225,0 Kč

vyztuž t 0,8 41 000,0 Kč 33 210,0 Kč

Beton C30/37 XF4 m3 22,5 4 450,0 Kč 99 902,5 Kč

Vyztuž 10505 t 3,4 41 000,0 Kč 138 067,5 Kč

bednení jednostranne zrizeni m2 149,7 765,0 Kč 114 495,0 Kč

bednění jednostranné odstranění m2 149,7 365,0 Kč 54 628,3 Kč

podpurna konstrukce jednostraného bednění zrizeni m2 149,7 585,0 Kč 87 555,0 Kč

podpurna konstrukce jednostraného bednění odstranění m2 149,7 362,0 Kč 54 179,3 Kč

3. Operna zed k objektu ČK 

beton zakladů C25/30 XA1 do terenu m3 11,0 3 350,0 Kč 36 850,0 Kč

vyztuž t 0,7 41 000,0 Kč 27 060,0 Kč

Beton C30/37 XF4 m3 29,4 4 450,0 Kč 130 607,5 Kč

Vyztuž 10505 t 4,4 41 000,0 Kč 180 502,5 Kč

bednení jednostranne zrizeni m2 98,0 765,0 Kč 74 970,0 Kč

bednění jednostranné odstranění m2 98,0 365,0 Kč 35 770,0 Kč

podpurna konstrukce jednostraného bednění zrizeni m2 98,0 425,0 Kč 41 650,0 Kč

podpurna konstrukce jednostraného bednění odstranění m2 98,0 225,0 Kč 22 050,0 Kč

4. Schodistova deska

beton C25/30 m3 42,5 3 950,0 Kč 167 973,8 Kč

vyztuž 10505 t 3,4 41 000,0 Kč 139 482,0 Kč

Příplatek za stržení povrchu m2 141,9 205,0 Kč 29 079,3 Kč

Priplatek za betonaž  ve spadu m2 141,9 165,0 Kč 23 405,3 Kč

5. schodistove stupne 

Schodistovy stupeň C30/37 m3 4,2 9 500,0 Kč 39 793,6 Kč

bednění stupnu zřízení bm 147,0 365,0 Kč 53 655,0 Kč

bednění stupnu odstranění bm 147,0 165,0 Kč 24 255,0 Kč

Zkoseni hran bm 147,0 65,0 Kč 9 555,0 Kč

vyztuz t 0,6 41 000,0 Kč 25 761,1 Kč

6. Zabradli  betonove 1,2 m 0,15 

beton C30/37 XF4 m3 12,5 5 600,0 Kč 70 207,2 Kč

bednění zrizení m2 167,2 795,0 Kč 132 892,2 Kč

bednění odstranění m2 167,2 365,0 Kč 61 013,4 Kč

příplatek za pohledovost m2 167,2 355,0 Kč 59 341,8 Kč

vyztuž Kari 6/100/100 t 1,1 41 000,0 Kč 45 233,5 Kč

zkoseni hran bm 162,0 65,0 Kč 10 530,0 Kč

7. Zabradli pozinkove bm 76,9 4 950,0 Kč 380 407,5 Kč

Nater sjednocovacia ochranny betonovych konstrukcí m2 278,3 195,0 Kč 54 276,0 Kč

Presun hmot stavby inženýrske t 437,6 665,0 Kč 291 003,5 Kč

jerabove dny den 21,0 8 000,0 Kč 168 000,0 Kč

cerpani betonu kpl 6,0 22 000,0 Kč 132 000,0 Kč

mimostavenistni doprava kpl 1,0 26 000,0 Kč 26 000,0 Kč

Vedlejsi naklady kpl 1,0 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč

geodeticke práce kpl 1,0 35 000,0 Kč 35 000,0 Kč

Dopravni optareni a znaceni kpl 1,0 65 000,0 Kč 35 000,0 Kč

Opatreni BOZP 65 000,0 Kč 65 000,0 Kč

3 975 475,8 Kč

Celkem  bez DPH 5 274 317,7 Kč


