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S M L O U V A    O    D Í L O  

 
č. objednatele  SD/00464/2022                       č. zhotovitele  SODN220111 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová,  
 xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 

stavebního deníku 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx       
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:         HES stavební s.r.o. 
                                  

se sídlem   Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
       zástupce pro věci smluvní                xxxxxx xxxxxxx 
       zástupce pro věci technické   xxxxxx xxxxxxx  
       odborné vedení provádění stavby           stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx  
     -  obor autorizace:                               Dopravní stavby 
           -  číslo autorizace:                               xxxxx   
       IČ:  28143213                 DIČ: CZ28143213 
 
 obchodní rejstřík:                                    Městský soud v Praze, oddíl C vložka xxxxxx

  
       bankovní spojení :                         xxxxxx xxxxx xxxx x.x.,  xxxxxxxx xx 
 číslo účtu:                                                xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx  
       tel. xxxxxxxxx, xxx xxxxx,           e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx   
 
 
 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

„Stavební úpravy komunikace Pod Tržním náměstím v Táboře“, a to podle:  
- projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je firma xxxxxx xxxx. x x.x., xxxxxxx 

xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxx, 
- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“),  

            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené 
množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.2 Rozsah díla je určen takto: 

Předmětem díla je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy komunikace Pod 
Tržním náměstím v Táboře“ podle zpracované projektové dokumentace. 
 
Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• odstranění živičného krytu a podkladních vrstev komunikace pod opěrnou zdí, 
• provedení nové komunikace s živičným povrchem pod opěrnou zdí v délce 78 m 

včetně obrubníků, 
• provedení podkladního betonu pod vozovkou nad opěrnou zdí včetně provedení 

zazubení, 
• osazení odvodňovacího žlabu, 
• provedení krytu vozovky a chodníku nad opěrnou zdí z původních kamenných 

kostek, 
• náhradu části stávajících obrubníků na vnitřní straně komunikace nad opěrnou zdí, 
• terénní úpravu a přeložení stávajícího chodníku v návaznosti na nový v horní části 

stavby, 
• předpokládaný průběh stavby, tj.: 

− označení stavby, umístění DIO, uzavření pracovního prostoru, 
− provedení podkladního betonu, mezi stávající obrubou na levé straně vozovky 

a hlavní opěrnou zdí, včetně zazubení, 
− provedení obrubníků mezi vozovkou a chodníkem, 
− postupná pokládka vozovkového krytu z kamenných kostek do lože 

z cementové malty, 
− provedení podkladního betonu chodníku,  
− postupná pokládka krytu z kamenných kostek do lože z cementové malty, 
− odbourání vozovky pod opěrnou zdí v celé šířce vozovky, 
− provedení podkladní vrstvy MZK, 
− provedení živičných vozovkových vrstev, 
− odstranění DIO a předání díla. 

 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN 
a zákonů ČR, 

- dokumentace skutečného provedení (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části)  
včetně geodetického zaměření skutečného stavu. 

 
3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení inženýrských sítí, 
vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby. 

      Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení 
díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude 
předáno objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  



 
 

4   

      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. xxx 
xxx xxx, xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
 
IV.    DOBA PLNĚNÍ          

 
4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

• Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele a 
zhotovitele, tj. v koordinaci se stavební připraveností zajištěnou dodavatelem  
stavebních prací na opěrných zdech, které provádí firma HES s.r.o. (předpoklad 
v květnu 2022 v souběhu s dokončováním prací na opěrných zdech společností HES 
stavební s.r.o.). Rozsah prací, jejichž dokončení musí předcházet vlastním úpravám 
komunikace je obsažen v projektové dokumentaci.  

• Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště.   
• Celková doba provádění prací: 65 kalendářních dnů  
• Stavba bude realizována v souladu s harmonogramem výstavby. Bude aktualizován 

harmonogram, který byl součástí nabídky dodavatele, ve spolupráci s jeho případnými 
poddodavateli a předán do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dozoru investora k 
odsouhlasení a bude měněn pouze po dohodě s dozorem investora. 

• Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky a vydáním 
veškerých potřebných povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací odborem dopravy MěÚ. Tato povolení zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládané termíny a rozsah plnění veřejné 
zakázky a to zejména v souvislosti se zajištěním stavební připravenosti společností 
HES stavební s.r.o. .  
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  
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V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

 
                1.666.204,81 Kč  bez DPH 
 
      349. 903,01 Kč       DPH, tj. 21 %   
  

            2.016.107,82 Kč      celkem vč. DPH 
 

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění této 

podmínky:  

- v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny.  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, jenž bude 
v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

 
5.6   Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 
 -  prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu 
 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

 - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a 
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není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 
do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. a) této smlouvy). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.5   Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel na podatelnu 

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po 
ukončení plnění. 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 
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7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 

podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 

s tím související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 
kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. V případě, 
že tato povolení již v předstihu zajistil objednatel, zavazuje, se zhotovitel uzavřít 
dohodu o převodu práv a povinností, které z nich vyplývají.   
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8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 
nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  

 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

 
8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.9   Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v 
rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.    

 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. 
Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
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stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 
jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 
propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla 

k předání, zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením 
předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla.  

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
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posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební 
suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 
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 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje 
stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla 
bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
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podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta 

na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či 
stavební dozor.  
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X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z 
části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení,  

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den 
prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-   smluvní pokuta za nedodržení předpisů BOZP dodavatelem či jeho poddodavateli ve 
výši 5 000,- Kč za každý takový případ zjištěný na staveništi,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 



 
 

14   

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy 
ve prospěch zhotovitele.  

 
11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-
li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného výběrového řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 
na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 



 
 

15   

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje 

osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových 
stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné 
podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 
2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami 
a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany 
dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
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smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto 
uveřejnění zajistit. 

 
12.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet. 
 
12.7 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3375/65/22 ze dne 28.3.2022 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 

V  Táboře  20.4.2022            V Táboře  18.4.2022  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                            xxxxx xxxxx  
starosta             Zástupce dle plné moci 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
Pontex s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Pejchalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 1 666 204,81 349 903,01
0,000,0015,00%

21_703_02
Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

HES stavební s.r.o.

1 666 204,81

Výše daněSazba daně Základ daně

2 016 107,82CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_703_02

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

20. 1. 2022

Pontex s.r.o.
Ing. Kateřina Pejchalová

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

1 666 204,81 2 016 107,82

90 500,00SO 000 109 505,00
90 500,00SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 109 505,00

Komunikace a chodníkSO 101 1 575 704,81 1 906 602,82
SO 101 1 575 704,81 1 906 602,82Komunikace a chodník

Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
Pontex s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Pejchalová DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 90 500,00

Cena bez DPH 90 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 500,00 21,00% 19 005,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 109 505,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Pejchalová

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 90 500,00 90 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 90 500,00 90 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 33 000,00 33 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 20 000,00 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 7 500,00 7 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 15 000,00 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00 5 000,00 5 000,00

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Pejchalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 90 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 500,00
1 K 02720R

POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00

PP
POMOCNÉ PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

VV "DIO pro celou stavbu - kompletní dle TZ D901"

VV
"položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu 
celé stavby "

VV "zahrnuje osazení, přesuny a odvoz"

VV
"provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní 
značení, dočasné oplocení."

VV
"Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská 
opatření v

VV průběhu celé stavby.
VV "předp.osazení  IP22 - 3ks, B2 - 3ks, E13 - 3ks, Z2 -4ks"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 000,00

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Stavební průzkum bez rozlišení

VV "fotodokumentace a pasportizace okolních objektů stavby"  1 1,000

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Geodetické práce před výstavbou
VV "vytyčení IS - komplet"
VV 1 1,000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Geodetické práce po výstavbě
VV zaměření skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

5 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Dokumentace pro provádění stavby
VV "RDS"  1 1,000

6 K 02730R
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00

PP
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ

VV zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

VV
výskyt inženýrských sítí dle koordinačníc příloh stavby a dle 
vyjádření správců

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

7 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Vybavení staveniště

VV
Zajištění veškerých přístupových komunikací do prostoru 
stavby 

VV vč.případných pronájmů pozemku mimo obvod stavby
VV 1 1,000

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Informační tabule na staveništi
VV "označení stavby dle směrnic investora"  1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

9 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Zkoušky bez rozlišení
VV Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou
VV - veškeré zkoušky dle KZP stavby, zkoušky PAU
VV 1 1,000

10 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00 2 500,00 2 500,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Ostatní zkoušky
VV Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou
VV - veškeré zkoušky dle KZP stavby
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00

11 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Provozní vlivy
VV odhad 4 % z stav.nákladů
VV obsahují zejména náklady na:
VV - ztížené výrobní podmínky související s umístěním 
VV stavby, provozními nebo dopravními omezeními
VV - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní 
VV dopravou dotčených komunikací
VV - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu 
VV bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, BOZP
VV - likvidace přebytečného stavebního materiálu 
VV odpovídajícím způsobem
VV - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
VV jejich ošetřování

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému 
VV zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací 
VV dokumentace nebo místních podmínek
VV 1 1,000

12 K 072103003 Projednání DIO a zajištění DIR kpl 1,000 0,00 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Projednání DIO a zajištění DIR
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

13 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 0,00 5 000,00 5 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Ostatní náklady
VV obsahují zejména náklady na:
VV - úpravu příslušné dokumentace dle technologických 

VV
postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných 
skutečností

VV - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště 
VV a mechanizace
VV - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
VV na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
VV  kterým se upravují další požadavky BOZP)
VV - zpracování technologických postupů a plánů kontrol
VV - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
VV - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému 
VV zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací 
VV dokumentace nebo místních podmínek
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:
Pontex s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kateřina Pejchalová DIČ:

Poznámka:

Materiál 909 811,81
Montáž 665 893,00

Cena bez DPH 1 575 704,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 575 704,81 21,00% 330 898,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 906 602,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HES stavební s.r.o.

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

SO 101 - Komunikace a chodník

SO 101 - Komunikace a chodník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Pejchalová

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 909 811,81 665 893,00 1 575 704,81

HSV - Práce a dodávky HSV 909 811,81 665 893,00 1 575 704,81

    1 - Zemní práce 339 930,00 114 742,50 454 672,50

      4 - Vodorovné konstrukce 53 500,00 10 700,00 64 200,00

    5 - Komunikace pozemní 392 419,70 414 082,50 806 502,20

    8 - Trubní vedení 22 380,00 17 200,00 39 580,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 998,86 44 075,00 171 073,86

    997 - Přesun sutě 28 083,25 39 775,95 67 859,20

    998 - Přesun hmot 0,00 36 017,05 36 017,05

Stavební úpravy OZ na pozemku p.č. 494 pod Tržním náměstím v Táboře

SO 101 - Komunikace a chodník

SO 101 - Komunikace a chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 1. 2022

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Pontex s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Kateřina 
Pejchalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 575 704,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 575 704,81

D 1 Zemní práce 454 672,50

1 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2

m2 7,000 0,00 40,00 280,00
CS ÚRS 2022 
01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 z velkých kostek s ložem z kameniva

VV
"stávající vozovka dole. Kostky ponechat na stavbě k 
přeskládání"

VV 7,0 7,000
VV Součet 7,000

2 K 113106185
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva strojně pl do 50 m2

m2 30,000 0,00 40,00 1 200,00
CS ÚRS 2022 
01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 
m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

VV
"stávající chodník nahoře. Kostky ponechat na stavbě ke 
zpětnému použití"

VV 30,0 30,000
VV Součet 30,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 
100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 275,000 0,00 60,00 16 500,00
CS ÚRS 2022 
01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV
"bourání podkladních vrstev vozovky komunikace pod zdí - 
160mm"

VV 275,0 275,000
VV Součet 275,000

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 275,000 0,00 80,00 22 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 
m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

VV
"bourání podkladních živičných vrstev vozovky komunikace 
pod zdí"

VV 275,0 275,000
VV Součet 275,000

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 86,250 0,00 130,00 11 212,50
CS ÚRS 2022 
01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
silničních ležatých

VV "odstranění poškozeného obrubníku podél komunikace"
VV "podél komunikace nad opěrnou zdí" 
VV 70,0+16,25 86,250
VV Součet 86,250

6 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 10,000 0,00 200,00 2 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

VV
"terénní úpravy v horní části - návaznost starého a novéch 
chodníku- množství odhadem. (bude použita ke zpětnému 
použití)"

VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

7 K 126838
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ TŘ. II, ODVOZ DO 
20KM

24,000 0,00 400,00 9 600,00

PP ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
VV "Vytvoření zazubení pod horní vozovkou"
VV 24,0 24,000
VV Součet 24,000

8 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných silnic a dálnic

m3 24,000 0,00 150,00 3 600,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště 
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a 
uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

VV "terénní úpravy v horní části - ŠD ze zazubení"
VV 24,0 24,000
VV Součet 24,000

9 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 45,000 0,00 80,00 3 600,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 45,0 45,000
VV Součet 45,000

10 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 0,000 0,00 300,00 0,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,000 150,00 0 0,00
CS ÚRS 2022 
01

PP osivo směs travní parková
VV 0*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

12 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 45,000 4,00 20,00 1 080,00
CS ÚRS 2022 
01

PP Výsev trávníku hydroosevem  na ornici
VV 45,0 45,000

SO 101 - Komunikace a chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 45,000 150,00 0 6 750,00
CS ÚRS 2022 
01

PP osivo směs travní parková
VV 45,0 45,000
VV Součet 45,000

14 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm

m2 535,000 500,00 50,00 294 250,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo 
ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV "komunikace nad opěrnou zdí"
VV "prostý beton C20/25 n XF3  - 150 mm"
VV 125,0 125,000
VV "Chodník"
VV "prostý beton C20/25 n XF3  - 150 mm"
VV 125,0 125,000
VV " v místě zazubení"
VV 24,0/0,15 160,000
VV "prostý beton C16/20 XF4  - 150 mm"
VV 125,0 125,000
VV Součet 535,000

15 K 702232R
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 
100 DO 200 MM

80,000 150,00 80,00 18 400,00

PP
KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 
MM

VV
"kabelová chránička pro uložení inženýrkých sítí bez 
přerušení - provedení dle TZ"

VV 80,0 80,000
VV Součet 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 64 200,00

16 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod 
dlažbu z betonu

m2 2 675,000 20,00 4,00 64 200,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z 
betonu prostého

VV "příplatek za 50mm nad rozsah pol. 451317777"
VV "prostý beton C20/25 n XF3  - 150 mm"
VV 5*535,0 2 675,000
VV Součet 2 675,000

D 5 Komunikace pozemní 806 502,20

17 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 354,900 130,00 25,00 55 009,50
CS ÚRS 2022 
01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "komunikace pod opěrnou zdí"
VV "Edef2= 60 MPa, 150mm"
VV 78*4,55 354,900
VV Součet 354,900

18 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 275,000 400,00 30,00 118 250,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV "komunikace pod opěrnou zdí"
VV 275,0 275,000
VV Součet 275,000

19 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 1 kg/m2

m2 275,000 11,00 3,00 3 850,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

VV "komunikace pod opěrnou zdí"
VV 275,0 275,000
VV Součet 275,000

20 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,40 kg/m2

m2 275,000 11,00 1,00 3 300,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

VV "komunikace pod opěrnou zdí"
VV 275,00 275,000
VV Součet 275,000

21 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 275,000 500,00 20,00 143 000,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, 
po zhutnění tl. 50 mm

VV "komunikace pod opěrnou zdí"
VV "obrusná ACO 11S - 50mm"
VV 275,0 275,000
VV Součet 275,000

22 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 
50 mm

m2 328,950 10,00 800,00 266 449,50
CS ÚRS 2022 
01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

VV "komunikace nad opěrnou zdí"

VV
"kamenné kostky 120 mm/120 mm, do lože z cementové 
malty MC 25-XF4 - 60mm"

VV "budou použity původní kostky uložené pro zpětné osazení"
VV "předpoklad 20% poškozených kostek nahrazeno novými"
VV 328,95 328,950
VV Součet 328,950

23 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 66,448 900,00 0 59 803,20
CS ÚRS 2022 
01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
VV "kostka štípaná dlažební 120 mm/120 mm"
VV "přeskládání na vozovku"
VV 328,95*0,20 65,790
VV Součet 65,790
VV 65,79*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 66,448

24 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 34,000 10,00 800,00 27 540,00
CS ÚRS 2022 
01

PP

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva 
těženého

VV
"předp. odláždění do lože z kameniva ve shodě se stávajícím 
stavem, odhad lože 0,70m3, nejsou doplněny nové kostky"

VV "předláždění stávajícího chodníku v návaznosti na nový"
VV 27,0 27,000
VV "přeskládáni v dolní části"
VV 7,0 7,000
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VV Součet 34,000

25 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 125,000 10,00 800,00 101 250,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV
"chodník - odláždění kamennými kostkami 80/80mm do lože z 
cementové malty MC25 - XF4 - 60mm"

VV "budou použity původní kostky uložené pro zpětné osazení"
VV "předpoklad 20% poškozených kostek nahrazeno novými"
VV 125,0 125,000
VV Součet 125,000

26 M 58381012 kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm m2 25,500 1 100,00 0 28 050,00
CS ÚRS 2022 
01

PP kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm
VV "budou použity původní kostky uložené pro zpětné osazení"
VV "předpoklad 20% poškozených kostek nahrazeno novými"
VV 0,20*125,0 25,000
VV Součet 25,000
VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

D 8 Trubní vedení 39 580,00

27 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 200

m 2,000 690,00 200,00 1 780,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 
200

VV "napojení na stávající kanalizační systém"
VV "odhad" 2,0 2,000
VV Součet 2,000

28 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 14,000 1 500,00 1 200,00 37 800,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením 
mříže

VV
"výšková úprava kanalizačních poklapů a vrupů v komunikaci 
pod opěrnou zdí"

VV "výšková úprava víka kanalizační šachty"  
VV 5 5,000
VV "výšková úprava  krytu vodovodních šoupat"
VV 3+6 9,000
VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 171 073,86

29 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 157,437 100,00 0 15 743,70
CS ÚRS 2022 
01

PP obrubník betonový silniční 500x150x250mm
VV 147,0*1,05 154,350
VV Součet 154,350
VV 154,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 157,437

30 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 164,063 70,00 0 11 484,41
CS ÚRS 2022 
01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm
VV 156,25*1,05 164,063
VV Součet 164,063

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 303,250 300,00 120,00 127 365,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV
"obrubník podél komunikace nad opěrnou zdí, v místech 
sjezdů budou provedeny snížené obruby - obrubník 80/200"

VV "obrubník podél chodníku - obruník 80/200"
VV 10,75+5,50 16,250

VV
"obrubník podél komunikace pod opěrnou zdi - obrubník 
80/200 vč.lože"

VV 140,0 140,000
VV "komunikace nad opěrnou zdí"
VV 147,0 147,000
VV Součet 303,250

32 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

m 57,850 90,00 30,00 6 942,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu 
pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 57,85 57,850
VV Součet 57,850

33 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 57,850 5,00 70,00 4 338,75
CS ÚRS 2022 
01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 
mm

VV "řezání asfaltového krytu"
VV 57,85 57,850
VV Součet 57,850

34 K 935113112
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky přes 200 mm

m 1,000 300,00 400,00 700,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  polymerbetonového 
šířky přes 200 mm

VV "kompletní osazení žlabu s mříží"
VV "bez dodávky žlabu, žlab je již v majetku investora akce"
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

35 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 200 do 225 mm

m 1,000 3 000,00 1 500,00 4 500,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru 
přes 200 do 225 mm

VV "vrt pro napojení odvodnění na stávající šachtu"
VV "odhad" 1,0 1,000

D 997 Přesun sutě 67 859,20

36 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 30,250 130,00 0,00 3 932,50
CS ÚRS 2022 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

VV
"uloženo na skládku dle výsledků zkoušek PAU - bude 
čerpámo dle skutečnosti se souhlasem TDI"

VV
"v základě vyhodnocení zkoušek PAU - předpoklad 50% 
živice bez obsahu nebezpečných látek"

VV "živičné vrstvy - pol.113107242"
VV 0,50*60,50 30,250
VV Součet 30,250
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37 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 30,250 250,00 0,00 7 562,50
CS ÚRS 2022 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 01

VV
"uloženo na skládku dle výsledků zkoušek PAU - bude 
čerpámo dle skutečnosti se souhlasem TDI"

VV
"v základě vyhodnocení zkoušek PAU - předpoklad 50% 
živice s obsahem nebezpečných látek"

VV "živičné vrstvy - pol.113107242"
VV 0,50*60,50 30,250
VV Součet 30,250

38 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

t 176,782 0,00 150,00 26 517,30
CS ÚRS 2022 
01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "suť"
VV "živice - pol.113107242" 60,50 60,500
VV "obruby - pol.113201112" 25,013 25,013
VV "kamenivo - pol.113107222" 78,75 78,750
VV "dlažba - pol.113106183" 2,919 2,919
VV "dlažba - pol.113106185" 9,60 9,600
VV Součet 176,782

39 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 883,910 0,00 15,00 13 258,65
CS ÚRS 2022 
01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a 
hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "doprava 5km"
VV "dle pol. 997211511" 5*176,782 883,910
VV Součet 883,910

40 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 25,013 250,00 0,00 6 253,25
CS ÚRS 2022 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

VV "obruby - pol.113202111" 25,013 25,013
VV Součet 25,013

41 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 79,500 130,00 0,00 10 335,00
CS ÚRS 2022 
01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo pol.113107222"
VV 79,50 79,500
VV Součet 79,500

D 998 Přesun hmot 36 017,05

42 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 194,162 0,00 100,00 19 416,20
CS ÚRS 2022 
01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

43 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 194,162 0,00 50,00 9 708,10
CS ÚRS 2022 
01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

44 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 194,162 0,00 35,50 6 892,75
CS ÚRS 2022 
01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m
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