
SMLOUVA O DÍLO

a

(společně také jako „Smluvní strany“)

Název: Město Litovel
se sídlem nám.Přem. Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO: 00229 138
Zastoupené ve věcech smluvních: Viktorem Kohoutem, starostou
Zastoupené ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner -MHaSI 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
(dále jen „Objednatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění smlouvu tohoto znění (dále jen jako „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.4. Název a místo stavby: „Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny, nám. Přemysla
Otakara 763, 784 01 Litovel“

Název: Tegart s.r.o.
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČO: 051 84 088, DIČ: CZ 05184088
bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., č. účtu
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 93993 
zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Krylem, jednatelem
(dále jako „Zhotovitel“)

1.2. Vymezení podrobně specifikovaných stavebních prací spolu s harmonogramem a místem 
provádění Díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj účet a na své 
nebezpečí Dílo specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje včasně a 
řádně dokončené a provedené Dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu, vše za podmínek 
dále v této Smlouvě sjednaných.

1.3. Termín realizace: předpoklad zahájení díla: 01.04.2022
ukončení díla: 31.05.2022



2. CENA ZA DÍLO

Cena Díla byla Smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky takto:2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.885.000,- Kč

605.850,- Kč

3.490.850,- Kč

práce celkem bez DPH

DPH 21%

práce celkem vč. 21% DPH

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla.

Na konci kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli soupis provedených prací a 

nákladů formou určenou Objednatelem (dále jen „Soupis“). Objednatel provede do 5 dnů od 

převzetí kontrolu soupisu a vyzve Zhotovitele k vystavení faktury (daňového dokladu).

Vzhledem k nestabilitě trhu a nedostatku zboží na trhu, bylo dohodnuto uhrazení zálohy na 

nákup materiálů ve výši 700.000,- Kč. Zálohová faktura bude vystavena po zahájení realizace 

díla.

Celková cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele s provedením předmětu Díla a jeho 

předáním Objednateli, zejména náklady na realizaci Díla, dopravu, veškeré poplatky, poplatky 

za skládkovné – odvoz stavební suti, manipulaci, administrativní náklady apod.

Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo má Zhotovitel právo požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem.

3.3. V případě, že Zhotovitel včas upozornil Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynu a 

Objednatel přesto na svém pokynu trval, nenese Zhotovitel odpovědnost za jakékoli selhání či 

škodu (vzniklou Objednateli či třetím osobám) v souvislosti s takto notifikovaným nevhodným 

pokynem.

3.1. Zhotovitel je povinen Dílo provést řádně a v dohodnuté době. Zhotovitel odpovídá za to, že 

Dílo bude provedeno v jakosti sjednané v této Smlouvě, popřípadě stanovené platnými 

právními předpisy a požadavky Objednatele, a že věci a další části tvořící Dílo budou vyrobeny 

a dodány obdobně.

Fakturace byla dohodnuta měsíčně na základě provedených prací za uplynulé období, 

způsobem uvedeným níže.

3.2. Při zhotovování díla bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, ustanovení 

této Smlouvy a bude se řídit pokyny Objednatele nebo jeho zástupce a výchozími podklady 

Objednatele, zápisy a dohodami Smluvních stran a závaznými vyjádřeními veřejnoprávních 

orgánů a organizací. Pokud je pro provedení Díla nebo jeho části právními předpisy stanovena 

závazná technická norma, musí provedení Díla odpovídat také této normě.

Zhotovitel vystaví na základě odsouhlaseného Soupisu provedených prací fakturu (daňový 

doklad). Splatnost faktury je stanovena na 15 dnů od jejího doručení Objednateli.



4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5. OSTATNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Objednatel předá Zhotoviteli prostory potřebné k provedení Díla (dále jen „Staveniště“) 

nejpozději 1 den před zahájením realizace Díla. O jeho předání a převzetí vyhotoví Smluvní 

strany zápis.

4.3. Objednatel (nebo jím pověřená osoba) je oprávněn nahlížet do dokumentace týkající se 

provádění Díla.

4.1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení Díla.

4.4. Objednatel je povinen provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení bez 

vad a nedodělků.

5.2. Pokud Zhotovitel zjistí, že pokyny Objednatele nebo věci poskytnuté Objednatelem k 

provedení Díla či poskytnutí spolupráce jsou nevhodné, neprodleně jej na tuto skutečnost 

upozorní.

5.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné 

pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní 

stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.

4.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při plnění této Smlouvy, zejména 

předat dostatečné podklady a informace potřebné k provedení Díla, jakož poskytnout 

vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Strany jsou v této souvislosti 

povinny předávat si instrukce, aktivně komunikovat a odpovídat na telefonická volání a e­

mailovou korespondenci. Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení s prováděním Díla 

vzniklé prokazatelně v důsledku nedostatečné komunikace ze strany Objednatele.

5.3. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, 

přičemž je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a 

technických norem.

5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli nápravu závadného stavu. 

Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, může 

Objednatel odstoupit od této Smlouvy o dílo.



7. STAVEBNÍ DENÍK

7.3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním Smlouvy. 

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v harmonogramu práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající 

technický dozor stavebníka.

6.2. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od splnění Díla.

7.6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

Objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 

písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

STAVEBNÍ DENÍK

7.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti realizací Díla 

vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

6.5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními a 

bezpečnostními předpisy.

7.7. Nebude-li Objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 

svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 

provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného

6.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat v převzatém prostoru Staveniště pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

6.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na Staveništi, za bezpečný 

přístup a příjezd ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 

požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v dotčeném 

prostoru.

7.5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci Objednatele prvý průpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, 

kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.



8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9. ZMĚNY V ROZSAHU DÍLA

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA DÍLO

zástupce Objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude Objednateli prvý průpis 

předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od 

doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.1. Pokud v průběhu provádění Díla vznikne objektivní potřeba provedení změn Díla, jsou obě 

Smluvní strany povinny se bez zbytečného odkladu o takové skutečnosti navzájem písemně 

informovat a dohodnout další postup. Nedojde-li k dohodě o dalším postupu ani do 7 dní od 

doručení příslušné informace druhé straně, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

7.8. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze 

obsah této Smlouvy měnit.

8.3. Při předání Díla Objednateli je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré doklady nutné 

pro užívání Díla, jakož i pro uplatňování práv Objednatele z odpovědnosti za vady.

9.2. O případném požadavku Objednatele na změnu Díla v průběhu jeho provádění mohou strany 

provést úpravu písemnou dohodou.

8.1. O předání a převzetí Díla nebo jeho jednotlivé části učiní strany záznam ve formě zvláštního 

předávacího protokolu. V záznamu strany vymezí případné nedodělky či vady díla včetně lhůt 

k jejich odstranění.

8.2. Zhotovitel po dokončení Díla vyzve Objednatele k převzetí Díla, přičemž Objednatel není 

povinen převzít Dílo nebo jeho ucelené části s vadami a nedodělky, byť půjde o vady či 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání Díla k 

danému účelu ani je podstatně neztěžují.

10.1. Odpovědnost za veškeré vady díla se řídí touto Smlouvou, v ostatním pak příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský 

zákoník“).

8.4. Jestliže zhotovitel nedodá Objednateli dílo ve lhůtě v této Smlouvě uvedené, nebo Dílo 

neprovede řádně, nebo bude zřejmé, že Dílo nebude v důsledku ne/konání zhotovitele 

dokončeno včas, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to po uplynutí lhůty 14 

dnů, ve které nedojde k nápravě ze strany Zhotovitele.

9.3. Pokud dojde v průběhu provádění díla, na základě souhlasu obou smluvních stran, ke zvětšení 

rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, zavazuje se Objednatel cenu takto vzniklých víceprací 

Zhotoviteli uhradit. Pokud dojde ke zmenšení rozsahu plnění Zhotovitele Objednateli, bude 

Zhotovitel účtovat Objednateli pouze cenu dle sníženého rozsahu plnění.



10.4. Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do Předávacího protokolu,

10.8. Běh záruční doby počíná dnem, který následuje po předání a převzetí Díla.

11. SANKCE

10.5. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit do doby stanovené Objednatelem při uplatnění práva 

z vad. Objednatel je povinen oznámit vadu Díla včetně jejího popisu, místa výskytu a jejího 

projevování písemně v přiměřené době poté, kdy vadu zjistil.

10.3. Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné 

zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.

10.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů, zpracování a provedení celého díla 

po dobu 36 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí díla. Na zabudované výrobky přebírá 

zhotovitel záruku za vady poskytovanou výrobcem, nejméně však v délce stanovené zákonem, 

přičemž pokud zákon takovou délku záruky nestanoví, má se za to, že činí 36 měsíců.

11.3. Vznikem povinnost jakékoli strany této Smlouvy k zaplacení smluvní pokuty druhé straně není 

dotčen nárok druhé strany na náhradu škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty.

10.10. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů od 

obdržení reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.

11.2. Smluvní pokuta sjednaná dle této Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů po obdržení 

písemné výzvy převodem na účet Zhotovitele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí 

den odepsání smluvní pokuty z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.

10.11. Záruka se nevztahuje na poškození objektivně prokázané Objednatelem, které byly způsobeny 

mechanickým poškozením nebo vyšší mocí.

11.1. V případě, že Objednatel bude v prodlení s uhrazením faktury déle než 5 dnů, a takové prodlení 

Objednatel nenapraví ani do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě, 

je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení.

10.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li tato Smlouva předáním Díla 

s vadami porušena podstatným způsobem a nedojde-li k nápravě ze strany Zhotovitele ani do 

14 dnů po vytknutí vady.

10.9. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u Zhotovitele bezplatné odstranění 

vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad stavebních prací může 

objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání 

reklamace Zhotoviteli.



12. UKONČENÍ SMLOUVY

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

je uzavřena na dobu neurčitou.

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- cenová nabídka

Příloha č. 2 – výkaz výměr

12.5. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy dle tohoto 

článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Zhotovitel.

12.2. Platnost této Smlouvy lze předčasně ukončit pouze z následujících důvodů:

a) dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a 

pohledávek; nebo

b) písemným odstoupením od Smlouvy v případech v této Smlouvě stanovených,

c) výpovědí jedné ze Smluvních stran. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet dnem 

následujícím po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně.

12.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě jakéhokoli porušení 

povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, jestliže takové porušení nebude Zhotovitelem 

odstraněno nebo jeho důsledky jinak napraveny ani ve lhůtě 14 dnů po učiněné výzvě 

Objednatele k zjednání nápravy nebo ve lhůtě sjednané mezi Smluvními stranami.

13.2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného 

dodatku, který se po podpisu oběma Smluvními stranami stává nedílnou součástí této 

Smlouvy.

12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Zhotovitel, z důvodů 

spočívajících na jeho straně, nezačne Dílo provádět v den dohodnutý stranami této Smlouvy.

13.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění.

12.6. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržení termínu předání Díla a vyklizení 

staveniště ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.



Objednatel Zhotovitel

V Litovli dne V Litovli dne

Za Město Litovel Za Tegart s.r.o.

13.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že touto Smlouvou projevily svoji 

vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

13.6. Tato Smlouva byla vyhotovena a účastníky podepsána ve 4 stejnopisech, z nichž Zhotovitel 

obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží tři stejnopisy.

13.7. Schvalovací doložka

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Litovel dne 31. 3. 2022 usnesením č.

………………..


