

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy: 02/2022

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Sedlčany

náměstí T.G.Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

IČ: 00243272

DIČ: CZ00243272

zastoupený: Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města

kontakt pro technické záležitosti:

Zhotovitel:

Dřevokomplet B+H, s.r.o.

sídlo: Třebnice 1, 264 01 Sedlčany

IČ: 27590682

DIČ: CZ 27590682

obchodní společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117432

bankovní spojení:

č.úctu:

Tel:

E-mail:

zastoupená: Jiřím Hlavínem, DiS., jednatelem

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení zastřešení kontejnerových buněk – zázemí u hřiště s UMT na pozemku parc.č.1930/3 a 1930/5 v kat. úz Sedlčany dle dohodnutého rozsahu, specifikace a ceny, jak jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností ve výši dostatečné k pokrytí odpovědnosti zhotovitele při provádění díla. Doklady o tomto pojištění předloží zhotovitel na požádání objednatele.

III. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla od 05/2022, a to v místě plnění (viz níže v čl. IV.).
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo do 07/2022.

IV. Místo plnění

1. Místem provádění díla je pozemek parc.č.1930/3 a 1930/5 v kat. úz Sedlčany (dále také jen jako „místo plnění“).
3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně místo plnění k započetí provádění díla do 30.04.2022.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je cenou smluvní a činí:

- **bez DPH** **580.505,- Kč**

(slovy: pět set osmdesát tisíc pět set pět korun českých)

- **včetně DPH 21%** **702.411,- Kč**

(slovy: sedm set dva tisíc čtyři sta jedenáct korun českých)

(dále jen „cena díla“).

2. Cena díla bude fakturována zhotovitelem objednateli postupně po každých 14-ti kalendářních dnech provádění díla, a to ode dne zahájení zhotovování díla dle skutečně provedených prací.

VI. Záruční doba

Záruční doba činí 36 měsíců.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva bude řídit Obchodními podmínkami zhotovitele č. 1/2021 ze dne 01.01.2021, které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3 (dále jen „OP“). Objednatel prohlašuje, že se s obsahem OP řádně seznámil a souhlasí s ním a současně výslovně souhlasí s ust. čl. III. odst. 3, čl. VII. odst. 2, a čl. VIII. odst. 4 a čl. IX. odst. 1 a 3 OP. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou nebo VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.


Příloha č. 1: Specifikace díla – cenová nabídka

Příloha č. 2: Studie stavby

Příloha č. 3: Obchodní podmínky zhotovitele

V Sedlčanech dne 05.04 2022.

Zhotovitel:



Jiří Hlavín, DiS.
jednatel společnosti

V Sedlčanech dne2022.

Objednatel:

Ing. Miroslav
Hölzel

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Hölzel
Datum: 2022.03.29
12:39:24 +02'00'

Ing. Miroslav Hölzel
starosta Města

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zastřešení zázemí sportoviště s UMT Sedlčany - včetně stěn mezi kontejnery	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace	IČ	DIČ
Projektant		725 54 541	CZ 725 54 541
Zhotovitel	Dřevokomplet B+H, s.r.o.	275 90 682	CZ 275 90 682
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Jiří Hlavín, DiS.	31.01.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 616,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 29 639,99	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 14 498,71	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 535 750,43	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	580 505,13	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	580 505,13
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 580 505,13 DPH	121 906,10
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	702 411,23

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zastřešení zázemí sportoviště s UMT Sedlčany - včetně stěn mezi kontejnery

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Sportovní areály Sedlčany, příspěvková organizace

Zhotovitel: Dřevokomplet B+H, s.r.o.

Datum: 31.01.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 255,99
1	Zemní práce	1 625,35
2	Zakládání	1 294,44
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 336,20
99	Přesun hmot	14 300,00
PSV	Práce a dodávky PSV	550 249,14
762	Konstrukce tesařské	285 312,20
764	Konstrukce klempířské	216 000,00
766	Konstrukce truhlářské	33 901,10
783	Dokončovací práce - nátěry	15 035,84
	<u>Celkem</u>	<u>580 505,13</u>

ROZPOČET

Stavba: Zastřešení zázemí sportoviště s UMT Sedčany - včetně stěn mezi kontejnery

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Sportovní areály Sedčany, příspěvková organizace

Zhotovitel: Dřevokomplet B+H, s.r.o.

Datum: 31.01.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 255,99	
	D	1		Zemní práce	kpl	1,000	840,00	840,00	21,0
1	K	PK	100000001	Úpravy terénu kolem obručníku vytěženou zeminou	m3	0,565	1 180,00	666,70	21,0
2	K	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržitelných horninách tř. 3	m3	0,565	210,00	118,65	21,0
3	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,402	3 220,00	1 294,44	21,0
4	D	2		Zakládání	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
5	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
6	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	21,0
7	K	PK	900000001	Náklady na jeřáb	kpl	1,000	600,00	600,00	21,0
8	K	PK	900000002	Likvidace komunálního odpadu	m	6,312	225,00	1 420,20	21,0
9	K	PK	900000003	Výrobní dokumentace	kus	14,000	44,00	616,00	21,0
10	M	221	916231213	Pomocné lešení	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	21,0
11	D	99	592175120	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	21,0
12	K	PK	990000001	obrubník betonový 50x5x20 cm přírodní	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	21,0
13	D	762		Přesun hmot	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	21,0
14	K	PK	762000001	Přesun hmot, doprava	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	21,0
15	D	762		Práce a dodávky PSV	kpl	1,000	164 000,00	164 000,00	21,0
16	K	PK	762000001	Konstrukce tesařské	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00	21,0
17	K	PK	762000002	Nosná konstrukce - krov	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
18	K	PK	762000003	Latování střechy	kus	4,000	528,00	2 112,00	21,0
19	K	PK	762000003.1	Spojovací a kotvení materiál pro konstrukci krovu	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	21,0
20	K	PK	762000004	D+M ocelových patek sloupků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
21	K	PK	762000004.1	Obklady říms a přesahů krovu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	21,0
22	K	PK	762000005	D+M kotvení stěn ke kontejneru pomocí navažené závitové tyče	m	31,792	308,00	9 791,94	21,0
23	K	PK	762000005	Bednění prostoru mezi kontejnery (zavěšený podhled)	m3	0,275	22 500,00	6 187,50	21,0
24	K	762	762751110	Bednění prostoru mezi kontejnery (zavěšený podhled)	m3	0,229	964,00	220,76	21,0
25	K	762		Montáž prostorové vázané kce na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	kpl	1,000	168 000,00	168 000,00	21,0
26	M	MAT	605121230	řezivo KVH - průmyslová kvalita	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	21,0
27	K	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0
28	D	764		Konstrukce klempířské	kpl	1,000	168 000,00	168 000,00	21,0
29	K	PK	764000001	Střešní plechová krytina včetně příslušenství	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	21,0
30	D	765		Okapový systém	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0
31	K	PK	766000001	Konstrukce truhlářské	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0
32	K	PK	766000002	D+M dřevěných nezateplených palubkových dveří včetně rámové zárubně, kování a povrchové úpravy	m	31,168	240,00	7 480,32	21,0
33	K	PK	766000002	D+M dřevěných lišt k lasádě (vnější roh, styk palubky/kontejner vnější strana, olistování dveří)	m2	17,897	509,00	9 109,57	21,0
34	K	766	766412213	Montáž obložení stěn palubkami z měkkého dřeva š do 120 mm včetně spojovacích prostředků	m2	21,476	387,00	8 311,21	21,0
35	M	MAT	611911200	palubky obkladové SM profil klasický tl. 14 - 16 mm A/B	m2	67,729	222,00	15 035,84	21,0
36	D	783		Dokončovací práce - nátěry	m2	67,729	222,00	15 035,84	21,0
37	K	783	783621132	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 2x				599 505,13	
				<u>Celkem</u>					