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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a most ev.č. 19362-1 Luženice“ 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006740 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000164 (dále jen „zadávací řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

 (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“) 

(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Luženičky 

sídlo:  Luženičky 1, 344 01 Domažlice 

zastoupený: František Kopecký, starosta 

IČO:   000 53 537 DIČ: CZ00053537 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

František Kopecký, tel.:  (dále jen „kontaktní osoba 

objednatele č. 2“) 

(dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 

1.3. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci 

IČO:   26177005 DIČ: CZ26177005  

telefon:   e-mail:   
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datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Rekonstrukce x III/19362 a III/19363 – Luženice a most ev.č. 19362-1 Luženice“ 

dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem stavebních prací je 

rekonstrukce křižovatky silnic III/19362 a III/19363 a dále pak rekonstrukce mostního objektu ev.č. 

19362-1. Celá stavba je umístěna v intravilánu obce Luženice. V rámci stavby bude stávající most 

odstraněn a nově bude vybudován most nový plošně založený rámový most, součástí stavby je 

také přeložka STL plynovodu a společností CETIN pak bude realizována přeložka metalického 

kabelu. Dále bude provedena kompletní rekonstrukce křižovatky silnic III/19362 a III/19363, kde 

dojde ke změně jejího šířkového uspořádání, budou zřízeny chodníky a úpravy navazujících ploch 

a budou řešeny dvě autobusové zastávky při silnici III/19363. Vzhledem k tomu, že fa. Praves 

bude v rozsahu stavby provádět pokládku kanalizačního řadu pro Obec Luženičky, bude potřeba 

tyto práce koordinovat. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1: 

a) SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 95 % 

b) SO 110 Křižovatka silnic III/19362 a III/19363 

c) SO 182 Přechodné dopravní značení  

d) SO 193 Trvalé dopravní značení 

e) SO 201 Most ev.č. 19362-1 

f) SO 421 Přeložka kabelu CETIN 

g) SO 501 Přeložka STL plynovodu 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2: 

a) SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 5 % 

b) SO 134 Chodníky a vjezdy 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností PONTEX spol. s r.o., IČO: 407 634 39, 

zpracované v 1/2021, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (dále jen „PDPS“, „projektová 

dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích 

podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MeDO-42360/2021-Šab ze dne 7.7. 2021 vydaným 

Městským úřadem Domažlice, Odborem výstavby a územního plánování; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 
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2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
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mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:    10 240 000,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 9 790 000,00 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:    450 000,00 Kč 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 
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3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 

cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 
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4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do sedmi (7) měsíců od předání staveniště. Předpokládaná doba 

realizace díla je 4–11/2022 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 

je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 
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h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 

vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 
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10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 
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11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 
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11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 

záruky ve prospěch každého objednatele samostatně. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 

finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, 

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  
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12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 

6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 %  z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 

záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
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pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 95 : 5 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 
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c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 

jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 
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17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 2. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- prohlášení o poddodavatelích 

- plná moc 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Pavel Hudler 

generální ředitel      ředitel divize Silničního stavitelství 

podepsáno elektronicky      na základě plné moci 

        podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

  

 

 

___________________________ 

Obec Luženičky 

František Kopecký 

starosta 

podepsáno elektronicky  



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Celková cena bez DPH: 10 240 000,00

Celková cena s DPH: 12 390 400,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 146 000,00 30 660,00 176 660,00

  SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 146 000,00 30 660,00 176 660,00

SO 110 Křižovatka silnic III/19362 a III/19363 4 461 007,19 936 811,51 5 397 818,70

  SO 110 Křižovatka silnic III/19362 a III/19363 4 461 007,19 936 811,51 5 397 818,70

SO 134 Chodníky a vjezdy 442 700,00 92 967,00 535 667,00

  SO 134 Chodníky a vjezdy 442 700,00 92 967,00 535 667,00

SO 182 Přechodné dopravní značení 640 198,00 134 441,58 774 639,58

  SO 182 Přechodné dopravní značení 640 198,00 134 441,58 774 639,58

SO 193 Trvalé dopravní značení 141 162,50 29 644,13 170 806,63

  SO 193 Trvalé dopravní značení 141 162,50 29 644,13 170 806,63

SO 201 Most ev.č.19362 - 1 4 165 880,50 874 834,91 5 040 715,41

  SO 201 Most ev.č.19362 - 1 4 165 880,50 874 834,91 5 040 715,41

SO 421 Přeložka kabelu CETIN 66 704,67 14 007,98 80 712,65

  SO 421 Přeložka kabelu CETIN 66 704,67 14 007,98 80 712,65

SO 501 Přeložka STL plynovodu 176 347,14 37 032,90 213 380,04

  SO 501 Přeložka STL plynovodu 176 347,14 37 032,90 213 380,04

Rekapitulace ceny

Stavba: 19 061 00 - Rekonstrukce X III/19363 Luženice
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 000 146 000,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 146 000,00

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

obsahují zejména náklady na: 

- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 

dopravními omezeními 

- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací 

do původního nebo projektovaného stavu 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí 

- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem 

- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování 

- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

- zajištění bankovních garancí 

- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek
1=1,000 [A]

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

obsahují zejména náklady na: 

- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při 

provádění díla zjištěných skutečností 

- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace 

- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, 

odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) 

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol 

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů 

- fotodokumentace vč. fotodokumentace demolice 

- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla 

zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

1=1,000 [A]

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

dle TKP

1=1,000 [A]

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

dle TKP

1=1,000 [A]

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

kompletní zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby 

výskyt inženýrských sítí dle TZ 

v. ochrany lamp v.o.

1=1,000 [A]

6 02851 B PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

přejímka základové spáry geologem

1=1,000 [A]

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

vytyčení stávajících IS

1=1,000 [A]

8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1=1,000 [A]

9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 

její digitalizace

1=1,000 [A]

10 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

technické předpisy (betonáž, izolace,PKO apod.)

1=1,000 [A]

11 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

VTD pažení

1=1,000 [A]

12 02940 C OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

plán sledování a údržby mostu

1=1,000 [A]

13 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 1 000,00 1 000,00

1=1,000 [A]

14 02943 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu s vyjimkou SO 182 a SO 193

1=1,000 [A]

15 02943 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

RDS pro kompletní DIO (dočasné i trvalé) vč.zajištění rozhodnutí o uzavírce a DIR - 

SO 193 a SO 182 

vč.veškerých projednání

1=1,000 [A]

16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 55 000,00 55 000,00

Ve 12-ti vyhotoveních

1=1,000 [A]

18 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

výpočet zatížitelnosti vč.vyhodnocení

1=1,000 [A]

19 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

Povodňový a havarijní plán

1=1,000 [A]

20 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 1 000,00 1 000,00

1. HMP vč.zpřístupnění

1=1,000 [A]

21 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

Označení stavby dle směrnic investora

2=2,000 [A]

22 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. 

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů 

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po 

celou dobu její výstavby

1=1,000 [A]

23 03999R PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

Odhad 

Zahrnuje zvýšené náklady spojené s provedením prací, u nichž vlivem malého 

rozsahu náklady na dopravu, zajištění stroj.vybavení a pod. neobvykle navyšují 

jednotkovou cenu

1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 000
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 110 4 461 007,19

Objekt: Křižovatka silnic III/19362 a III/19363
Rozpočet: Křižovatka silnic III/19362 a III/19363

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 234 554,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 130,940 100,00 113 094,00

zemina z výkopu  

objemová hmotnost 1800 kg/m3

(dle pol.131738) 1,80*628,3=1 130,940 [A]

2 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY

OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T 242,920 500,00 121 460,00

sfrézovaná vozovka a spodní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem 

odhad 2000 kg/m3

(dle pol. 113728a) 

(dle pol. 113138b) 

2,0*(109,3+12,16)=242,920 [A]

1 Zemní práce 962 836,85

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

včetně odvozu a ekologické likvidace nebo uložení na vhodnou skládku a 

skládkovného

2=2,000 [A]

4 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ DO 5KM M 222,200 200,00 44 440,00

vč,poplatku za skládku

222,20=222,200 [A]

5 113728 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 12,158 1 500,00 18 237,00

50 mm 

zatříděno dle zk ZAS-T3 (nebezpečný odpad)

(141.45+88.99+12.71)*0.05=12,158 [A]

6 113728 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 109,328 1 500,00 163 992,00

100 mm 

zatříděno dle zk ZAS-T3 (nebezpečný odpad)

(1010.19+83.09)*0.1=109,328 [A]

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 289,410 50,00 14 470,50

6.01+10.72+5.92+11.42+(51.32+100.67+35.44+67.91)=289,410 [A]

8 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 628,259 650,00 408 368,35

((722,74*0.44*1.05)+(326,74*0.3*1.05)+298*1.05)-(109,31+12,16)=628,259 [B]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 628,000 20,00 12 560,00

uložení výkopku na skládku

628,0=628,000 [A]

10 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 297,769 1 000,00 297 769,00

vhodný nenamrzavý materiál  

zhutněno D= min. 100% PS

722,74*1,03*0,40=297,769 [A]

2 Základy 56 088,94

11 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 227,000 150,00 34 050,00

drenážní trubky PVC-U DN 150 SN 8 flexibilní, perforované po obvodě 

vč. uložení do pískového lože - dle TZ 

vč. obsypu 

vč. zásyp rýhy ŠD

227,0=227,000 [A]

12 21461F a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 744,422 20,00 14 888,44

uloženo na parapláň 

PP 

odolnost proti protržení CBR min. 5kN 

propustnost kolmo k rovině geotextílie min. 101 l/s/m2

722,74*1,03=744,422 [A]

13 21461F b SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 476,700 15,00 7 150,50

opláštění trativodu

(3*0.5+0.4+0.2)*227,0=476,700 [A]

4 Vodorovné konstrukce 197 484,00

14 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 148,884 1 000,00 148 884,00

K-ce 1 

štěrkodrť ŠDA 200 mm

0,20*1,03*722,74=148,884 [A]

15 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 16,200 1 000,00 16 200,00

Zásyp přípojky 

ŠDb 0/32 

viz TZ

36,0*0,30*1,50=16,200 [A]

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,400 1 000,00 32 400,00

Uložení přípojky 

viz TZ

Lože -  štěrkopísek ŠP 0/32 

36,0*1,50*0,15=8,100 [A] 

Obsyp - štěrkopísek ŠP 0/32 

36,0*0,450*1,50=24,300 [B] 

Celkem: A+B=32,400 [C]

5 Komunikace 2 555 134,90

17 56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 85,559 2 700,00 231 009,30

K-ce 2 

mezerovitý beton MCB 300 mm 

ČSN 73 6124-2

276,89*1,03*0,30=85,559 [A]

18 56213 a VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 744,422 2 000,00 1 488 844,00

K-ce 1 

Směs stmelená cementem SC C8/10 - 130 mm 

ČSN EN 14227-1

722,74*1,03=744,422 [A]

19 56213 b VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 285,197 300,00 85 559,10

K-ce 2 

Směs stmelená cementem SC C8/10 - 130 mm 

ČSN EN 14227-1

276,89*1,03=285,197 [A]

20 572123 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 722,740 15,00 10 841,10

K-ce 1 

PI-CP 0,60 kg/m3  

ČSN 73 6129

722.74=722,740 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 110
SO 110

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 110 4 461 007,19

Objekt: Křižovatka silnic III/19362 a III/19363
Rozpočet: Křižovatka silnic III/19362 a III/19363

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 110
SO 110

Poř. číslo Kód položky Varianta

21 572123 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 276,890 15,00 4 153,35

K-ce 2 

PI-CP 0,60 kg/m3   

ČSN 73 6129

276.89=276,890 [A]

22 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 722,740 15,00 10 841,10

K-ce 1 

PS-CP 0,35 kg/m2 

ČSN 73 6129

722.74=722,740 [A]

23 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 276,890 15,00 4 153,35

K-ce 2 

PS-CP 0,35 kg/m2 

ČSN 73 6129

276.89=276,890 [A]

24 574A34 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 722,740 300,00 216 822,00

K-ce 1 

ACO 11+ 40 mm 

ČSN EN 13108-1

722.74=722,740 [A]

25 574A34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 276,890 300,00 83 067,00

K-ce 2 

ACO 11+ 40 mm 

ČSN EN 13108-1

276.89=276,890 [A]

26 574E66 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 722,740 420,00 303 550,80

K-ce 1 

ACP 16+ 70mm 

ČSN EN 13108-1

722.74=722,740 [A]

27 574E66 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 276,890 420,00 116 293,80

K-ce 2 

ACP 16+ 70mm 

ČSN EN 13108-1

276.89=276,890 [A]

8 Potrubí 186 700,00

28 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 36,000 950,00 34 200,00

hladké trubky PVC DN 150 SN 10 

vč.kolen 2:1 - 87st, 45st - PVC

6+8+3+3+3+7+6=36,000 [A]

29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8,000 15 500,00 124 000,00

kompletní provedení  

DN 500

8=8,000 [A]

30 899210R ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 3,000 9 500,00 28 500,00

položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení polohy 

zařízení a pro napojení přípojek  

komplet

3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 268 208,50

31 91400R OZNAČ - POVRCHOVÉ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS 6,000 1 500,00 9 000,00

výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí

6=6,000 [A]

32 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 8,000 1 500,00 12 000,00

kompletní odstranění  

vč. odvozu na investorem určené místo

8=8,000 [A]

33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 270,600 650,00 175 890,00

silniční betonové obruby 250/100 se zkosením z betonu min. C30/37 XF4 do lože 

tl.0,15m s opěrou z betonu min. C20/25n - XF3 

přímý

270,60=270,600 [A]

34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 34,070 100,00 3 407,00

6.01+10.72+5.92+11,42=34,070 [A]

35 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 289,410 150,00 43 411,50

asfaltová modifikovaná zálivka za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1

6.01+10.72+5.92+11.42+(51.32+100.67+35.44+67.91)=289,410 [A]

36 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 3 500,00 24 500,00

kompletní vybourání stávajících vpustí 

vč.poplatku za skládku

7=7,000 [A]
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 134 442 700,00

Objekt: Chodníky a vjezdy
Rozpočet: Chodníky a vjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 129,00

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 61,290 100,00 6 129,00

zemina z výkopu  

objemová hmotnost 1800 kg/m3

(dle pol.11130) 1,80*(227,0*0,15)=61,290 [A]

1 Zemní práce 30 973,80

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 227,000 50,00 11 350,00

227,0=227,000 [A]

3 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 87,040 50,00 4 352,00

87,04=87,040 [A]

4 182200R ROZPROSTŘENÍ ORNICE M3 29,466 200,00 5 893,20

vč.nákupu - kompletní provedení

196,44*0,15=29,466 [A]

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 196,440 20,00 3 928,80

196,44=196,440 [A]

6 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 785,760 5,00 3 928,80

4x

4*(196,44)=785,760 [A]

7 184810R OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM KUS 3,000 507,00 1 521,00

ochrana stromu bedněním nebo jiným vhodným způsoben

3=3,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 142 482,00

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 33,300 2 700,00 89 910,00

Konstrukční vrsva vozovky 

Beton C20/25 -100 mm 

ČSN EN 206-1

0,10*333,0=33,300 [A]

9 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 49,991 1 000,00 49 991,00

konstrukční vrstva vozovky 

šterkodrť ŠDA - 150 mm 

ČSN EN 13285

0,150*326,74*1,02=49,991 [A]

10 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,581 1 000,00 2 581,00

ŠD vedle hasičů

0,10*25,81=2,581 [A]

5 Komunikace 156 835,20

11 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 326,740 15,00 4 901,10

PI-CP 0,60 kg/m2 

ČSN 73 6129

326,74=326,740 [A]

12 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 326,740 465,00 151 934,10

ACO 8 - 50mm 

ČSN EN 13108-1

326,74=326,740 [A]

8 Potrubí 9 500,00

13 899210R ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 1,000 9 500,00 9 500,00

položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení polohy 

zařízení a pro napojení přípojek  

komplet

1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 96 780,00

14 91400R OZNAČ - POVRCHOVÉ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS 6,000 1 500,00 9 000,00

výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí

6=6,000 [A]

15 9152110R BEZBARIER MEDIALINE M2 29,900 200,00 5 980,00

Nalepovací hmatové prvky

29,90=29,900 [A]

16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 94,000 600,00 56 400,00

obrubník betonový 80/200 mm

94=94,000 [A]

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 87,040 100,00 8 704,00

87,04=87,040 [A]

18 923890R KONTRASTNÍ NÁTĚR M2 9,100 400,00 3 640,00

kontrastní barva bus - červená

9,1=9,100 [A]

19 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 87,040 150,00 13 056,00

87,04=87,040 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 134
SO 134

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 182 640 198,00

Objekt: Přechodné dopravní značení
Rozpočet: Přechodné dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 15 000,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská po dobu stavby vyjma osazení svislého 

dopravního značení, ketré je vykázáno samostatnými položkami 

vč.zakrytí a odkrytí stávajícího dopravního značení, které by bylo v rozporu s 

dočasným DZ 

vč. event. doplnění značení dle požadavku Policie ČR

1=1,000 [A]

5 Komunikace 517 973,00

2 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 60,938 8 500,00 517 973,00

výspravení objízdných tras 10 km a 15 km

položku je možno čerpat jen s výslovným souhlasm TDS a investora 

celoplošné a lokální opravy 

odhad 0,5% plochy, do hloubky 75 mm 

0,005*0,075*6,5*(10000+15000)=60,938 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 107 225,00

3 914122

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

PŘEMÍSTĚNÍM KUS 94,000 150,00 14 100,00

dočasné DZ  

obě etapy - montáž a přemístění mezi etapami

(B1)  2+3=5,000 [A] 

(E13) 2+3=5,000 [B] 

(IP10a) 1+2=3,000 [C] 

(IP10b) 1+2=3,000 [D] 

(IS11c) 23+50=73,000 [E] 

(Z2) 2+3=5,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=94,000 [G]

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 94,000 150,00 14 100,00

dočasné DZ  

obě etapy - demontáž

(B1)  2+3=5,000 [A] 

(E13) 2+3=5,000 [B] 

(IP10a) 1+2=3,000 [C] 

(IP10b) 1+2=3,000 [D] 

(IS11c) 23+50=73,000 [E] 

(Z2) 2+3=5,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=94,000 [G]

5 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 415,000 5,00 47 075,00

nájemné - 1.etapa 19 týdnů, 2.etapa 12 týdnů, celkem 31 týdnů

(B1)  1*(12*7)+2*(31*7)=518,000 [A] 

(E13)1*(12*7)+2*(31*7)=518,000 [B] 

(IP10a) 1*(12*7)+1*(31*7)=301,000 [C] 

(IP10b) 1*(12*7)+1*(31*7)=301,000 [D] 

(IS11c) 27*(12*7)+23*(31*7)=7 259,000 [E] 

(Z2) 1*(12*7)+2*(31*7)=518,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=9 415,000 [G]

6 914222

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S

PŘEMÍSTĚNÍM KUS 16,000 250,00 4 000,00

dočasné DZ  

obě etapy - montáž a přemístění mezi etapami

(IS11a) 4+4=8,000 [A] 

(IP22) 4+4=8,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

7 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 250,00 4 000,00

dočasné DZ  

obě etapy - demontáž

(IS11a) 4+4=8,000 [A] 

(IP22) 4+4=8,000 [B] 

Celkem: A+B=16,000 [C]

8 914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 736,000 5,00 8 680,00

nájemné - 1.etapa 19 týdnů, 2.etapa 12 týdnů, celkem 31 týdnů

(IS11a) 4*(31*7)=868,000 [A] 

(IP22) 4*(31*7)=868,000 [B] 

Celkem: A+B=1 736,000 [C]

9 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 250,00 3 750,00

Přerušované žluté světlo S07 

dočasné DZ  

obě etapy - montáž a přemístění mezi etapami

6+9=15,000 [A]

10 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 15,000 250,00 3 750,00

Přerušované žluté světlo S07 

dočasné DZ  

obě etapy - demontáž

6+9=15,000 [A]

11 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 554,000 5,00 7 770,00

dočasné DZ  

nájemné - 1.etapa 19 týdnů, 2.etapa 12 týdnů, celkem 31 týdnů

(S7) 3*(12*7)+6*(31*7)=1 554,000 [F]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 182
SO 182

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 193 141 162,50

Objekt: Trvalé dopravní značení
Rozpočet: Trvalé dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 15 000,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu provádění SO 193  

- před dokončením stavby, po zimní sezóně

1=1,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba 7 000,00

2 7010030R OZNAČNÍK ZASTÁVEK KUS 2,000 3 500,00 7 000,00

označník pro bus 

ocelový

2=2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 119 162,50

3 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 500,00 3 000,00

včetně kotvení

2=2,000 [A]

4 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 550,00 8 800,00

včetně sloupků a kotevní  

značky uloženy dle pokynu investora

16=16,000 [A]

5 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 15,000 3 500,00 52 500,00

optická účinnost třídy RA2 

vč. kotvení - sloupky + patky z betonu C30/37 XF4  

popis viz TZ

(A22) 2=2,000 [A] 

(E13)  2=2,000 [B] 

(IS3b) 1=1,000 [C] 

(IS3c) 1=1,000 [D] 

(E2b) 3=3,000 [E] 

(P4) 1=1,000 [F] 

(IJ4b) 2=2,000 [G] 

(P2) 2=2,000 [H] 

(P3) 1=1,000 [I] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15,000 [J]

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A

MONTÁŽ KUS 7,000 2 500,00 17 500,00

7=7,000 [A]

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 53,375 200,00 10 675,00

dočasné dopravní značení - viz TZ

střední dělící čára plná 

V1a 0,125*(62+36+31)=16,125 [A] 

střední dělící čára přerušovaná 

V2b 0,25*0,50*(38)=4,750 [B] 

V2b 0,125*0,50*(28)=1,750 [C] 

 

zastávka BUS V11a 

šikmé pruhy 2*0,125*16=4,000 [D] 

podélné pruhy 2*2*0,125*15,0=7,500 [E] 

příčné pruhy 2*4*0,125*3,25=3,250 [F] 

označení BUS 2*(2+2) m2=8,000 [G] 

ostrůvek V13a 8 m2=8,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=53,375 [I]

8 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 53,375 500,00 26 687,50

popis viz TZ 

trvalé vodorovné značení provedené po zimním období
střední dělící čára plná 

V1a 0,125*(62+36+31)=16,125 [A] 

střední dělící čára přerušovaná 

V2b 0,25*0,50*(38)=4,750 [B] 

V2b 0,125*0,50*(28)=1,750 [C] 

 

zastávka BUS V11a 

šikmé pruhy 2*0,125*16=4,000 [D] 

podélné pruhy 2*2*0,125*15,0=7,500 [E] 

příčné pruhy 2*4*0,125*3,25=3,250 [F] 

označení BUS 2*(2+2) m2=8,000 [G] 

ostrůvek V13a 8 m2=8,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=53,375 [I]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 193
SO 193

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 201 4 165 880,50

Objekt: Most ev.č.19362 - 1
Rozpočet: Most ev.č.19362 - 1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 97 878,20

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 367,146 100,00 36 714,60

zemina z výkopu  

objemová hmotnost 1800 kg/m3

(dle pol.131738) 1,80*(203,97)=367,146 [A]

2 015140 A

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON 

Z

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 75,464 150,00 11 319,60

železobeton 

železobeton - objemová hmotnost 2500 kg/m3 

vybouraný torkret - objemová hmotnost 2000 kg/m3

(pol.289312) 2,0*7,91=15,820 [A] 

(pol.966168) 2,6*22,94=59,644 [B] 

Celkem: A+B=75,464 [C]

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T 110,640 100,00 11 064,00

objemová hmotnost 2000 kg/m3

(pol.114258) 2,0*14,15=28,300 [A] 

(pol. 966138) 2,0*41,17=82,340 [B] 

Celkem: A+B=110,640 [C]

4 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY

OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T 27,560 500,00 13 780,00

sfrézovaná vozovka a spodní vrstvy vozovky s asfaltovým pojivem 

odhad 2000 kg/m3

(dle pol. 113728) 

(dle pol. 113138) 

2,0*(9,43+4,35)=27,560 [A]

5 027420R PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

kompletní provedení - zřízení, provoz, odstranění 

vč. likvidace vzniklých odpadů

1=1,000 [A]

1 Zemní práce 418 858,25

6 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 9,425 1 500,00 14 137,50

spodní vrstvy vozovky nad výkopem rámu -100 mm

vozovka 

0,10*14,5*(6,0+0,25*2)=9,425 [A] 

Celkem: A=9,425 [B]

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 4,350 1 500,00 6 525,00

frézování vozovky v rozsahu SO 201 - mezi konci přechodových oblastí - 50 mm 

zatříděno dle zk ZAS-T3 (nebezpečný odpad)

14,50*6,0*0,05=4,350 [A]

8 114258 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 14,145 1 500,00 21 217,50

lovový kámen místy překrytý a vyspavený prostým betonem

0,15*20,50*(1,80+1,00+1,80)=14,145 [A]

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,500 2 500,00 51 250,00

provizorní zatrubnění vodoteče po dobu stavby  

vč. úpravy nátoku a výtoku, zajištění polohy 

zřízená a odstranění a likvidace

20,50=20,500 [A]

10 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 77,800 550,00 42 790,00

vykopávky z meziskládky - zemina pro zpětný zásyp

(dle pol. 17411) 77,80=77,800 [A] 

Celkem: A=77,800 [B]

11 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 22,875 550,00 12 581,25

pročištění vodoteče

rozsah úpravy 20,50m + 5m na obě strany 

(20,50+2*5,0)*1,50*0,50=22,875 [A]

12 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 77,780 550,00 42 779,00

zemina určená k zpětnému zásypu 

odvoz na meziskládku 

výkop pod HPV 

vč.čerpání vody a zřízení jímek - komplet

( dle pol. 17411)  

77,78=77,780 [A] 

Celkem: A=77,780 [B]

13 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 203,970 550,00 112 183,50

prováděno dle TZ 

výkop pod HPV 

vč.čerpání vody a zřízení jímek - komplet
0,55*7,85*12,50=53,969 [A] 

2,55*(4,00+1,30)/2*(14,95+11,90)/2=90,719 [B] 

2,55*(3,50+0,80)/2*(14,65+11,85)/2=72,643 [C] 

(0,80+1,19)/2*13,9=13,831 [D] 

(1,10+1,25)/2*13,9=16,333 [E] 

3,5*0,5*12,5=21,875 [F] 

 

odpočet zpětného zásypu 

( dle pol. 17411)  

-65,40=-65,400 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=203,970 [H]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 281,750 20,00 5 635,00

uložení na skládku a mezi skládku

( dle pol. 131738) 203,97=203,970 [A] 

(dle pol,131731) 77,78=77,780 [B] 

Celkem: A+B=281,750 [C]

15 17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 12,450 150,00 1 867,50

těsnící vrstva z PE folie do vrstvy štěrkopísku 2x ŠP 150 mm  

kompletní provední dle TZ

2*0,30*8,30*2,50=12,450 [A]

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 77,780 150,00 11 667,00

zpětný zásyp za rubem dříků pod úroveň těsnící vrstvy 

zpětný zásyp výkopu na výtokové straně 

zpětný zásyp výkopu na tokové straně 

míra hutnění viz TZ

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 201
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 201 4 165 880,50

Objekt: Most ev.č.19362 - 1
Rozpočet: Most ev.č.19362 - 1

Jednotková Celkem
Název položky MJ Množství

Jednotková cena

19 061 00

SO 201
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta

zpětný zásyp za rubem dříků pod úroveň těsnící vrstvy 

2*(2,00+0,75)/2*14,65=40,288 [A] 

zpětný zásyp výkopu na výtokové straně 

(1,00*1,20+0,5*5,20)*2,50=9,500 [D] 

1,70*3,70*1,80+3,50*1,50*1,80=20,772 [E] 

zpětný zásyp výkopu na vtokové straně 

(1,00*1,20+0,5*5,20)*1,90=7,220 [F] 

Celkem: A+D+E+F=77,780 [G]

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 73,904 1 000,00 73 904,00

hutněno dle TZ 

zásyp přechodové oblasti

(3,10+1,90)/2*1,30*11,14=36,205 [A] 

(3,15+1,85)/2*1,35*11,17=37,699 [B] 

Celkem: A+B=73,904 [C]

18 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,221 1 000,00 20 221,00

drenážní obsyp rubu stojek rámu 

obsyp drenážní trubky

0,60*1,30*(1,14+8,29+1,0)=8,135 [A] 

0,60*1,35*(1,30+8,86+1,43)=9,388 [B] 

0,35*0,35*(1,14+8,29+1,0)=1,278 [C] 

0,35*0,35*(1,30+8,86+1,43)=1,420 [D] 

Celkem: A+B+C+D=20,221 [E]

19 182200R ROZPROSTŘENÍ ORNICE M3 4,500 200,00 900,00

vč.nákupu - kompletní provedení 

vč. rozprostření ve svahu

podél výtokového čela 

0,15*(5,0+25,0 m2)=4,500 [A]

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 30,000 20,00 600,00

5,0+25,0=30,000 [A]

21 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 120,000 5,00 600,00

4x

4*(5,0+25,0)=120,000 [A]

2 Základy 674 445,60

22 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,698 5 500,00 14 839,00

obetonování drenážních trubek za rubem rámu

0,35*0,35*(1,14+8,29+1,0)=1,278 [C] 

0,35*0,35*(1,30+8,86+1,43)=1,420 [D] 

Celkem: C+D=2,698 [E]

23 21461F SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 58,433 200,00 11 686,60

ochrana hydroizolace a ochranného nátěru na rubu rámu

2,95*8,29+2,95*8,86=50,593 [A] 

křídla vtok  

1,49+2,10 m2=3,590 [B] 

křídla výtok 

2,20+2,05 m2=4,250 [C] 

Celkem: A+B+C=58,433 [D]

24 226940R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ M2 99,900 500,00 49 950,00

kompletní provedení pažení včetně kotvení a odstranění 

vykázána jen pohledová plocha

pohledová plocha 

(3,25+0,45)*13,0=48,100 [A] 

rezerva - možno čerpat jen s výslovným souhlasem TDI 

2*(3,25+0,45)*7,0=51,800 [B] 

Celkem: A+B=99,900 [C]

25 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 23,750 8 000,00 190 000,00

základová deska C30/37-XF2

0,50*47,5 m2=23,750 [A]

26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,275 45 000,00 192 375,00

odhad vyztužení 180 kg/m3

0,18*47,5*0,50=4,275 [A]

27 289312 STŘÍKANÝ BETON DO C12/15 M3 7,911 25 000,00 197 775,00

otorkterování svahů do v.1,20m tl.100-150mm

2*1,5*1,20*0,15*14.65=7,911 [A]

28 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,396 45 000,00 17 820,00

odhad 50kg/m3

0,05*7,91=0,396 [A]

3 Svislé konstrukce 1 874 847,00

29 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 150,000 150,00 22 500,00

odhad 6 kg/1ks

6*(2*9+7)=150,000 [A]

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7,216 35 000,00 252 560,00

C 30/37 - XF4 

horní povrch optřen striáží

(0,25*0,52+2,30*0,235)*7,96=5,337 [A] 

(0,25*0,46+0,80*0,235)*6,20=1,879 [B] 

Celkem: A+B=7,216 [C]

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,155 45 000,00 51 975,00

odhad 160kg/m3

0,16*(7,22)=1,155 [A]

32 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 46,342 23 500,00 1 089 037,00

beton C 30/37 - XF2 

plochy dle rozsahu uvedeném TZ opatřeny nátěrem - ALP+2x ALN

horní příčle 47,5*0,5=23,750 [A] 

stojky 2,03*0,50*9,31+1,98*0,50*9,31=18,667 [B] 

křídla vtok 2,20*0,5+2,05*0,5=2,125 [C] 

křídla výtok 1,49*0,5+2,11*0,5=1,800 [D] 

Celkem: A+B+C+D=46,342 [E]

33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 10,195 45 000,00 458 775,00

odhad 220 kg/ m3 

vč. ochraného nátěru výztuže přes pracovní spáru

0,220*46,34=10,195 [A]

4 Vodorovné konstrukce 487 303,50

34 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,810 45 000,00 36 450,00

betonové revizní schodiště 

C30/37 - XF4 - dle VL 4 - 206.21

0,18*0,75*0,60*10=0,810 [A]
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Soupis prací objektu
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35 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 13,886 4 500,00 62 487,00

Podkladní beton pod základem rámu 

Podkladní beton pod drenážní trubkou

63,1m2*0,15=9,465 [A] 

0,20*1,25*8,29+0,2*0,15*(0,92+1,25)=2,138 [B] 

0,20*1,25*8,80+0,2*0,15*(1,30+1,45)=2,283 [C] 

Celkem: A+B+C=13,886 [D]

36 451312 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 19,251 4 500,00 86 629,50

koryto v tubusu rámu C12/15 X0

(1,3*0,9+0,25*(1,3+1,0+1,3))*9,30=19,251 [A]

37 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 15,330 4 500,00 68 985,00

beton C 2025/n-XF3 dle VL4 

lože pod dlažbu 

lože pod schodiště 

pod žlab
koryto mimo tubus rámu 

(0,8+1,8+1,0+1,8+0,8)*0,2*(6,60+3,70)=12,772 [B] 

výtok podél křídla 

(2,0+0,60)*0,60*0,2=0,312 [C] 

vtok podél křídla 

1,0*3,50*0,2=0,700 [D] 

pod schodiště 

1,5*0,75*(2,25+1,90)*0,20=0,934 [E] 

pod žlab 

1,5*0,60*(1,90+1,50)*0,20=0,612 [F] 

Celkem: B+C+D+E+F=15,330 [G]

38 45152 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,665 1 000,00 7 665,00

podkladní vrstvy pod dlažbou, schodištěm, žlabem 

štěrkopísek tl. min. 100
koryto mimo tubus rámu 

(0,8+1,8+1,0+1,8+0,8)*0,10*(6,60+3,70)=6,386 [B] 

výtok podél křídla 

(2,0+0,60)*0,60*0,10=0,156 [C] 

vtok podél křídla 

1,0*3,50*0,10=0,350 [D] 

pod schodiště 

1,5*0,75*(2,25+1,90)*0,10=0,467 [E] 

pod žlab 

1,5*0,60*(1,90+1,50)*0,10=0,306 [F] 

Celkem: B+C+D+E+F=7,665 [G]

39 45152 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 53,950 1 000,00 53 950,00

podkladní vozovkové vrstvy nad přechodovou oblstí

(14,50-0,50*2-5,20)*(6,50)=53,950 [A]

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 42,050 1 000,00 42 050,00

výměna podzákladí v případě zastižení nevhodného podloží pro založení 

položku možno čerpat jen s výslovným souhlasem TDI 

kompletní provedení  

vč.odtěžení vrsvty zeminy pod úrovení Z, násyp kameniva, zahutnění - do úrovně 

projektované úrovně založení 

odtěžená zemina vč. odvozu, uložení a skládkovného

84,1 m2 *0,50=42,050 [A]

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 22,386 4 500,00 100 737,00

kámen tř. I tl. 200 mm  

provedení dle TZ 

spárováno MC 25 XF3

koryto v tubusu rámu 

(1,8+1,0+1,8)*0,2*(9,35)=8,602 [A] 

koryto mimo tubus rámu 

(0,8+1,8+1,0+1,8+0,8)*0,2*(6,60+3,70)=12,772 [B] 

výtok podél římsy 

(2,0+0,60)*0,60*0,2=0,312 [C] 

vtok podél římsy 

1,0*3,50*0,2=0,700 [D] 

Celkem: A+B+C+D=22,386 [E]

42 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,300 4 500,00 28 350,00

betonoý práh v korytě vodoteče C 25/30n - XF3 

na vtoku a výtoku

2*0,50*1,0*(0,80+1,85+1,0+1,85+0,8)=6,300 [A]

5 Komunikace 82 241,25

43 561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 56,550 300,00 16 965,00

SC C8/10 130 mm 

směs stmelená cementem

(14,50-0,30*2-5,20)*(6,50)=56,550 [A]

44 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 58,500 15,00 877,50

postřk infiltrační PI-CP 0,60 kg/m2

(dle pol. 574E66) 58,5=58,500 [A] 

Celkem: A=58,500 [B]

45 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 94,250 15,00 1 413,75

Spojovací postřik 

PS-CP 0,35 kg/m2

(dle pol. 574A34.A) 94,25=94,250 [A] 

Celkem: A=94,250 [B]

46 574A34 A ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 94,250 300,00 28 275,00

obrusná vrstva vozovky nad rámem a nad přechodovými oblastmi 

délka úpravy 14,50 m

14,50*6,50=94,250 [A]

47 574A34 B ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 33,800 300,00 10 140,00

ochranna izolace - ACO 11+ 40mm

6,50*5,20=33,800 [A]

48 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 58,500 420,00 24 570,00

podkladní vrstvy vozovky 

přechodové oblasti 

ACP 16+ 70mm

(14,50-0,15*2-5,20)*(6,50)=58,500 [A]

7 Přidružená stavební výroba 74 118,70

49 711442

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU M2 64,650 850,00 54 952,50

hydroziolace přetažena min. 300 mm přes horní pracovní spáru dříků

47,5 m2+(0,3+0,7)*(8,29+8,86)=64,650 [A]

50 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 15,383 900,00 13 844,70

s hliníkovou vložkou

(2,07+0,15)*5,25+(0,56+0,15)*5,25=15,383 [A]

51 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 6,386 500,00 3 193,00

ochranný nátěr čela betonové konstrukce

0,45*(7,96+6,23)=6,386 [A]
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 201 4 165 880,50

Objekt: Most ev.č.19362 - 1
Rozpočet: Most ev.č.19362 - 1

Jednotková Celkem
Název položky MJ Množství

Jednotková cena

19 061 00

SO 201
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta

52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 4,257 500,00 2 128,50

ochranný nátěr odrazného obrubníku římsy

(0,15+0,15)*(7,96+6,23)=4,257 [A]

8 Potrubí 58 215,00

53 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,500 750,00 2 625,00

napojení na vyústění drenážních trub vyústěných skrz stojky 

HDPE 180

2*1,75=3,500 [A]

54 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8,000 2 000,00 16 000,00

úprava kanalizace na vtoku

8=8,000 [A]

55 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 8,000 2 500,00 20 000,00

úprava kanalizace na vtoku

8=8,000 [A]

56 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 22,020 250,00 5 505,00

drenáž za rubem rámu a křídel 

včetně vyústění skrz stojky rámu dle VL

(1,14+8,29+1,0)=10,430 [A] 

(1,30+8,86+1,43)=11,590 [B] 

Celkem: A+B=22,020 [C]

57 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 56,340 250,00 14 085,00

vč. přechodu do terénu

3*(7,96+2*2)=35,880 [A] 

2*(6,23+2*2)=20,460 [B] 

Celkem: A+B=56,340 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 397 973,00

58 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 11,950 900,00 10 755,00

vč. odvodzu do kovoštotu 

výzisk včetně výkupního lístku bude předán investorovi akce

vtok 

0,90+4,80+0,6=6,300 [A] 

výtok 

5,65=5,650 [B] 

Celkem: A+B=11,950 [C]

59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,190 10 500,00 148 995,00

trubkové se svislou výplní 

výšky 1,10 m

7,96+6,23=14,190 [A]

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 380,00 3 800,00

nerezové provední dle VL 4 509.01

2*2+2*3=10,000 [A]

61 91390R LETOPOČET VÝSTAVBY KPL 1,000 3 200,00 3 200,00

vlis do betonu

1=1,000 [A]

62 9168110R ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 19,000 100,00 1 900,00

podél pozemku na vtoku 

vč. vrat a navázání na stávající oplocení 

včetně úprav dotčených ploch

2*6=12,000 [A] 

7,0=7,000 [B] 

Celkem: A+B=19,000 [C]

63 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 19,000 100,00 1 900,00

odstranění stávajícího oplocení okolo soukromých pozemků 

vč. odvozu do kovošrotu 

výzisk včetně výkupního lístku bude předán investorovi akce

2*6.0=12,000 [A] 

7,0=7,000 [B] 

Celkem: A+B=19,000 [C]

64 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 53,850 650,00 35 002,50

lemování dlažeb, schodiště, žlabu

koryto mimo tubus rámu 

2*(6,60+3,70)-0,75-0,60=19,250 [B] 

vtok 

2*3,50*2=14,000 [D] 

podél  schodiště 

2*(2,25+1,90)=8,300 [E] 

podél žlabu žlab 

2*(1,90+1,50)=6,800 [F] 

výtok 

4,30+0,60+0,60=5,500 [G] 

Celkem: B+D+E+F+G=53,850 [H]

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 14,810 650,00 9 626,50

silniční obrubník v rozsahu přechodových oblastí

14,50-7,96=6,540 [A] 

14,50-6,23=8,270 [B] 

Celkem: A+B=14,810 [C]

66 9182B00R A ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KUS 2,000 14 400,00 28 800,00

DN 500 

kompletní úprava vyústění - odláždění  

vč. ochrany během výstavby 

vč.pročištění  

vč.odvozu, uložrní a skládkovného vzniklého odpadu 

provedení dle TZ

2=2,000 [A]

67 9182B00R B ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE KUS 2,000 11 600,00 23 200,00

DN 400 

kompletní úprava vyústění - odláždění  

vč. ochrany během výstavby 

vč. pročištění v rozsahu úpravy 

vč.pročištění  

vč.odvozu, uložrní a skládkovného vzniklého odpadu 

provední dle TZ

2=2,000 [A]

68 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,760 100,00 1 376,00

řezaná spára nad rubem rámu

2*6,88=13,760 [A]

69 931315 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 27,990 150,00 4 198,50

těsnění spáry v podél římsy v ložné vrstvě vozovky 

těsnění spáry nad rubem rámu

těsnění řezané spáry nad rubem rámu 

2*6,90=13,800 [A] 

těsnění podél říms 

7,96+6,23=14,190 [B] 

Celkem: A+B=27,990 [C]
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 201 4 165 880,50

Objekt: Most ev.č.19362 - 1
Rozpočet: Most ev.č.19362 - 1

Jednotková Celkem
Název položky MJ Množství

Jednotková cena

19 061 00

SO 201
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta

70 931315 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 14,190 150,00 2 128,50

S předtěsněním - vč. předtěsnění 

Podél říms

7,96+6,23=14,190 [A]

71 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 3,250 650,00 2 112,50

1,30+1,95=3,250 [A]

72 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 41,170 1 500,00 61 755,00

stávající opěry

odhad - zakrytá k-ce 

dřík opěr 

1,50*0,75*(9,20+8,12)=19,485 [A] 

základ opěr 

2,0*0,5*(9,20+0,5*2)=10,200 [B] 

2,0*0,5*(8,12+0,5*2)=9,120 [C] 

křídla 

0,50*1,0*(1,85+1,78+0,60+0,50)=2,365 [E] 

Celkem: A+B+C+E=41,170 [F]

73 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,910 1 500,00 11 865,00

odstranění stříkaného betonu z výkopu - včetně výztužnách sítí 

vč. nakládky a uložení

(dle pol.289312) 

7,91=7,910 [A]

74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 22,939 1 500,00 34 408,50

nosná konstrukce mostu včetně říms

n.k. vč. říms 

(6,10*0,65+1.30*0,45+2*0,55*0,20)*(4.00+0,35*2)=22,419 [A] 

římsy na křídlech 

0,55*0,20*(1,85+1,78+0,60+0,50)=0,520 [B] 

Celkem: A+B=22,939 [C]

75 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,095 10 000,00 10 950,00

vybourání ocelových nosníků 

vč. odvozu do kovošrotu 

výzisk včetně výkupního lístku bude předán investorovi akce

5x I220, 3xI200 

(4,0+0,35*2)*(5*0,031+3*0,026)=1,095 [A]

76 97612 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS 2,000 1 000,00 2 000,00

odstranění kamennných sloupků - uloženy do betonového lože  

předány investorovi

2=2,000 [A]
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 421 66 704,67

Objekt: Přeložka kabelu CETIN
Rozpočet: Přeložka kabelu CETIN

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 66 704,67

1 001R Cena celkem KPL 1,000 66 704,67 66 704,67

cena je stanovena dle projektové kalkulace správce, uchazeč ponechá uvedenou 

cenu (=> uvést zde cenu i do soupisu prací), bude fakturováno dle skutečnosti 

(uchazeč má veškeré náklady na koordinační činnost, včetně bankovních nákladů a 

poplatků obsaženu v položce 00410R a 00420Rv objektu SO 000)

1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 421
SO 421

Poř. číslo Kód položky Varianta
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Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Rekonstrukce X III/19363 Luženice SO 501 176 347,14

Objekt: Přeložka STL plynovodu
Rozpočet: Přeložka STL plynovodu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 744,80

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 2,448 100,00 244,80

zemina 

objemová hmotnost 1800kg/m3

(dle pol.132738) 

1,80*1,36=2,448 [A]

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 1 000,00 1 000,00

geodetické zaměření potrubí před zásypem- viz TZ

1=1,000 [A]

3 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 500,00 1 500,00

revize - vystavení protokolu  

vč.vypracování technologického postupu zkoušky

1=1,000 [A]

1 Zemní práce 95 707,40

4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 13,810 2 500,00 34 525,00

výkop zeminy ke zpětnému zásypu z meziskládky

(dle pol. 131731) 11,09=11,090 [A] 

(dle pol. 132731) 2,72=2,720 [B] 

Celkem: A+B=13,810 [C]

5 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 11,088 2 500,00 27 720,00

výkop jámy pro řízený protlak - 2 jámy

(3,0+1,2)*(1+1,20)*1,20=11,088 [A]

6 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,715 2 500,00 6 787,50

pažený výkop

0,60*1,20*5,66=4,075 [A] 

 

odpočet zeminy, která nebude použita ke zpětnému zásypu 

-1,36=-1,360 [B] 

Celkem: A+B=2,715 [C]

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,360 2 500,00 3 400,00

zemina, která nebude použita ke zpětnému zásypu

(dle pol. 17581) 1,02=1,020 [A] 

(dle pol. 45157) 0,34=0,340 [B] 

Celkem: A+B=1,360 [C]

8 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 7,400 2 500,00 18 500,00

řízený protlak

7,40=7,400 [A]

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,170 20,00 303,40

uložení na meziskládku

(dle pol.131731) 11,09=11,090 [A] 

(dle pol.132731) 2,72=2,720 [B] 

(dle pol.132738) 1,36=1,360 [C] 

Celkem: A+B+C=15,170 [D]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 13,810 250,00 3 452,50

zásyp potrubí

(dle pol. 131731) 11,09=11,090 [A] 

(dle pol. 132731) 2,72=2,720 [B] 

Celkem: A+B=13,810 [C]

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,019 1 000,00 1 019,00

obsyp potrubí v otevřené rýze

0,30*0,60*5,66=1,019 [A]

4 Vodorovné konstrukce 340,00

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,340 1 000,00 340,00

Podsyp v otevřené rýze

0,10*0,60*5,66=0,340 [A]

8 Potrubí 77 554,94

13 87000R PROPOJ POMOCÍ BYPASSU KPL 1,000 50 020,94 50 020,94

bypas PE  D63/ d50

1=1,000 [A]

14 87327 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 13,060 900,00 11 754,00

plynovodní potrubí PE 63 HDPE 100 sdr 11

13,06=13,060 [A]

15 87327 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 7,400 1 150,00 8 510,00

ochranná trubka PE 90HDPE 100 sdr 11

7,40=7,400 [A]

16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 13,060 250,00 3 265,00

13,06=13,060 [A]

17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 7,400 100,00 740,00

v otevřené rýze

7,40=7,400 [A]

18 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 13,060 250,00 3 265,00

tlaková zkouška těsnosti potrubí - dle TZ 

kompletní provedení

13,06=13,060 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

19 061 00

SO 501
SO 501

Poř. číslo Kód položky Varianta
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

podílejících se na plnění veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce x 111/19362 a 111/19363 - Luženice a 
mostev.č. 19362-1 Luženice“

ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Obchodní firma / název: COLAS CZ, a.s.
IČ: 261 77 005
Sídlo / místo podnikání: Rubeška 215/1,190 00 Praha9

Tímto jako účastník zadávacího řízení podávající nabídku k výše uvedené veřejné zakázce 
čestně prohlašuji, že:

nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

V Horšovském Týně dne 11.3.2022 
f

Ing. Pavel Hudler 
ředitel divize Silničního stavitelství 
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ. a.s.
Rubeika 215/1 

,0 Praha 9 
Z25177005

190 00 P 
DIČ*. GLk



COLAS

2022/001/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Hudlerovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli divize Silniční stavitelství

(dale jen „Zmocněnec )

k řízení divize Silničního stavitelství. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání 
níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním 
užívání ohledně staveb realizovaných Společností;

f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



COLAS
2022/001/G/CCZ

h) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. divize Silniční stavitelství, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

j) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

k) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2022

V Praže, dne 15.12.2021

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Arnaud Martin 
člen představenstva

Zrriocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne .

Ing. Pavel Hudler

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 109937_008375, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 93
Česká pošta, s.p. dne 15.12.2021

144202076-370332-211215120231
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