



## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003840/20  
**20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 - 2023**  
(dále jen „Rámcová dohoda“)  
Číslo dílčí objednávky: **16PU-004345/22**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Mojmírovců 5  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

FREKOMOS, s.r.o.  
Železničního vojska 1381  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČO: 61942618  
DIČ: CZ61942618

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Provedení reprofilace krajnic na silnicích I/11 a I/46, která bude provedena zřízením konstrukce z lomového kamene tl. 0,5 m a asfaltového recyklátu tl. 0,1 m vč. potřebného rozšíření na š. 0,5 m.

Bližší popis prací je uveden v příloze této Dílčí objednávky – Soupis prací.

**Místo dodání:** silnice I. třídy č. 11 v okr. Bruntál a Opava,  
silnice I. třídy č. 46 v okr. Opava

**Kontaktní osoby objednatele:**

\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 592 789,56 / 1 927 275,37**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | FREKOMOS, s.r.o.<br>Železničního vojska 1381,<br>757 01 Valašské Meziříčí                                                                              |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 30. 11. 2022                                                                                                                                           |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                                  |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                                  |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                                |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                                 |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |                                                                    |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací                                                                                                                        |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Oprávnění k Variaci                 | 10.1                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Průběžné platby                     | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                     | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                     | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |

| Název Pod-článku<br>Smluvních podmínek        | Číslo Pod-<br>článku<br>Smluvních<br>podmínek | Údaje                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 11.3                                          | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                     |
| Měna                                          | 11.7                                          | Koruna česká                                                                                                                      |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                          | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                          | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                               |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                          | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije,            |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                            | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                            |

**Další informace pro dodavatele:**

Zadání prací bude zadáno v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE] ředitel Správy Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDAKCE]

Datum: 14.04.2022 16:22:44 +02:00

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 19. dubna 2022 8:19  
**Komu:** Elektronická podatelna ŘSD  
**Předmět:** Re: RSD-61497/2022-2 - 16PU-004345 - Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,

potvrzujeme tímto přijetí dílčí objednávky č. 7.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

---

Odesílatel: Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED]

Datum: 19/04/2022 07:34

Příjemce: [REDACTED]

Předmět: RSD-61497/2022-2 - 16PU-004345 - Dílčí objednávka č. 7

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme dílčí objednávku č. 7 v rámci zakázky s názvem „20106 - Reprofilace krajnic v rámci MSK 2020 – 2023“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]  
referent majetkové správy  
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
web: <http://www.rsd.cz>