

DODATEK č. 3 ke Smlouvě č. 183729/2021-SŽ-GŘ-O12

o provedení omezení na síti Správy železnic

Číslo smlouvy žadatele:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

spis. zn. A 48384,

zastoupená Mgr. Jaroslavem Fleglem,

ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen správa železnic)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Brno – Trnitá, Mlýnská 388/68, PSČ 602 00

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,

spis. zn. B 2144,

zastoupená Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva,

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **doplnění** níže uvedených částí smlouvy č. 183729/2021-SŽ-GŘ-O12, na základě žádosti žadatele.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, dle rozkazu o výluce – ROV 33011 na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Brno:
 - výlukou traťové koleje a trakčního vedení podle etapy ROV 33011:
 - R. kolejově a napěťově **2K traťová kolej** v úseku **Brno-Židenice – Brno-Maloměřice stavědlo 3**, ve dnech **19./20. a 20./21. 4. 2022** vždy v době **23:20 – 04:40 hodin**.
2. Správa železnic se zavazuje vykonat pro potřeby žadatele výluky dle podmínek uvedených v **ROV 33011**.

3. Žadatel využije výluky pro akci: „I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí s I/42 Brno VMO Rokytova“.

III. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet **XXXX**, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy, částku včetně DPH:

ROV 33011 R (04:00 – 22:00 h): **XXXX,- Kč,**

ROV 33011 R (22:00 – 04:00 h): **XXXX,- Kč,**

Rozhodující údaj pro stanovení délky výluky je zápis dispečera správy železnic v IS ISOŘ.

Celkovou částku za provedení omezení uhradí žadatel do **30** dnů od doručení faktur, které obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

IV. Ostatní ujednání

- Ostatní části smlouvy č. 183729/2021-SŽ-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.:

.....
Elektronicky podepsal:
Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Elektronicky podepsal:
Ing. Pavel Borek
člen představenstva