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SMLOUVA O DÍLO
č. 044/118452/8955/2017/022/Bar

Lesy České republiky, S. p.
IČO; 42196451
DIČ: cZ4219ó451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově,

Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králově, Oddíl A XII, Vložka 540

Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád vedoucím

Správy toků - Oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná: V

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
sídlo Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
IČO: 87951142
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v rozhodném

Znění, tuto

Smlouvu 0 dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou Závazky Zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro Obj ednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro

ohlášení a provádění Stavby:
„Lašovický potok - přítoky“

dále jen „projektová dokumentace“ na přítocích Lašovického potoka:
1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580, číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0380,

IDVT: 102 82 750
2. LBP Lašovického potoka v ř.k1n 0,750, číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-0360,

IDVT: 102 61 880
3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220, číslo hýdrologicke'ho pořadí: 1-11-03-0360,

IDVT: 102 81 939
v katastrálním území: Lašovice

vše za podmínek Stanovených příslušnými právníıni předpisy a technickými normami, Zadávacím

řízením, Správními akty a touto smlouvou. `

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s Ověřenou (Schválenou)

projektovou dokumentaci.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném Znění

S Odpovědností projektanta uvedenýın ustanovením upravenou.
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10.

11.

Rozsah, Obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,

O dokumentaci Staveb vúčinných zněních a touto Smlouvou, včetně zadávacího listu projekčních

prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby

bude Zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

Projektová dokumentace bude Splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002

Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných zněních.

Projektová dokumentace bude Zpracována vpodrobnostech umožňujících zadání (dle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek a Vyhlášky 169/2016 Sb., kterou Se Stanoví rozsah

dokumentace Veřejné zakázky na Stavební práce a soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb

s výkazeın Výměr, v účinných zněních) a provádění Stavby. '

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a

Zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokuınentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a

oprávněnou realizaci Stavby vyplývající Z této Smlouvy a Ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1

této Smlouvy.

Nedílnou Součástí Závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání projektované

stavby Se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými Orgány Státní správy, Se

samosprávou, Svlastníky či Správci inženýrských Sítí a komunikací a S dalšími fyzickými a

právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich

připomínek.

Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání Souhlasu S Ohlášením a prováděním Stavby

a pro realizaci projektované stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se

před podpisem této Smlouvy seznámil S povahou budoucího Staveniště.

Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované

osoby na stavbě dle potřeb Objednatele (Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách

Stavby, při předání a převzetí Staveniště Stavby, při předání a převzetí Zhotovené stavby apod).

V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude Zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné

Stavby S jím zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, Se Souhlasem S ohlášením

a prováděníın Stavby, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby

Závazné a s nimiž byl Objednatelem Seznámen nebo S nimiž se Seznámil vprůběhu realizace této

Smlouvy; Zjištění učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně Zaznamená ve stavebním deníku, a to

včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisům,

které mohou mít Vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo

návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván

Objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

Objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí Věty včas Vyzván.

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude vyhotovena vV množství: 6 ks paré,

1 x v elektronické podobě (needitovatelné “ formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy Oběma smluvními Stranami

Dílo (projektová dokumentace pro Ohlášení a provádění Stavby)

- bude provedeno nejpozději do: 15. 8. 2017

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svéınu účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho

část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující

vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského

Zákoníku Se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k Odevzdání před Sjednaným termínem,

Zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté Zkrácené lhůtě.
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Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován Od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu

provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního

Souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.

Není-li kolaudační Souhlas požadován, konci cinnost autorského dozoru převzetím dokončené Stavby

Objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. l. Odst. l.l. této Smlouvy, náleží

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 118 500,- Kč V bez DPH, Slovy

stoosmnácttiSícpětsetkorunčeských bez DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

Uvedená cena za dílo Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, Svýjiınkou výkonu autorského

dozoru.

Za vykonaný autorský dozor Se Sjednává Smluvní cena a to jako Sazba Za účast na Stavbě. Sazba

Za účast na Stavbě činí 3 500,- Kč bez DPH (Zhotovitel není plátce DPH) Za jednu účast Zhotovitele na

stavbě. Vrámci této Sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem

v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele S takovou činností

Spojených, včetně nákladů na cestovné, Stravné a případné ubytování. Sazby dle tohoto Odstavce

budou zvyšovány (Snižovány) dle míry inflace (deflace) Za předcházející kalendářní rok, a to vždy

Súčinností Od l. 4. příslušného roku, poprvé pak Od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně

následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.

Zálohy Objednatel neposkytuje.

Cena Za dílo dle odstavce l. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného dokladu (faktury),

vystaveného Zhotovitelem po dokončení díla, jenž je předmětem této Smlouvy, a jeho převzetí

objednatelem, stvrzenýın protokoly dle čl. V. odst. 3 této Smlouvy, a doručených objednateli ve třech

Vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, S.p., Správa toků ~ oblast povodí Berounky, Sukova

2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.

. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor dle Odstavce 2 bude Objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za

všechny úkony výkonu autorského dozoru v Období jednoho kalendářního měsíce, jež Se považují za

jedno dílčí zdanitelné plnění ve Sınyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury

Vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného Obj ednateli.

Splatnost faktur je 30 dní Ode dne jejich doručení Smluvní Straně.

Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování

nevyhovuje Stanovenýın požadavkům, zejména pak:

_ jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této

Smlouvy,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních Stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná Osoba vOru Stavby vodního hospodářství a

krajinného inženýrství nebo v ObOru Stavby pro plnění funkcí lesa:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na Výrobních Výborech, ktere' S dostatečným

předstihem svolá vprůběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
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10.

11.

12.

zúčastněných Stran dotčených stavbou. Zápisy Zvýrobních výborů budou Součástí dokladové části

projektové dokumentace.

Zhotovitel se Zavazuje provézt odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín
dokumentační komise bude nejpozději do 30.7.2017. Zhotovitel předloží objednateli pro účely

dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v

tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do

15.7.2017.

Nedílnou Součástí projektové dokumentace pro ohlášení Stavby a pro provádění Stavby bude Soupis

stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (Slepý rozpočet).

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Do Soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších a
ostatních nákladů objednatele vyplývající Ze Zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah
požadovaných Stavebních prací, dodávek či Služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky ve
smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., v účinném Znění, Stanovené obecně Závaznými právními předpisy.

Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré č. 1 a 2
projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě ÚRS a
v cenové úrovni platné ktermínu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel v prodlení S řádným
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodobě

Spoložkovým rozpočtem vypracovanýin vcenové Soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně

dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně, jako Součást každého
Z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden

Způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden S popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu
celkové výměry.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podmínky udělení SouhlaSu S realizací Stavby a Zajistí jejich vyjádření v uvedeném Směru.
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

V případě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při Stavbě bude nutné Slovení rybí
obsádky v místě Stavby, zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž
uživatel rybářského revíru provede Slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na Základě
projektové dokumentace pořízené dle této Smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku Slovení
(minimálně přehled odchycených druhů S počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou
přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude Odpovídajícím způsobem
doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání Sdělí objednateli a

Zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, Zda bude
Stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení O Zahájení prací oblastníinu

inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení Zda práce a činnosti
vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Součinnost.

Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi. Plán

bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na Staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních

prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikace

Stavebních Objektů.
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13. Originály Všech dokladů budou součástí paré č. l projektové dokumentace ( ostatní paré kopie).

14. Zhotovitel SouhlaSí S rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a
pro Zadání a provádění Stavby.

V.
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace Zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České republiky,
S.p. Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

2. Zjistí-li objednatel vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve Zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. Il odst. l této Smlouvy.

3. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen oběma Smluvními Stranami.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli Za Správnost, celiStvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace, Za Správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i Za technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku Za
jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí Stavby,
jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, objednatelem od Zhotovitele
Stavby, nej déle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli,
zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává. Neúplatní-li objednatel
písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za Vady, platí, že požaduje odstranění Vady.
NeoZnámí-li objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou věci (díla),
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30
dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u Zhotovitele právo na slevu Z ceny Za
dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacené ceny Za dílo
odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti Za Vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i
potvrzení o datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil
Vsouvislosti s uplatněním práva Zodpovědnosti Za vady a odstraňováním Vady. Tuto náhradu
poskytne Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně Vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, Se Splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn Zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zpět
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta splatnosti počíná běžet Znovu
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé vlivem Vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí
Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 0,2 % Z ceny Za dílo bez DPH Za každý, byt' i Započatý,
den prodlení.

2. V případě prodlení Smluvní Strany S úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé Smluvní
straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z částky, Sjejímž Zaplacením je Strana v prodlení, za každý, byť
i započatý, den prodlení.
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V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. Odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500, -Kč Za každý, byť i Započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti Stanovené čl. I. OdSt. 10 této Smlouvy zhotovitelem Zavazuje se
Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč Za každý takový případ.

Vpřípadě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet Objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne jeho
vystavení. Kfaktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění Smluvní pokuty obsahující popis a
časové určení události, která vsouladu Se Smlouvou Zakládá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn Zaslat ji
ve lhůtě Splatností Zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
Splatností počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Zhotoviteli.

VII.
Odstoupení Od Smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou Oprávnění odstoupit 0d této Smlouvy vpřípadech a Za podmínek
Stanovených občanským Zákohíkem anebo touto Smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit Od této Smlouvy Zejména V případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle této Smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílo
po dobu delší nežjeden měsíc.

Objednatel je oprávněn Odstoupìt od této Sınlouvy Zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
v prodlení Zhotovitele S řádným dokončením díla nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele Od této Smlouvy
odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy Odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
V případě, že Se nepodaří Zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny
Stavbou, jejíž projektová dokumentace ıná být Zhotovena na Základě této smlouvy, tak aby Stavba byla
realizována a Zůstala ve vlastnictví Státu S právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této
skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží
Zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny Se
vychází Z ceny odpovídajícího dílčího plnění.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

Otázky Sınluvně neupravene' se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

Tuto Smlouvuje možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

OV změnách oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení Se
smluvní strany bez zbytečného Odkladu písemně informují.
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4. Smluvní Strany Shodně pıohlašují, že Se řádně Seznámily S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi Souhlasí. Nedílnou Závaznou Součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

5. Smlouva je Vyhotovena ve čtyřech Stej nopisech, Z nichž každá Ze Stľan obdrží po dvou.

““ Í “Ůl›ˇ 2m?
VPlZnidneť............... V /áůj/Më" dnę Č) á? »Za/Či?

......................................

§(J'Jl

SU 0%; Hi V

ìČ 42l 967x), DIČ: (74?
řšpiavš íOkĹ f ohlašt `

Á4 ì lìžní Pte

Fr Ing. Tom
Vedoucí Spıáyý toků- oblast povod Beıounky Unhošt S
Lesy České/Ťepubliky, s. p. 253 01 Hostivice
Za objednatele Za Zhotovitele

Příloha č. l - Zadávací list projekčních prací Spolu S nabídkovým í`oZpočtem
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.,
Správa toků - oblast povodí Berounky

Zadávací list projekčních prací- PD

Název akce: Lašovický potok - přítoky

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Název toku: 1. PBP Lašovického potoka v ř.km 0,580
IDVT: 10282750 ČHP: 1-11-03-0380
Vymezení řešeného úseku VT: od soutoku S Lašovickým potokem v intravilánu obce Lašovice

do ř.km 0,074 - kamenná přehrážka mimo intravilán obce Lašovice
IČ majetku: 118 452

2. LBP Lašovického potoka v ř.km 0,750
IDVT: 10261880 ČHP: 1-11-03-0380
Vymezení řešeného úseku VT: od soutoku S Lašovickým potokem v intravilánu obce Lašovice

do ř.km 0,145 - kamenný Stupeň mimo intravilán obce Lašovice
IČ majetku: 118 452

3. LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220
IDVT: 10281939 ČHP: 1-11-03-0380
Vymezení řešeného úseku VT: od Soutoku S Lašovickým potokem mimo intravilán obce Lašovice

do ř.km 0,109 - kamenná přehrážka mimo intravilán obce Lašovice
IČ majetku: 118 452

Místo akce (příslušná obec): Lašovice
Katastrální území: Lašovice
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Okres: Rakovník
Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu VT:

Vodní tok Lašovický potok (lDVT: 10267705) protéká intravilánem obce Lašovice a ústí do Rakovnického potoka. Do
Lašovického potoka ústí vř.km 0,580 pravobřežní bezejmenný přítok - IDVT 10282750, vř.km 0,750 ievobřežní
bezejmenný přítok - lDVT 10261880 a v ř.km 1,220 ievobřežní bezejmenný přítok - lDVT 10281939.

1. nPBP Lašovického potoka v ř.km 0,580“

Koryto vodního toku „PBP Lašovického potoka vř.km 0,580“ je vřešeném úseku upravené stavbou "Potok
Lašovický, k.ú. Lašovice", ICVD: 118452, která je dlouhodobým majetkem LČR S.p.. Podélná úprava toku je
v délce cca 70 m z kamenné dlažby. V profilu koryta jsou uvolněné a podemleté kameny, které pak tvoří překážky
v příčném průtočném profilu. Koryto toku je Zcela pod nánosem sedimentu. Příčné objekty ~ kamenný Stupeň a
kamenná přehrážka -jsou poškozené (rozpadlý Stupně, chybějící výplně spár u kamenné přehrážky).

2. „LBP Lašovického potoka v ř.km 0,75“

Koryto vodního toku „LBP Lašovickěho potoka v ř.km 0,750“ je v řešeném úseku upravené stavbou "Potok
Lašovický, k.ú. Lašovice", ICVD: 118 452, která je dlouhodobým majetkem LČR S.p. Podélná úprava toku je v délce
cca 50 m Z kamenné dlažby. V profilu koryta jsou uvolněné, a podemieté kameny, které pak tvoří překážky v příčném
průtočném profilu. Koryto toku je zcela pod nánosem sedimentu. Příčné objekty - tři kamenné Stupně - jsou
poškozené (rozpadlé Stupně, podemieté dlažby objektů).



3. LBP Lašovického potoka v ř km 1, 220“

Koryto vodního toku „LBP Lašovického potoka v ř.km 1 ,220“ je v řešeném úseku upravené Stavbou "Potok
Lašovický, k. ú. Lašovice“, lČVD: 118 452, která je dlouhodobým majetkem LČR s. p. Podélná úprava toku'je v délce
cca 90 m Z kamenné dlažby. V profilu koryta jsou uvolněné a podemleté kameny, které pak tvoří překážky v příčném
průtočném profilu, a koryto toku je Zcela pod nánosem sedimentu. Příčný objekt - kamenná přehrážka -je mírně
poškozená (vypadané kameny, Spárování).

U všech tří úseků je podélná úprava opevnění toku - kamenná dlažba -poškozenáı V profilu koryta jsou pomístně
uvolněné, podemleté a chybějící kameny. Příčné úpravy - kamenné Stupně a přehrážky - vybudované na toku jsou
vzhledem k době výstavby (1922) částečně vyžadujících opravu.

Koryto VT je pod nánosem Sedimentu a v průtočném profilu koryta jsou vzrostlé náletové křoviny a stromy, které
Zasahují do průtočného koryta toku a svými kořeny porušují Stávající stavbu - podélné opevnění a příčné objekty
(kamenné stupně). .

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešení vzniklé situace, formou projektové dokumentace pro
ohlášení a provádění stavby.

Před vlastní realizaci prací je nutné odstranit náletové křoviny a vzrostlé stromy, které Zasahují do koryta vodního
toku, a dále musí dojít kodstranění sedimentu Z koryta vodního toku v celých délkách uvažovaných úprav, a to
Z důvodu uvolnění průtočného profilu a Zároveň k Zajištění lepší přístupnosti při stavebních pracích. Se sedimentem
bude naloženo dle výsledků rozboru. Předpokládané množství a místo uložení Sedimentu bude navrženo v projektové
dokumentaci.

Rozbory Sedimentu Zajistí objednatel - Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky.

Kompletní výsledek analýz rozborů dle:

- tab.10.3 a 10.2 dle vyhlášky 294/2005 Sb. v platném Znění

- pří|.č.1 dle vyhlášky 257/2009 Sb. v platném Znění

- výluh ll dle vyhlášky 294/2005 Sb. v platném Znění
bude Zhotoviteli projektové dokumentace k dispozici a bude použit při vypracování projektové dokumentace.

1. „PBP Lašovického potoka v ř km 0, 580“

Podélné úpravy v ř km 0,006- 0, 074 budou pomístně opraveny, tj. vybourány uvolněné a podemleté kameny, které
budou vráceny do stávajícího opevnění koryta tak, aby byl Zachován Stávající průtočný profil koryta. Celé opevněné
koryto bude očištěno a poškozené spáry budou vyčištěny a nově vyspárovány. Kamenný Stupeň v ř.km 0,025 bude
opraven - chybějící kameny budou doplněny a poškozené Spáry vyčištěny a vyspárovány. Kamenná přehrážka v ř.km
0,074 bude očištěna a poškozené Spáry budou přespárovány. Retenční prostor Za přehrážkou bude vyčištěn.

2. „LBP Lašovického potoka v ř.km 0,750“

Podélné úpravy v ř.km 0,000 - 0,012 budou pomístně opraveny, tj. vybourány uvolněné a podemleté kameny, které
budou vráceny do stávajícího opevnění koryta tak, aby byl Zachován Stávající průtočný profil koryta. Celé opevněné
koryto bude očištěno a chybějící spáry budou vyčištěny a nově vyspárovány. Kamenný stupeň v ř.km 0,012 bude
očištěn a poškozené spáry budou přespárovány. Stávající poškozený kamenný stupeň v ř.km 0,109 bude vybourán a
vystavěn nový v parametrech stávajícího Stupně. Kamenný stupeň v ř.km 0,145 bude očištěn a poškozené spáry
budou přespárovány.

3. „LBP Lašovického potoka v ř.km 1,220“

Podélné úpravy v ř.km 0,018 - 0,109 budou pomístně opraveny, tj. vybourány uvolněné a podemleté kameny, které
budou vráceny do stávajícího opevnění koryta tak, aby byl Zachován Stávající průtočný profil koryta. Celé opevněné
koryto bude očištěno a poškozené spáry budou vyčištěny a přespárovány. Kamenná přehrážka v ř.km 0,109 bude
očištěna a poškozené spáry budou přespárovány.

Splnění požadavků investora a koncept projektu budou projednány a schváleny na výrobním výboru, který
bude projektantem svolán nejdéle do 15.4.2017. Požadavek na celkový počet Svolaných výborů jsou dva.

Maietkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

VD má'charakter Samostatné věci a je dlouhodobým majetkem LČR,S.p. Stavba: „Lašovický potok - přítoky“ se
nachází na pozemcích Obce Lašovice.

Seznam pozemků dotčených stavbou v katastrálním území: Lašovice - ve vlastnictví Obce Lašovice
1. p.č. 620/10, 620/20, 721/5, 721/7, 722/2, 791 ‹
2. p.č. 620/10, 620/20, 620/21, 720/1, 764/4
3. p.č. 620/7, 620/18



Výsledek předběžného projednání S ordánv Státní Správv a Se samosprávou:

- MÚ Rakovník -vodoprávní úřad - předběžně dohodnuto, že Stavba bude povolena na základě žádosti o ohlášení

Stavby
_ CHKO Křivoklátsko - orgán ochrany přírody - předběžně projednáno, že Stavba bude povolena za

předpokladu, Že projektant navrhne řešení opravy vodního toku vdaném úseku a prvotní návrh

zpracování PD osobně projedná a nechá odsouhlasit Správou CHKO Křivoklátsko. Jedná Se o PBP

Lašovického potoka v ř.km 0,580, který se nachází na hranici CHKO Křivoklátsko.

Předpokládaný náklad na Stavbu'. 2 000 tis. Kč (bez DPH)

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 15.8.2017

Termín předložení PD k Závěrečnému projednání do dokumentační komise: do 15.7.2017

Postup (fáze) Zpracování PD a Souvisejícího dílčího plnění:

- Zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby.

Koncept projektu bude projednán na 1.výrobním výboru svolaném projektantem nejdéle do: 15.4.2017.

Případné návrhy Změn (vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem Schváleného

konceptu budou Zhotovitelem Znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

Projekt dokumentace pro ohlášení Stavby a pro provádění Stavby bude vyhotoven v 6 Samostatných paré a v jednom

vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. vúčinném Znění.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 Stavebního Zákona v účinném Znění. Projektová

dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání veřejné Zakázky (dle Zákona č. 134/2016 Sb.

v platném ZněníI a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných Zněnich). Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění

Stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění Stavby.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

- geodetické práce - výškopíS(BPV), polohopis(JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro

projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě(formát lpdf), včetně

Zřízení a Zaměření všech bodůI které byly pro účely projektování a mohou být využity při

vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech - podklady pro majetkoprávní

vypořádání
- určení místa uložení Sedimentů na ostatní plochu, včetně projednání Svlastníky nebo

řízená skládka
- plán bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi bude zpracovaný koordinátorem

BOZP dle přílohy č.6 nařízení vlády č.591/2006 a bude vyhotoven v 6 výtiscích + 1×

v elektronické podobě

- bude Stanoveno tabulkové množství pokácené dřevní hmoty u jednotlivých pokácených

stromů a křovin S určením vlastníků - číselník

Části PD - upřesnění požadavků

(PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické Specifikace

- průvodní zpráva, včetně uvedení Seznamu dotčených vlastníků pozemků a Staveb (případně uživatelů nebo

nájemců), Seznam stavbou dotčených pozemků S uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných),

- fotodokumentace,

- přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodíI Základní mapa 1 :

10 000 s vyznačením úseků ),

- přehledná situace (požadavek na vyznačení např. kritických profilů a určení přístupů),

- Situace vložená do katastrální mapy - v území je platná analogová katastrální mapa vedená na plastové foliiI

podrobná Situace S návrhem opatření (Stavba) bude Zakreslena do katastrální mapy vytvořené vektorizací

Zpřesněných rastrů katastrální mapy a mapy bývalého Pozemkového katastru (PK). `Jako body

transformačního klíče pro zpestřující transformaci budou voleny vhodné v terénu Zaměřené identické body

v S-JTSK



Situace Stavby M 1:200

vzorové příčné profily M 1:50

příčné profily S kótami hladiny nánosu, Zákresem stávajícího opevnění (stávající Stavba) a Zákres dotčených a

sousedních nemovitostí a Objektů (jako podklad pro vypracování výkazu výměr)

příčné profily M 1:50

podélný profil M 11200

výkresy Objektů M 1:50

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí _ např. bednění, výztuž, převádění vody, hráZky proti

splaveninám, ochrana dřevin, přístupy, apod. V

prováděcí výkresy podrobnosti - detailů konstrukcí - Zejména kladečské schéma uložení betonových

prefabrikátů, uložení výztuže, ukotvení prefabrikátů, odvodnění, dilatace, pracovni spáry, řešení přechodů

konstrukcí, spárováni, výkopové plány, apod.

podklad pro vytýčení stavby( v grafické a v elektronické podobě) - vytyčovací Schéma

Zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a vyznačení v terénu, Zanesení pevných

výškových bodů do Situace vložené do katastrální mapy

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění Stavby

ZOV - včetně Situace se Zákresem staveniště, Zařízení, přístupů, skládek, apod.

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na

příslušné předpisy a normy,

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případné i jejich nájemců nebo uživatelů)

s uvedením záborů pozemků a Způsobu dotčení (využití),

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícim

popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a

Ostatních nákladů investora vyplývajících Ze Zpracování projektové dokumentace a požadavků Objednatele,

soupis prací bude vypracován vcenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených

v cenové Soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem Odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor

takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejné

Zakázky, elektronická podoba soupisu bude Zpracována v editovatelném formátu Xls.

dílčí a Souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou Obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace,

budou vypracovány vcenové soustavě ÚRS a vcenové úrovni platné ktermínu odevzdání prací, bude-li

Zhotovitel vprodlení sřádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně

dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným vcenové soustavě ÚRS platné ke dni

předání řádně dokončeného díla objednateli v needitovatelném formátu pdf.

návrh havarijního a povodňového plánu

návrh harmonogramu prací

Požadovaný Obsah dokladové části:

- stanovisko správy CHKO Křivoklátsko
- Zápisy Z výrobních výborů,
- aktuální ůdaje ČHMÚ
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou

vyznačeny na samostatném Situačním výkresu);
- Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být Stavbou dle projektové dokumentace

dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a Zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru.

Výsledky tohoto projednání sdělí Objednateli, předá mu příslušné vyjádření a závěry Zapracuje do PD,

- souhlas s uložením sedimentu na pozemky Ostatní plochy, jestliže bude uloženo nebo určení

předpokládané Skládky
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí
- stanovisko Správce povodí,
- stanovisko Obce,
- koordinované Závazné Stanovisko Obce s rozšířenou působností,

- vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace)

- eventuální výskyt chráněného živočicha - Záchranný transfer Ověřit



Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k Zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. Zákona č. 114/1992
Sb., v účinném Znění
povolení ke kácení dřevin
vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení
Způsobu jejich vypořádání

Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km
stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinnosti Zadavatele
stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění, zda je stavbu možné realizovat 1 Zhotovitelem
(např. jedná se o jednoduchou stavbu S nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná
technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení
Oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný Objem prací a činností
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
Způsob využití přebytečných Sedimentů bude vypracován vrámci PD vsouladu Se Zhotovitelem
poskytnutých výsledků kompletního rozboru, toto musí být v PD řešeno včetně Zajištění splnění všech
legislativních podmínek S tím Spjatých (Zákon 185/2001 Sb., vyhlášky 294/2005 Sb., vyhlášky
257/2009 Sb., vyhlášky 383/2001 Sb. - vše vplatném Znění). Ve spolupráci S investorem bude
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější řešení. Zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci či
uživateli dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavřením smlouvy pro takové využití
(uložení) a Zajistí jejich vyjádření (souhlasy). Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň
mu toto vyjádření předá.
ev. zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky uzavření smlouvy, na jejímž Základě
uživatel rybářského revíru provede Slovení rybí obsádky v místě Stavby, realizované na Základě
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení
(minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou
přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím Způsobem
doplněn) a Zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a
Zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným,
podepsaným uživatelem dle věty první,
zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na min. 2 výrobních výborech, které svolá
v průběhu zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších Zúčastněných stran
dotčených stavbou (stanovení minimálního počtu výrobních výborů, jejich účastníků ve vazbě na
jednotlivé fáze Zpracování - projednávání PD), Zhotovitelem vypracované zápisy Z výrobních výborů
budou součásti dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný
dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi konané před odevzdáním díla a poskytne
dokumentační komisi potřebné podklady
Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě pare PD, která bude předána i
v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné ~ formát doc. xls.), a to nejpozději do
15.7.2017
originály všech dokladů budou Součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré kopie
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné _ formát pdf., editovatelné - formát doc.
xls.),
zhotovitel Souhlasí s rozmnožováním dila pro potřeby Zajištění přípravy stavby a pro Zadání a realizaci
stavby, Zhotoviteli bude Zapůjčena Stávající dokumentace stavby a doklady související Se stavbou,
Zhotovitel odevzdá projektovou dokumentaci v počtu dvou pare ve stanovené lhůtě, místem odevzdání
projektových dokumentací jsou Lesy Ceské republiky, S. p. Správa toků - oblast povodí Berounky,
Sukova 40, 301 00 Plzeň, objednatel provede kontrolu odevzdaných praci a sdělí Zhotoviteli výsledek
posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení, Zjistí-li
Objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění, tím
není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla.
součástí Zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti
projektanta na Stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při
kontrolních dnechI kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí Zhotovené stavby apod), v
rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné Stavby s jím
Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním
rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby Závazné,
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle Zadávací dokumentace) zadavatel
stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na
jeho konkrétních potřebách. Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou



veřejnou Zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = d
+ (Pdoz x Cdoz ), přičemž Nc je nabídkovou cenou, d je uchazečem nabízená cena Za dílo

(projektovou dokumentaci) dle čl. lll. odst. 1 návrhu Smlouvy, Pdoz je Zadavatelem

předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech ~ 4 dnů, Cdoz je uchazečem

nabízená Sazba Za jeden den účasti na stavbě dle či. Ill. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz

Zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací

bude Závislý na jeho konkrétních potřebách.

Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (technická Zpráva,

výkresy, výkaz výměr, rozpočet)

Tento Zadávací list projekčních prací Slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou

dokumentaci.

Zpracoval: Lenka Barčáková, správce toků (V Plzni, dne 21.2.2017 )

Objednatel: Zhotovit /íëz/ŽÄ

Dne:Dne:



NABÍDKovÝ RÍQZPočET

Lašovický potok - přítoky
projektová dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby

" (bezx ` DPH ` ~ cena [ceikem'
'(ęąžhą' 21%) vč; DPH, z

ce,L
činnóst (ø'ııey zádávaøihó irsłu) _ ` _s v . › -

PD pro Ohlášení a provedení Stavby 75 000 Kč

inženýrská činnost 10 000 Kč

geodetické práce 27 500 Kč

I, , . , BOZ
p an ĹBIOZP Zpracovany koordınatorem P 6 000 Kč
dle prı|.6 narızenı vlady c.591/2006

lfćèıkènn J i' Vi ' i _, › , s IfıSSÓÓžKč v
autorský dozor 1 den 3 500 Kč

ı 'k v I 9 vautorsky dozor ce em (predpokladany pocet 14 000 Kč
4 dny)

v Hostivici 20.3.2017 Ing. V
ø/




