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sMLOUVA O DÍLO
č. 046/750603/8955/2017/024/Jah

Lesy České republiky, S. p.
IČO: 42196451
DIČ; CZ42196451
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Kraj Ského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád vedoucím
Správy toků- oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

Tomáš Pecival,
Sídlo: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice,
IČO; 87951142,
DIČ; CZ 8301111137

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a náSl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodne'm
Znění, tuto

Smlouvu O dílo

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy jsou závazky zhotovitele:
1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokuınentaci pro
ohlášení a provádění stavby:

„Čižický potok ř. Inn 0,400 _ 0,700“

dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: Čižický potok, číslo hydrologického pořadí: l-
10-03-0810, IDVT: 10257313, katastrální území: Cižice, vše Za podmínek Stanovených příslušnými
právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením, Správními akty a touto Smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad Souladem prováděné Stavby S ověřenou (schválenou)
projektovou dokuınentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinne'm Znění
S odpovědností proj ektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního Opatření a Stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,
O dokumentaci Staveb vúčinných zněních a touto Smlouvou, včetně Zadávacího listu projekčních
prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby
bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění Stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002
Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných zněních.
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10.

ll.

Projektová dokumentace bude Zpracována Vpodrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek a vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se Stanoví rozsah
dokumentace veřejné Zakázky na Stavební práce a Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb
S výkazeın výměr, v účinných zněních) a provádění Stavby.

Nedílnou Součástí závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů
a zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou
a oprávněnou realizaci Stavby vyplývající ztéto Smlouvy a ze zadávacího listu, který je přílohou
č. 1 této Smlouvy.

Nedílnou Součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání projektované
Stavby Se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými orgány Státní Správy,
Se Samosprávou, S vlastníky či Správci inženýrských Sítí a komunikací a S dalšími fyzickými
aprávnickými osobami dotčenými Stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich
připomínek.
Zhotovitel též Zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního Souhlasu a pro realizaci
proj ektované Stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy Seznámil S povahou budoucího Staveniště.

Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách
Stavby, při předání a převzetí staveniště Stavby, při předání a převzetí zhotovené Stavby apod).
V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné
Stavby S jím zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokuınentací, Se Stavebníın povolením
(územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeníıni, které jsou pro realizaci stavby
Závazné a s nimiž byl objednateleın seznámen nebo Snimiž Se Seznámil v průběhu realizace této
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve Stavebním deníku, a to
včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem Zápisům,
které mohou mít vliv na Shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době
obj ednatelem Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby bude vyhotovena v množství: 6 ks
paré a 1 X v elektronické podobě needitovatelné ~ formát .pdf, editovatelné - formát .doc/.docx
.Xls/.XlSX, .dwg, .dgn)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci po podpisu Smlouvy oběma smluvními Stranami.

Předání 2 ks paré kompletní dokumentace k odevzdání (+ lx v el. podobě) do: 31. 05. 2017

Předání a převzetí díla - projektová dokumentace dle předmětu Smlouvy O dílo do: 15. 06. 2017

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Sve'mu účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho
část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující
vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před Sjednaným termínem,
zavazuje Se obj ednatel převzít je i v nabídnuté Zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude Zhotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu
provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokuınentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního
Souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
Není-li kolaudační Souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené Stavby
objednateleın.
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III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo ~ projektovou dokumentaci dle čl. I. odSt. 1.1. této Smlouvy náleží zhotoviteli
cena Za dílo v celkové výši 60.000,- Kč bez DPH, Slovy šedesáttiSíckorunčeských bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla - projektové
dokuınentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, S výjimkou Výkonu autorského
dozoru.

Za vykonaný autorský dozor Se Sjednává Smluvní cena a to jako Sazba Za účast na stavbě. Sazba
Za účast na Stavbě činí 3.500 Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH Ve výši dle příslušného
právního předpisu) za jednu účast Zhotovitele na Stavbě. V rámci této Sazby je Zahrnuta Odměna Za
kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých
nákladů Zhotovitele S takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, Stravné a případné
ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou Zvyšovány (Snižovány) dle míry infiace (deflace)
Za předcházející kalendářní rok, a to vždy S účinností 0d l. 4. příslušného roku, poprvé pak
Od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této smlouvy.
Zálohy objednatel neposkytuje.
Cena Za dílo dle Odstavce 1 bude Zhotoviteli uhrazena na Základě řádného daňového dokladu
(faktury), vystaveného Zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí
objednatelem, Stvrzenýın protokoly dle čl. V. Odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech
vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, S.p., Správa toků - oblast povodí Berounky,
Sukova 2820/40, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň.

. Cena Za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem Zhotoviteli hrazena vždy
Za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež Se považují
Za jedno dílčí zdanitelné plnění Ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na Základě faktury
(daňového dokladu) vystaveného Zhotovitelern po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží,
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného
objednateli.

Splatnost faktur je 30 dní Ode dne jejich doručení Smluvní Straně.

Objednatel je Oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejınéna pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této
Smlouvy,

- nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná Osoba Voboru stavby vodního hospodářství
akrajinného inženýrství nebo voboru Stavby pro plnění funkcí lesa

Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních Výborech, které S dostatečným
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
Zúčastněných stran dotčených Stavbou. Zápisy Zvýrobních Výborů budou Součástí dokladové části
projektové dokumentace.

Nedílnou Součástí projektové dokumentace pro Ohlášení Stavby a pro provádění stavby bude soupis
Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (Slepý rozpočet).
Soupis prací bude Stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. DO Soupisu prací budou Zahrnuty i položky vedlejších
a Ostatních nákladů Objednatele Vyplývající ze Zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele. Položky Soupisu prací budou popsány V podrobnostech jednoznačně vyınezujících Obsah
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12.

13.

požadovaných stavebních prací, dodávek či Služeb. Soupis prací bude vypracován V cenové soustavě
URS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky
ve Sinyslu Zákona č. 134/2016 Sb., v účinném Znění, Stanovene' obecně závaznými právními předpisy.
Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně Souhrnu bude obsažen v paré
č. la 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS a v cenové úrovni platné ktermínu odevzdání prací. Bude-li Zhotovitel V prodlení sřádným
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá Objednateli řádně dokončené dílo v podobě
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován Samostatně, jako součást každého
Z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden
Způsob a postup Výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem
Odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu
celkové výměry.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), jež mají být Stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací Stavby a Zajistí jejich vyjádření v uvedeném siněru.
Výsledky tohoto projednání sdělí Objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
Zhotovitel projedná S uživatelem rybářského revíru podmínky, Za nichž uživatel rybářského revíru
provede Slovení rybí Obsádky v místě Stavby, realizované na základě projektové dokumentace
pořízené dle této Smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled
Odchycených druhů s počtem Odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění; pokud bude
toto místO dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím Způsobein doplněn) a Zajistí jejich
vyjádření vuvedenéın směru. Výsledky tohoto projednání Sdělí Objednateli a Zároveň mu předá
vyjádření podepsané uživatelem dle Věty pivní.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady Organizace výstavby) posouzení, zda práce
a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany
zdraví při práci na Staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a Ochrany
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel
jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
V případě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při Stavbě budou prováděny práce
a činnosti vystavujíci' fyzickou OSObu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození Zdraví (dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti
doručení Oznámení O zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce, bude Součástí projektové
dokumentace plán bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveništi. . Plán bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci na Staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.
Výpočty a výkazy Výiněr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden
postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou
nebo textovou část projektové dokumentace.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků. Všechny stavební objekty budou Zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikace
stavebních Objektů.

Originály všech dokladů budou Součástí paré č. l projektové dokumentace.
Zhotovitel souhlasí s rozmiiožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby
a pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České republiky,
S.p. Správa toků- oblast vOdí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
Zjistí-li Objednatel vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II Odst. 1 této smlouvy.
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O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu
a potvrzen Oběına smluvníıni Stranaıni.

Zhotovitel Odpovídá Objednateli za správnost, celistvOSt a úplnost jíın zpracované projektové
dokumentace, Za správnost, celiStvOSt, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jíın zpracované
projektové dokuınentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož iza technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku Za
jakost vrozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 5 let Od vydání
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let Od převzetí takové projektové dokumentace objednateleın.

Zhotovitel je povinen nejpozději dO 14 dnů po obdržení oznámení Vady písemně Oznámit Objednateli,
Zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neúplatní-li Objednatel
píseınně při Oznámení Vady jiné právo z Odpovědnosti Za vady, platí, že'požaduje odstranění Vady.
Neoznámí-li Objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje Odstranění vady
dodáním chybějící Věci, je-li možno vadu Odstranit dodáním chybějící věci, nebo Opravou Věci (díla),
je-li možné vadu Odstranit Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději do 30
dnů Od jejího Oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny Za
dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit Objednateli část již Zaplacené ceny za dílo
Odpovídající Výši uplatněné Slevy) do 30 dnů Od jeho uplatnění.

Zhotovitel je povinen vydat obj ednateli potvrzení O toın, kdy objednatel právo Z Odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, jakož
ipOtVrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení Opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti Za Vady a Odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet Objednatele, a tO na Základě objednateleın řádně Vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se Splatností 30 dnů Ode dne doručení. V případě,
že faktura nebude ınít Odpovídající náležitosti, je zhotovitel Oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
Objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta Splatností počíná běžet znovu
Od doručení náležitě doplněných či Opravených dokladů Zhotoviteli.

Zhotovitel Odpovídá Za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. Il. Odst. l této smlouvy Zaplatí
zhotovitel Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,9 % Z ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i Započatý,
den prodlení.
V případě prodlení smluvní Strany s úhradOu peněžitého plnění dle této Smlouvy náleží druhé Smluvní
Straně úrok z prodlení ve Výši 0,05 % Z částky, S jejímž Zaplacením je Strana v prodlení, za každý, byť
i započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti Stanovené čl. I. Odst. lO této Smlouvy Zhotovitelem Zavazuje Se
zhotovitel Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč za každý takový případ.

V případě prodlení Zhotovitele S Odstraněním vady dle čl. V. Odst. 5 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši l 000, - Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.
Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
Souběžně uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty).

Úhradu Smluvní pokuty provede zhotovitel na účet Objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se Splatností 30 dnů ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo Oznámení O uplatnění Smluvní pokuty Obsahující popis
a časové určení události, která v Souladu Se Smlouvou zakládá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude ınít odpovídající náležitosti, je zhotovitel Oprávněn Zaslat ji
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ve lhůtě Splatnosti Zpět Objednateli kdoplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či Opraveného dokladu Zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni Odstoupit od této smlouvy V případech a Za podmínek
Stanovených občanskýın Zákoníkem anebo touto Smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména V případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou Výzvu V dodatečné poskytnuté, přiıněřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle této Smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílo
po dobu delší než jeden ıněsíc.

3. Objednatelje Oprávněn Odstoupit 0d této Smlouvy Zejména V případě:
- provádění prací V rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel V úpadku,
- prodlení Zhotovitele S řádným dokončením díla nebo
- jestliže Zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá,

že povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele Od této
Smlouvy odstoupit.

4. Objednatel je Oprávněn Od této Smlouvy Odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
V případě, že Se nepodaří Zajistit Souhlasná Vyjádření Všech Vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny
stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této Smlouvy, tak aby Stavba byla
realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž Objednatel O této
Skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději Spolu S Odstoupením. V takovém případě náleží
Zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do Okamžiku Odstoupení; při určení této ceny
Se Vychází z ceny Odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této Smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran Se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními
Občanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

l. Otázky Smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

2. Tuto sınlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenýıni píseınnými dodatky.

3. O Změnách Oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního Spojení
Se smluvní Strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že se řádně Seznámily s uvedenými Smluvními podmínkami
a bezvýhradně s nimi Souhlasí. Nedílnou závaznou Součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

5. Smlouva je Vyhotovena Ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze Stran obdrží po dvou.

~0lvs Zlil?

Ing. Tomáš
ˇ s

'lı'z'č

za zhotovite

Příloha č. l - Zadávací list p lu S nabídkovýın rozpočtem
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LEsY čEsKÉ REPUBLIKY, S. p.
Správa toků - oblast povodí Berounky

Zadávací list projekčních prací - projektová dokumentace

Název akce: Čižický potok ř. km 0,400 _ 0,700

Stupeň projektové dokumentace (dále len „P01

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo: Čižice Obec S rozšířenou působností: Přeštice

Kraj: Plzeňský Katastrální území: Čižice

Název iøKu: ČížíøKý potok ČHP; 1-10-03-810
ıDs 10257313 IČ: 750603
Druh prác : - pomístná oprava stavby a stabilizace nátrží ve svazích břehů

Vymezení úseku. v němž budou prováděny práceı lež jsou předmětem PD a ieho delka:

Od ř. km 0,400 do ř. km 0.700, tj. v délce 300 m

Popis stávajícího Stavu:

Vsoučasně době je koryto toku upraveno Stavbou „Čìžický potok - odstranění PŠ“ (ID 3166, lČ
750603), která je dlouhodobým majetkem LČRI s. p. - úprava koryta toku v intravilánu obce Čižlce v ř.
km 0.299 - 0,767 (délka úpravy 468 m). Tato stavba Zahrnuje příčné stupně, prahy, paty Svahü jsou
opevněně lat'ovými piůtky, namáhaně Svahy jsou opevněny kamennou rovnaninou S vykíínovánim,

nenamahaně přímé úseky jsou opevněny kamenným pohozem. Šířka ve dně je 3 m, dno je opevněno
díažbou Z lomoveho kamene. Ve vymezeném úseku uvažované údržby se tvoří nátrže Ve svazích
břehů. Předmětný úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce Čižice.

Popis návrhu a požadavků investora:

Uvažovana údržba se týká především pomístně opravy Stavby „Čižícký potok - odstranění PŠ“
a stabilizace nátrží. V ř. km 0,520 bude nutné přeskládání kamene u výusti koupaliště a oprava plùtku
v patě Svahu. Nátrže se nacházejí v úseku ř. km 0,646 - 0,700. Stabilizace hlavni nátrže o rozměrech
cca 5,5 x 3 m ve svahu břehu je uvažovaná provést kamennou rovnaninou (cca 10 m3). U ostatní
menších nátrži 0 rozměrech cca 1.5 x 3 m bude obnovena patka, stabilizace svahu bude provedena
pomoci kokosová rohože S doplněním ornice s osetím, sklon svahu bude proveden v návaznosti na
pokračující neupravený břeh. V ramci těto akce bude provedeno odstranění kotevních kůiů a síti proti
okusu Zbylých po obnově břehového porostu, který byl proveden v roce 2004.

Předpokládaný termín náklad na stavbu: 120 tis. Kč (bez DPH)

Termín provedení (dokončení a předání) dila - PD: 15. 06. 2017

Termín předložení PD k závěrećněmu posouzení: 31. 05. 2017

Postup (fáze) Zpracování PD a souvisejícího dílčího Dlnëni:

- zpracování dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaněm projektantem do: 13. 04. 2017

Projektová dokumentace pro Ohlášení stavby bude vyhotoven v6 samostatných parě avjednom
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Případné návrhy Změn (vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení) Objednateíem

schváleného konceptu budou Zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise
objednatele.



Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 508/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v ůčinněm
Znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění,
Projektová dokumentace bude zpracována vpodrobnostech umožňujících Zadání veřejné Zakázky
(dle Zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných Zněních), Projektová
dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby bude Zpracována minimálně vrozsahu a obsahu
dokumentace pro provádění Stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.PD bude dále rozšířena o požadavky investora:
Požadované podklady:

0 v případě, že při Zpracování projektové dokumentace vyplyneI že při Stavbě budou prováděnypráce a činnosti vystavujíci fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdravi(dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příi. č. 5) nebo, že bude Stavba svým rozsahem podléhatpovinnosti doručení oznámení o Zahájení praci oblastnímu inspektorátu práce, bude součástiprojektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveniští. Plánbezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveníšti bude Zpracován koordinátorem dle přílohyč. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěně na jednotlivé položky dle
vyhlášky):

' technická Zpráva, doplněná c technické specifikace,ı průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznamstavbou dotčených pozemků s uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných).0 fotodokumentace,
0 přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 S vyznačením povodí,

Základní mapa 1 : 10 000 svyznačením úseků, vsituaci bude jasně a zřetelně vyznačenzačátek a konec prací - ř. km),0 přehledná situace (požadavek na vyznačení např. kritických profilů a určení přístupů),v příčné profily (se Zákresem dotčených a sousedních nemovitostí a objektů. včetně jejichokótování, hladin),
0 vzorové příčné profily (např. Zákres stáv. opevnění apod),v prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukci _ např. převáděni vody, přístupy,ochrana dřevin apod..

0 katastrální snímky,
0 Zásady organizace výstavby, včetně situace se Zákresem staveniště, zařízení staveništěpřístupů, skládek apod.,
v technické charakteristika, popisy a podminky provádění Stavebních praci, technologicképostupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,0 seznam pobřežniků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů)S uvedením Záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),0 výkaz výměr (u jednotlivých poiozek bude vždy uveden zpusob a postup výpočtu a jejich

Objednatelem Odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronickápodoba soupisu praci bude splňovat požadavky pro zadávání verejne' zakázky, elektronickápodoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu .xls / .xlsx.



dílčí a Souhrnné rozpočty (Kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány vcenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného díla objednateli v needitovatelněm formátu pdf,
návrh havarijního plánu,
návrh povodňového plánu,

Požadovaný Obsah dokladové části:

O
O

I
I

I

Zápisy Z výrobních výborů,
vyjádření a souhlasy orgánů a organizaci a dotčených fyzických a právnických Osob (souhlasy
budou vyznačeny na samostatném Sítuačnlm výkresu), '
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb)I jež mají být Stavbou dle projektové
dokumentace dotčeny, podminky udělení souhlasu S realizací Stavby a zajistí jejich vyjádření
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednatelí a Zároveň mu předá
vyjádření a Závěry Zapracuje do PD,
Stanovisko Správce povodí,
stanovisko obce,
Souhlas vlastníka komunikace, návrh dopravního Značení,
koordinované závazné Stanovisko obce S rozšířenou působností
vyjádření Českého rybářského Svazu (územní svaz, místní organizace),
Závazné stanovisko Orqánu ochrany Dřlrodv k Zásahu do VKP podle S 4 dost. 2 Zák. č.
114/1992 Sb, v účinném Znění
vypracování souhrnu podmínek Stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,
včetně uvedení Způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

O Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného vodního
toku, lDVT a ř. km Stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, Zda je stavbu možné
realizovat 1Zhotovitelem (např. jedná Se o jednoduchou Stavbu snízkou náročností na
koordinaci, neobsahující žádná technologická Zařízení apod.) a Zda bude stavba svým
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti během realizace dila přesáhne 500
pracovnich dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy Zda je nutně určit koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky` Za nichž uživatel rybářského
revíru provede slovenl rybí Obsádky vmístë Stavby,rea|izované na Základě projektové
dokumentace pořízené dle této Smlouvy, včetně pořázení protokolů výsledkuslovenl
(minimálně přehled odchycených druhů s počtem Odlovených jedinců a určení mista, kam
budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude Odpovidajicím
Způsobem doplněn) a Zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání
sdělí objednatell a Zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších zúčastněných
Stran dotčených Stavbou (stanovení minimálního počtu výrobních výborů, jejich účastníků
ve vazbě na jednotlivě fáze Zpracování - projednávání PD). Zhotovitelem vypracované Zápisy
Z výrobních výborů budou součásti dokladové části projektové dokumentace, návrh
technického řešení předkládány dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf, editovatelně - formát
.doc/ .doc×, ,xls / .xls×, .dwg, .dgn),
originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatni paré kopie,



0 Zhotovitel Souhlasí S rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy Stavby a pro Zadánía realizací stavby, Zhotoviteli bude Zapůjčena Stávající dokumentace stavby a dokladysouvisející Se Stavbou,
0 Zhotovitel Odevzdá projektovou dokumentaci v počtu dvou pare k Závěrečnému posouzení veStanovene lhůtě, místem odevzdání projektových dokumentací jsou Lesy České republiky, S.p. Správa toků - oblast povodí Berounky, Sukova 40, 301 00 Plzeň, objednatei provedekontrolu odevzdaných prací a Sdělí Zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu S požadavkyobjednatele ve lhůtě do 7 dnů Od jejich obdržení, Zjistí-li objednatel v rámci kontrolyodevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele kjejích Odstranění, tim není dotčena lhůtapro předání a převzetí díla

0 součástí Zadání je í provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolníČinnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované osoby na Stavbě dle potřeb objednatele(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetíZhotoveně stavby apod), vrámcí výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel kontrolovatsoulad prováděné stavby s jím Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací,Se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty avyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby Závazné, předpokládaný rozsah autorskéhodozoru na stavbě ve dnech (dle Zadávací dokumentace) Zadavatel Stanovil pouze pro účelyhodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétníchpotřebách. Pro stanovení charakteru Zadání veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisůLČR s. p. uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = d+ (Pdoz * Cdoz), přičemž Nc je nabídkovou cenou, d je uchazečem nabízená cena za dílo(projektovou dokumentaci) dle či. lll. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je Zadavateiempředpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 1 den, Cdoz je uchazečemnabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle či. lil. odst. 2 návrhu smlouvy, PdozZadavatel Stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah pracíbude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Přílohy

1) Situace budoucího Staveníštè (s uvedením ř. km dle CEVT)

Zodpovědný projektant plně odpovídá za Soulad všech částí projektové dokumentace(technická zpráva, výkres , výkaz výměr, rozpočet).

Tento Zadávací list projekčních prací slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílona projektovou dokumentací.
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projektová dokumentace pro ohlášení a provádění Stavby

„_ ł I _ cena celkem bez DPH cena celkemcınnost (dle Zadavacıho llstu) DPH (sazba 21%) VČ. DPH

PD pro Ohlášení a provedení Stavby 55 000 Kč 11 550 Kč 66 550 Kč

inženýrská činnost 5 000 Kč 1 050 Kč 6 050 Kč

Celkem 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč

aurorský dozor l den 3 500 Kč 735 Kč 4 235 Kč

autorsky dozor celkem (predpoklaolany pocet 3 500 Kč 735 Kč 4 235 Kč
l dnı)

V Hostivlcí 20.3.2017 lng. Tomáš lˇJe/cl/ya'lı Při/.ÍVDˇŤ V
“ ťęhť777769358

nejsem plátce DPH
'” IČ 87951142
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