
Smlouva o dílo č. S/85/116/4/2022/10

uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

 
čl. 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel : 	Lesy města Brna, a.s.
                                  Křížkovského 247, 664 34 Kuřim
společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně,odd. B, vložka 4713
			
      Zastoupený :       Ludvíkem Kadlecem, předsedou představenstva	
      Pověřený k podpisu : Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.
      Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Jordan

      IČ:    607 133 56
      DIČ : CZ 60713356
      Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx
      Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     


1.2. Zhotovitel	HAKO CZ, spol. s r.o.
                                Palackého 1191, 666 02 Předklášteří
	 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,                               C46685

Zastoupený:            František Hanák, jednatel společnosti
	
IČ:         	269 35 511
DIČ:        	CZ26935511
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxx


čl. 2

Předmět smlouvy

[bookmark: _Hlk67335171]2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, podle níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zakázku „Oprava havárie topného systému Deblín 249“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 4. 2022. 


Zakázka zahrnuje následující části : 
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Místo plnění díla : hájenka Deblín 249

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.4. Dílo vybudované podle bodu 2.1 a 2.2 bude odpovídat celostátně platným normám a splňovat veškeré podmínky pro bezproblémové a bezpečného užívání.

2.5. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou koncepce předmětu díla.
Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě       o změně předmětu plnění, ceně a ev. termínu plnění.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.



čl. 3
Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

	 zahájení  prací :  30. 4. 2021 
	 ukončení prací :  31. 5. 2021


Splněním zakázky se rozumí provedení všech prací spojených s výměnou kotle a instalací akumulačních nádrží v místě plnění a podepsání zápisu o předání a převzetí, odstranění veškerých vad a nedodělků.

3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.


3.3. Zahájení prací je podmíněno :
 ‑ podpisem smlouvy o dílo
 - nabytím právní účinnosti smlouvy o dílo
 

3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .
Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde‑li o důvody na straně zhotovitele. 

3.5. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, může objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.


čl. 4
Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

	 Cena bez DPH                                    240 209,- Kč               	                     
	 DPH ve výši 21 %	                   36 031 ,- Kč             	
	 	
	 Cena celkem (vč.DPH)	                 276 240,- Kč           

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní realizaci zakázky v rozsahu daném nabídkou zhotovitele a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících .

Cena za dílo je platná po celou dobu realizace. 



4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

a) dojde-li v průběhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,

b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

4.3. Případné vícepráce či změny díla požadované objednatelem nebo vyvolané nepředvídanou skutečností v průběhu realizace budou projednány a odsouhlaseny     s objednatelem.
Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.
Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém rozpočtu obsažena, bude použita cena oboustranně odsouhlasená.


čl. 5
Financování

Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po kompletním dokončení díla dle soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude odsouhlasen pověřeným pracovníkem objednatele. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne doručení. Faktura bude obsahovat všechny předepsané náležitosti, jinak bude zhotoviteli vrácena k doplnění. Po doručení doplněného dokladu zhotovitelem poběží nová lhůta splatnosti.
Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.


čl. 6
Předání a převzetí díla

6.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu s technickou specifikací a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy včetně, odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že dílo vykazuje předepsané parametry. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.

6.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

6.3. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady.

6.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.



čl. 7
Záruky

7.1. Zhotovitel poskytne záruku 36 měsíců na práce a těleso kotle a 24 měsíců na ostatní dodané části a zařízení od sepsání zápisu o předání a převzetí.

7.2. 	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

7.3.   Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit reklamované vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7.4. Reklamaci lze uplatnit až do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7.5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit vzhledem k charakteru a funkci zařízení (topení v zimních měsících) neprodleně, v zimním období nejpozději  do 2 dnů. Pouze v případě, kdy vážnost a charakter závady neumožňuje tuto lhůtu dodržet, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
7.6. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti         s prováděním díla na majetku objednatele a majetku třetích osob.



čl. 8
Sankce

8.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle    čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši  0,5% ze smluvní ceny bez DPH  za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad v záruční době, je  povinen  uhradit  objednateli   smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.


Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.


čl. 9
Vyšší moc

9.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany.

9.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 10
 Platnost smlouvy

10.1        Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

10.2        Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
 
10.3         Smlouva může být dále ukončena:
	a) písemnou dohodou Smluvních stran
	b) jednostranným odstoupením od smlouvy, dojde-li k podstatnému porušení Smlouvy, čímž se rozumí:
           - překročení sjednaného termínu dokončení díla o více než 30 kalendářních dní
           - závažném porušení předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce
           - způsobení značné škody na majetku objednatele
           - podstatné porušení ustanovení technické dokumentace, předpisů a norem 

10.4  Při ukončení platnosti Smlouvy shora uvedenými způsoby musí Smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky včetně vzniklých pokut, na které vznikl nárok.








čl. 11
Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

11.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek    s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

11.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

11.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

11.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 3 vyhotoveních, z nichž  2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a            s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.




V Kuřimi, dne: 7. 4. 2022                                             V Předklášteří, dne 7. 4. 2022 


Za objednatele :	Za zhotovitele :
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1


