

KIP spol. s r.o. Litomyšl

projektová a inženýrská činnost, Toulouvcovo náměstí 156, Litomyšl
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

IČO: 15036499
DIČ: CZ15036499

Bankovní spojení: KB Svitavy, pobočka Litomyšl
č. účtu

Nabídka ceny projektových prací

Identifikační údaje :

Stavba : ZŠ – Ústecká –rekonstrukce objektu Školičky č.p.500 - zateplení
Místo stavby : Česká Třebová, ZŠ Ústecká, Ústecká č.p.500
Investor : Město Česká Třebová
Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace pro provedení stavby

Spisový znak:		Skartační znak/lhůta:	
Č. j.: MUCT/			
Datum doručení:		30 -03- 2022	
Počet listů dokumenta:		Počet svazků příloh:	
Počet listinných příloh:		Počet a druh příloh v nelistinné podobě:	
Počet listů příloh:		Zpracovatel:	

Předmět plnění:

Rekonstrukce objektu „Školičky“ č.p.500

V koordinaci s projektem Rekonstrukce objektu „Školičky“ č.p.500 bude rozsah projektu doplněn o tento rozsah:

Návrh kompletního zateplení objektu a přepočítání tepelných ztrát

Rekonstrukce střechy

Zhotovení PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. v aktuálním znění

Návrh řízeného větrání 2 tříd, chodby, soc. zařízení a denní místnosti centrální vzduchotechnickou jednotkou

Návrh hromosvodu

Uložení kabelizace do země

Nabídková cena uvádí zohlednění zpracování všech částí dokumentace, tak aby odpovídala aktuálnímu znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude konzultována s dotčenými orgány státní správy a budou v ní zohledněny jejich požadavky. Součástí nabídky je zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v uvedeném rozsahu včetně výkazu výměr a rozpočtu ve standardu veřejných zakázek.

Předpokládá se součinnost investora při získávání stanovisek orgánů státní správy, obě části budou na úřady podávány společně (zejména z důvodu společného řešení venkovní kanalizace).

Nabídková cena projektových prací za předmět plnění:

Rekonstrukce objektu „Školičky“ č.p.500 - doplnění zateplení

Předpokládaná cena celkem bez DPH.....89.000- Kč

DPH 21 %18.690- Kč

Cena včetně DPH.....107.690,- Kč

Termín zpracování dokumentace pro ohlášení stavby – 30 dní od podepsání smlouvy či závazné objednávky

Dokumentace pro provedení stavby – 60 dní od získání závazných stanovisek

V případě zásahu vyšší moci dojde k posunutí termínu.

Fakturace proběhne po odevzdání jednotlivých částí dokumentace.

Termín splatnosti vystavených faktur bude 14 kalendářních dní.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

V Litomyšli dne 29.3.2022

Za KIP spol. s r.o. Litomyšl
Ing. Pavla Vacková - jednatel

