

# Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

## Článek 1

### Smluvní strany

**Objednatel:** **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem  
IČ: 00179906  
DIČ: CZ00179906  
bank, spoj.: Česká národní banka  
číslo účtu: 24639511/0710  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BVS HK s.r.o.**  
se sídlem: Pražská 163/58, 500 04 Hradec Králové - Kukleny  
zastoupený: Ing. Vlastimilem Bakešem – jednatelem společnosti  
Ing Pavlem Zimmerem - jednatelem společnosti  
IČ: 25923579  
DIČ: CZ25923579  
bank, spoj.: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 177 936 023/0300  
registrace v ŽR/OR: zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14677  
(dále jen „zhotovitel“)

## Článek 2

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební a montážní práce na akci s názvem „**Oprava balkónu budovy č. 48 - Vstupní budova v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové**“ v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 18. 2. 2021.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu balkónu dle zadání - oprava dlažby, omítek, hydroizolace a zábradlí včetně všech souvisejících a dokončovacích prací dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Dále pak provést odvoz a likvidaci veškerého vybouraného materiálu dle platných norem a zákonů. Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména-dodací listy a prohlášení o shodě materiálů).

### **Článek 3**

#### **Doba plnění**

1. Zahájení provádění díla bude po podpisu této smlouvy o dílo a závisí na vhodných klimatických podmínkách.
2. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději **do 31. 7. 2022.**
3. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
4. V případě, že z provozních důvodů na straně objednatele nebude realizace díla do 31. 7. 2022 možná, zavazuje se zhotovitel realizovat dílo dle podmínek stanovených smlouvou o dílo do 15. 9. 2022.

### **Článek 4**

#### **Místo plnění**

1. Místem plnění je budova č. 48 - Vstupní budova v sídle objednatele.

### **Článek 5**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. **Cena díla činí: 224 468,16 Kč bez DPH**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Tato cena díla byla stanovena na základě a v rozsahu nabídky zhotovitele dle přílohy.

V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna po komplexním písemném předání všech prací zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
3. Podkladem pro fakturaci je potvrzený předávací protokol díla a vzájemně odsouhlasený soupis prací a dodávek.
4. Částečná či zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odeslána z účtu objednatele.
6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

7. Nehude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tom případě se objednatel nedostane do prodlení s úhradou ceny díla. Nová lhůta splatnosti počne běžet od počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.

8. Je-li bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchylně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatel, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatel. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

9. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolahlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolahlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

11. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolahlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

## **Článek 6**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- provedení realizace díla tak, aby odpovídalo platným požárními předpisy,
- projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatel,
- respektování požadavků příslušného odboru tak, aby činnost v objektech objednatel byla co nejméně omezena,
- uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
- označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou.

3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvními stranami částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.

4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.

K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je:

- za objednatele oprávněným zaměstnancem: [REDACTED]
- za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem: [REDACTED]

Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.

6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen vést během realizace díla stavební deník, který bude k dispozici po celou dobu realizace díla v místě stavebních a montážních prací.
8. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je [REDACTED]

### **Článek 7**

#### **Sankce**

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

### **Článek 8**

#### **Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel nese zodpovědnost za prováděné dílo do doby jeho převzatí objednatel.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **60 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu s touto smlouvou a příslušnými technickými normami

### **Článek 9**

#### **Závěrečná ujednání**


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle platných právních předpisů.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

- a) ve věcech technických a smluvních: [REDACTED]

- b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) ve věcech technických: 

3. Za zhotovitele je oprávněn jednat:



4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
6. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedorazí k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Příloha: - cenová nabídka zhotovitele  
- výpis z obchodního rejstříku

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne 14. 4. 2022

Za zhotovitele:  
V Hradci Králové dne 13. 4. 2022

# KAPITULACE STAVBY

3vba: FNHK

SO:  
lišto:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 224 468,16 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 224 468,16  | 47 138,31  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 271 606,47 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: FNHK

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                | 224 468,16         | 271 606,47       |
| 02                 | Oprava balkonu | 224 468,16         | 271 606,47       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FNHK

Objekt:

02 - Oprava balkonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka;

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

224 468,16

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| dph základní | 224468,16   | 21,00%     | 47 138,31 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

v CZK

271 606,47

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FNHK

Objekt:

02 - Oprava balkonu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 224 468,16 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 141 738,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 34 271,86  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 60 906,17  |
| 997 - Přesun sutě                              | 38 348,09  |
| 998 - Přesun hmot                              | 8 212,16   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 82 729,88  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 19 019,42  |
| 712 - Povlakové krytiny                        | 2 250,55   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 21 931,11  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 39 528,80  |

# OUPIS PRACÍ

5:avba:

FNHK

Objekt:

02 - Oprava balkonu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                         |     |           |                                                                                                                 |     |           |              | <b>224 468,16</b> |
| <b>d HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |           |                                                                                                                 |     |           |              | <b>141 738,28</b> |
| <b>d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |           |                                                                                                                 |     |           |              | <b>34 271,86</b>  |
| 1                                                     | K   | 621131121 | Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně                                                               | m2  | 17,950    | 65,50        | 1 175,73          |
| 2                                                     | K   | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty                                | m2  | 17,950    | 271,00       | 4 864,45          |
| 3                                                     | K   | 621321131 | Potažení vnějších pohledů vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm                                  | m2  | 17,950    | 184,00       | 3 302,80          |
| 4                                                     | K   | 621325213 | Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti i podhledů v rozsahu přes 30 do 50 %                            | m2  | 17,950    | 599,00       | 10 752,05         |
| 5                                                     | K   | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou                                     | m   | 9,100     | 47,00        | 427,70            |
|                                                       | W   |           | podhled                                                                                                         |     |           |              |                   |
|                                                       | W   |           | 6,5+2,H-0,5                                                                                                     |     | 9,100     |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 9,100     |              |                   |
| 6                                                     | M   | 28342201  | profil začíšťovací PVC 9mm pro tenkovrstvé omítky                                                               | m   | 10,010    | 29,30        | 293,29            |
|                                                       | w   |           | 9,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                       |     | 10,010    |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 10,010    |              |                   |
| 7                                                     | K   | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20                   | m3  | 1,638     | 6 015,00     | 9 852,57          |
|                                                       | w   |           | pod dlažbou                                                                                                     |     |           |              |                   |
|                                                       | w   |           | 6,5*2,1*0,12                                                                                                    |     | 1,638     |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 1,638     |              |                   |
| 8                                                     | K   | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu                                                 | m3  | 1,638     | 577,00       | 945,13            |
| 9                                                     | K   | 631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°                                               | m3  | 1,638     | 99,60        | 163,14            |
| 10                                                    | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                          | t   | 0,050     | 49 900,00    | 2 495,00          |
|                                                       | w   |           | kari 6/150/150                                                                                                  |     |           |              |                   |
|                                                       | w   |           | pod dlažbou                                                                                                     |     |           |              |                   |
|                                                       | w   |           | 6,5*2,1*18,2/2/3/1000*1,2                                                                                       |     | 0,050     |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 0,050     |              |                   |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |           |                                                                                                                 |     |           |              | <b>60 906,17</b>  |
| 11                                                    | K   | 900999001 | Sanační opatření balkónového zábradlí z umělého kamene                                                          | kpl | 1,000     | 35 000,00    | 35 000,00         |
| 12                                                    | K   | 941221111 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m                     | m2  | 58,800    | 77,28        | 4 544,06          |
|                                                       | w   |           | (6,5+2,1+1,2)*6                                                                                                 |     | 58,800    |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 58,800    |              |                   |
| 13                                                    | K   | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití               | m2  | 1 764,000 | 2,18         | 3 845,52          |
|                                                       | w   |           | 58,8*30                                                                                                         |     | 1 764,000 |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 1 764,000 |              |                   |
| 14                                                    | K   | 941221811 | Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m                   | m2  | 58,800    | 51,24        | 3 012,91          |
| 15                                                    | K   | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2                         | m3  | 1,638     | 2 950,00     | 4 832,10          |
|                                                       | vv  |           | pod dlažbou                                                                                                     |     |           |              |                   |
|                                                       | w   |           | 6,5*2,1*0,12                                                                                                    |     | 1,638     |              |                   |
|                                                       | w   |           | Součet                                                                                                          |     | 1,638     |              |                   |
| 16                                                    | K   | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                     | m3  | 1,638     | 1 550,00     | 2 538,90          |
| 17                                                    | K   | 978015361 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 % | m2  | 17,950    | 38,50        | 691,08            |
|                                                       | w   |           | podhled                                                                                                         |     |           |              |                   |
|                                                       | w   |           | 6,5*2,1+(6,5+2,1)*0,5                                                                                           |     | 17,950    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | t |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|---|
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 17,950   |              |                   |   |
| 18 | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                            | m2 | 48,800   | 132,00       | 6 441,60          |   |
|    | w   |           | podhled                                                                                             |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | 6,5*2, 1+(6,5+2, 1)*0,5                                                                             |    | 17,950   |              |                   |   |
|    | w   |           | podlaha                                                                                             |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | 6,5*2, 1                                                                                            |    | 13,650   |              |                   |   |
|    | w   |           | zábradlí                                                                                            |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | (6,5+2,1)*1*2                                                                                       |    | 17,200   |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 48,800   |              |                   |   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                         |    |          |              | 38 348,09         |   |
| 19 | K   | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace | t  | 5,533    | 1 190,00     | 6 584,27          |   |
| 20 | K   | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m                                                              | m  | 10,000   | 571,00       | 5 710,00          |   |
| 21 | K   | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití                                         | m  | 300,000  | 52,60        | 15 780,00         |   |
|    | w   |           | 10'30                                                                                               |    | 300,000  |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 300,000  |              |                   |   |
| 22 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                       | t  | 5,533    | 286,00       | 1 582,44          |   |
| 23 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                            | t  | 49,797   | 12,50        | 622,46            |   |
|    | ww  |           | 5,533*9 "Přepočtené koeficientem množství"                                                          |    | 49,797   |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 49,797   |              |                   |   |
| 24 | K   | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01        | t  | 3,604    | 1 390,00     | 5 009,56          |   |
|    | w   |           | 3,604                                                                                               |    | 3,604    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 3,604    |              |                   |   |
| 25 | K   | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03       | t  | 1,271    | 1 530,00     | 1 944,63          |   |
| 26 | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04          | t  | 0,568    | 1 530,00     | 869,04            |   |
|    | w   |           | 5,522-3,604 1,271-0,079                                                                             |    | 0,568    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 0,568    |              |                   |   |
| 27 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04           | t  | 0,079    | 3 110,00     | 245,69            |   |
|    | w   |           | 0,013+0,066                                                                                         |    | 0,079    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 0,079    |              |                   |   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                         |    |          |              | 8 212,16          |   |
| 28 | K   | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                       | t  | 4,666    | 1 760,00     | 8 212,16          |   |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                 |    |          |              | 82 729,88         |   |
| D  | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                               |    |          |              | 19 019,42         |   |
| 29 | K   | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné                                                   | m2 | 16,250   | 47,00        | 763,75            |   |
|    | w   |           | balkon                                                                                              |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | 6,5*2,5                                                                                             |    | 16,250   |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 16,250   |              |                   |   |
| 30 | K   | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé                                                      | m2 | 2,700    | 50,40        | 136,08            |   |
|    | w   |           | (6,5+2, 5)*2*0, 15                                                                                  |    | 2,700    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 2,700    |              |                   |   |
| 31 | K   | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studená naterem penetračním                       | m2 | 16,250   | 13,90        | 225,88            |   |
|    | w   |           | balkon                                                                                              |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | 6,5*2,5                                                                                             |    | 16,250   |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 16,250   |              |                   |   |
| 32 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                            | t  | 0,005    | 51 800,00    | 259,00            |   |
|    | w   |           | 16,25*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství"                                                    |    | 0,005    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 0,005    |              |                   |   |
| 33 | K   | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená naterem penetračním                          | m2 | 2,700    | 27,00        | 72,90             |   |
|    | w   |           | (6,5+2,5)*2*0,1 5                                                                                   |    | 2X00     |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 2,700    |              |                   |   |
| 34 | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                            | t  | 0,001    | 51 800,00    | 51,80             |   |
|    | w   |           | 2,7*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"                                                      |    | 0,001    |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 0,001    |              |                   |   |
| 35 | K   | 711441559 | Provedení izo ace proti akove vodě vodorovné pritavením pasu NAIP                                   | m2 | 16,250   | 115,00       | 1 868,75          |   |
|    | w   |           | balkon                                                                                              |    |          |              |                   |   |
|    | w   |           | 6,5*2, 5                                                                                            |    | 16,250   |              |                   |   |
|    | w   |           | Součet                                                                                              |    | 16,250   |              |                   |   |

| jp | Kód         | Popis                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36 | M 62855001  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s<br>vloženou z polyesterové, rohože a spalitelnou PE fólií<br>nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním<br>povrchu | m2  | 18,939   | 1,00         | 3 427,96          |
|    | W           | 16,25*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                              |     | 18,939   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 18,939   |              |                   |
| 37 | K 711442559 | Provedení dízoty proti tlakové vodě svislé přitavením<br>pasu NAIP                                                                                                          | m2  | 2 700    | 146,00       | 394,20            |
|    | W           | (6,5+2,5)*2*0,15                                                                                                                                                            |     | 2,700    |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 2,700    |              |                   |
| 38 | M 62855001  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s<br>vloženou z Porterové rohože a spalitelnou PE fólií<br>nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním<br>povrchu     | m2  | 3,297    | 181,00       | 596,76            |
|    | W           | 2,7*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                 |     | 3,297    |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 3,297    |              |                   |
| 39 | K 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná<br>těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu                                                                         | m2  | 16,250   | 558,00       | 9 067,50          |
|    | W           | balkon                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W           | 6,5*2,5                                                                                                                                                                     |     | 16,250   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 16,250   |              |                   |
| 40 | K 711493121 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí<br>hmotou dvousložkovou na bázi cementu                                                                            | m2  | 2,700    | 579,00       | 1 563,30          |
|    | W           | (6,5+2,5)*2*0,15                                                                                                                                                            |     | 2,700    |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 2,700    |              |                   |
| 41 | K 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a<br>plynům v objektech v přes 6 do 12 m                                                                             | %   | 3,21     |              | 591,54            |
|    | d 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                           |     |          |              | 2 250,55          |
| 42 | K 712300854 | Demontáž lišt poplastovaných                                                                                                                                                | m   | 8,600    | 40,70        | 350,02            |
| 43 | K 712363355 | Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných<br>poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká řs 150<br>mm                                                                  | m   | 8,600    | 213,00       | 1 831,80          |
|    | W           | balkon                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W           | 6,5+2,1                                                                                                                                                                     |     | 8,600    |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 8,600    |              |                   |
| 44 | K 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v<br>objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                 | %   | 3,15     |              | 68,73             |
|    | d 771       | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                           |     |          |              | 21931,11          |
| 45 | K 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do<br>malty rovných                                                                                                        | m   | 11,600   | 41,20        | 477,92            |
|    | W           | 6,5+2,1+0,5*6                                                                                                                                                               |     | 11,600   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 11,600   |              |                   |
| 46 | K 77147A111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní<br>lepidlo v do 65 mm                                                                                                 | m   | 11,600   | 102,00       | 1 183,20          |
|    | W           | 6,5+2,1+0,5*6                                                                                                                                                               |     | 11,600   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 11,600   |              |                   |
| 47 | K 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do<br>malty                                                                                                                 | m2  | 13,650   | 155,00       | 2 115,75          |
|    | W           | dlažba                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W           | 6,5*2,1                                                                                                                                                                     |     | 13,650   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 13,650   |              |                   |
| 48 | K 771574223 | Montáž podlah keramických z dekorů lepených<br>flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2                                                                                      | m2  | 13,650   | 779,80       | 10 644,27         |
|    | W           | dlažba                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W           | 6,5*2,1                                                                                                                                                                     |     | 13,650   |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 13,650   |              |                   |
| 49 | M 597614091 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i<br>exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do<br>12ks/m2                                                       | m2  | 15,390   | 400,00       | 6 156,00          |
|    | W           | dlažba                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | W           | 6,5*2,1*1,                                                                                                                                                                  |     | 13,650   |              |                   |
|    | W           | sokl                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | W           | (6,5+2,1+0,5*6)*0,1*1,5                                                                                                                                                     |     | 1,740    |              |                   |
|    | W           | Součet                                                                                                                                                                      |     | 15,390   |              |                   |
| 50 | K 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v<br>objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                 | %   | 205,771  | 6,58         | 1 353,97          |
|    | d 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                  |     |          |              | 39 528,80         |
| 51 | K 783900110 | Obroušení stávající ocelové výplně zábradlí                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 7 500,00     | 7 500,00          |
| 52 | K 783900111 | Základní nátěr stávající ocelové výplně zábradlí                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 8 200,00     | 8 200,00          |
| 53 | K 783900112 | Vrchní krycí nátěr stávající ocelové výplně zábradlí                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 15 500,00    | 15 500,00         |
| 54 | K 783827145 | Krycí jednorázový silikonový nátěr omítek stupně<br>členitosti 3                                                                                                            | mž  | 1 (,951) | 464,00       | 8 328,80          |

## Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 14677

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum vzniku a zápisu:</b> | 28. června 1999                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| <b>Spisová značka:</b>        | C 14677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové                                                                                                                                                                     | <u>zapsáno 28. června 1999</u>                                      |
| <b>Obchodní firma:</b>        | BVS HKs.r.o.                                                                                                                                                                                                          | <u>zapsáno 28. června 1999</u>                                      |
| <b>Sídlo:</b>                 | <u>Hradec Králové, Akátová 103</u>                                                                                                                                                                                    | <u>zapsáno 28. června 1999</u><br><u>vymazáno 20. října 2008</u>    |
|                               | <u>Hradec Králové, Pražská 163, PSČ 50004</u>                                                                                                                                                                         | <u>zapsáno 20. října 2008</u><br><u>vymazáno 20. října 2008</u>     |
|                               | <u>Pražská třída 163/58, Kukleny, 500 04 Hradec Králové</u>                                                                                                                                                           | <u>zapsáno 20. října 2008</u>                                       |
| <b>Identifikační číslo:</b>   | 259 23 579                                                                                                                                                                                                            | <u>zapsáno 28. června 1999</u>                                      |
| <b>Právní forma:</b>          | Společnost s ručením omezeným                                                                                                                                                                                         | <u>zapsáno 28. června 1999</u>                                      |
| <b>Předmět podnikání:</b>     | <u>Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej</u>                                                                                                                                                            | <u>zapsáno 28. června 1999</u><br><u>vymazáno 20. října 2008</u>    |
|                               | <u>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>                                                                                                                                                                   | <u>zapsáno 28. června 1999</u>                                      |
|                               | <u>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona</u>                                                                                                                                     | <u>zapsáno 20. října 2008</u>                                       |
|                               | <u>Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</u> | <u>zapsáno 21. ledna 2009</u>                                       |
| <b>Statutární orgán:</b>      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
| <b>Jednatel:</b>              | <u>Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965</u><br><u>Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22</u>                                                                                                                   | <u>zapsáno 28. června 1999</u><br><u>vymazáno 28. června 1999</u>   |
| <b>Jednatel:</b>              | <u>Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965</u><br><u>Rýnovická 3293/22, 466 01 Jablonec nad Nisou</u>                                                                                                       | <u>zapsáno 28. června 1999</u><br><u>vymazáno 22. prosince 2018</u> |
| <b>Jednatel:</b>              | <u>Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965</u><br><u>Pražská třída 163/58, Kukleny, 500 04 Hradec Králové</u>                                                                                               | <u>zapsáno 22. prosince 2018</u>                                    |
| <b>Jednatel:</b>              | <u>Ing. PAVEL ZIMMER, dat. nar. 2. prosince 1965</u><br><u>Hradec Králové, Roudničská 6/45, PSČ 50011</u>                                                                                                             |                                                                     |

Den vzniku funkce: 23. září 2008zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 20. října 2008**Jednatel:**Ing. PAVEL ZIMMER, dat. nar. 2. prosince 1965  
Roudničská 6/45, Roudnička, 500 02 Hradec Králové  
Den vzniku funkce: 23. září 2008zapsáno 20. října 2008**Způsob jednání:**Způsob jednání za společnost:Jednatel se podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému nebo  
otištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.zapsáno 28. června 1999  
vymazáno 26. srpna 2014

Za společnost jedná každý jednatel samostatně. Jednatel se podepisuje tak, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a údaj o své funkci.

zapsáno 26. srpna 2014**Společníci:****Společník:**Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965  
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22zapsáno 28. června 1999  
vymazáno 20. října 2008**Podíl:**Vklad: 100 000,- Kč  
Splaceno: 100%zapsáno 28. června 1999  
vymazáno 20. října 2008**Společník:**Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965  
Jablonec nad Nisou, Rýnovická 22zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 20. října 2008**Podíl:**Vklad: 67 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 67 %zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 20. října 2008**Společník:**Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965  
Rýnovická 3293/22, 466 01 Jablonec nad Nisouzapsáno 20. října 2008  
vymazáno 22. prosince 2018**Podíl:**Vklad: 67 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 67 %\* zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 22. prosince 2018**Společník:**Ing. VLASTIMIL BAKEŠ, dat. nar. 12. prosince 1965  
Pražská třída 163/58, Kukleny, 500 04 Hradec Královézapsáno 22. prosince 2018**Podíl:**Vklad: 67 000,- Kč

Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 67 %

zapsáno 22. prosince 2018

**Společník:** Ing. PAVEL ZIMMER, dat. nar. 2. prosince 1965  
Hradec Králové, Roudničská 6/45, PSČ 50011

zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 20. října 2008

**Podíl:** Vklad: 33 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 33 %

zapsáno 20. října 2008  
vymazáno 20. října 2008

**Společník:** Ing. PAVEL ZIMMER, dat. nar. 2. prosince 1965  
Roudničská 6/45, Roudnička, 500 02 Hradec Králové

zapsáno 20. října 2008

**Podíl:** Vklad: 33 000,- Kč  
Splaceno: 100%  
Obchodní podíl: 33 %

zapsáno 20. října 2008

**Základní kapitál:** 100 000,- Kč

zapsáno 28. června 1999

**Ostatní skutečnosti:**

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

zapsáno 28. června 1999

Počet členů statutárního orgánu: 2

zapsáno 26. srpna 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.  
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 26. srpna 2014