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                                                 *MC05X01OHRIX* 
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

 

Smluvní strany: 

 

Městská část Praha 5 

se sídlem: náměstí 14. října, 150 22 Praha 5 

IČO: 000 63 631, DIČ: CZ00063631 

zastoupené Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou 

(dále jen „Investor“) 

 

a 

 

POZIMOS, a.s. 

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín 

IČO: 001 47 389, DIČ: CZ00147389 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  

soudem v Brně, oddíl B, vložka 2, 

zastoupená Ing. Jiřím Havlíkem, předsedou představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

(dále jen „Smlouva“) 



                                                                                                                                                 0012/0/OPRI/22 
 

 

      Strana 2 (celkem 48) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se a souhlasí s následujícím znění Smlouvy: 

1. DEFINICE 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že následující pojmy použité v této Smlouvě mají mít 
význam specifikovaný v tomto čl. 1 Smlouvy:  

1.1.1 „Asistent“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.9 této Smlouvy; 

1.1.2 „autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.3 „Cenou Díla“ se rozumí cena definovaná v čl. 13této Smlouvy; 

1.1.4 „Časovým harmonogramem“ se rozumí harmonogram definovaný v odst. 
6.2 této Smlouvy; 

1.1.5 „Dílem“ se rozumí dílo specifikované v odst. 4.1 této Smlouvy; Dílo zahrnuje 
vytvoření Dokumentace a provedení Stavby; 

1.1.6 „Dokumentací“ se rozumí dokumentace definovaná v čl. 8 této Smlouvy; 

1.1.7 „Dokumentací pro změnu Stavby před jejím dokončením“ se rozumí 
dokumentace definovaná v odst. 8.1 této Smlouvy; 

1.1.8 „Dokumentací skutečného provedení Stavby“ se rozumí dokumentace 
definovaná v odst. 8.3 této Smlouvy; 

1.1.9 „Investorem“ se rozumí subjekt označený jako Investor na titulní stránce 
této Smlouvy; 

1.1.10 „Metodikou projektového řízení“ se rozumí metodika definovaná v odst. 
16.1 této Smlouvy; 

1.1.11 „občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.12 „Praktické dokončení Stavby“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.3 
této Smlouvy; 

1.1.13 „Projektem“ se rozumí projekt definovaný v odst. 3.1 této Smlouvy; 

1.1.14 „Provozní dokumentací“ se rozumí dokumentace definovaná v odst. 8.5 
této Smlouvy; 

1.1.15 „Předání Stavby do Užívání“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.6 
této Smlouvy;  

1.1.16 „Službami“ se rozumí služby specifikované v čl. 11 této Smlouvy; 

1.1.17 „Smlouvou“ se rozumí tato smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními 
stranami; 

1.1.18 „smluvními stranami“ nebo „stranami“ se rozumí Investor a Zhotovitel, 
nevyplývá-li z kontextu jinak; 

1.1.19 „Součinností Investora“ se rozumí součinnost definovaná v odst. 4.5 této 
Smlouvy; 
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1.1.20 „Specifikací ceny“ se rozumí specifikace definovaná v odst. 13.1 této 
Smlouvy;  

1.1.21 „Správcem stavby“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.5 této Smlouvy; 

1.1.22 „Stavbou“ se rozumí stavba definovaná v odst. 4.1.1.1 této Smlouvy; 

1.1.23 „Stavební povolení“ je stavební povolení vydané místně a věcně příslušným 
stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, na základě 
kterého bude Zhotovitel oprávněn provádět Stavbu; 

1.1.24 „stavebním zákonem“ se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.1.25 „Úpadkem“ se rozumí situace, kdy (i) soud prohlásí konkurz na majetek 
dotčené smluvní strany; nebo (ii) soud zamítne návrh na prohlášení 
konkurzu z důvodu nedostatku majetku na náklady konkurzního řízení; 
nebo (iii) dotčená smluvní strana podá návrh na prohlášení konkurzu na svůj 
vlastní majetek; nebo (iv) dotčená smluvní strana podá návrh na vyrovnání s 
věřiteli; nebo (v) je jmenován nucený správce dotčené smluvní strany; nebo 
(vi) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení dotčené 
smluvní strany (vyjma případů sloučení nebo splynutí); nebo (vii) dotčená 
smluvní strana se ocitne v úpadku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších právních předpisů, nebo hrozícím úpadku; 

1.1.26 „Úplným dokončením Projektu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 12.1  
této Smlouvy; 

1.1.27 „Územní rozhodnutí“ je územní rozhodnutí vydané místně a věcně 
příslušným stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
na základě kterého bude Zhotovitel oprávněn umístit Stavbu; 

1.1.28 „Uvedení Stavby do Provozu“ se rozumí okamžik definovaný v odst. 10.5 
této Smlouvy; 

1.1.29 „Veřejnou zakázkou“ se rozumí veřejná zakázka s názvem „Bydlení pro 
seniory se sociální službou Hlubočepy“, zveřejněná ve Věstníku veřejných 
zakázek pod č. Z2021-044840; 

1.1.30 „Významný poddodavatel“ má význam uvedený v odst. 5.1 této Smlouvy; 

1.1.31 „Zadání Investora“ se rozumí podklady definované v odst. 7.1 této 
Smlouvy; 

1.1.32 „Zástupcem Zhotovitele“ se rozumí osoba specifikovaná v odst. 2.10 této 
Smlouvy; 

1.1.33 „Zhotovitelem“ se rozumí subjekt označený jako Zhotovitel na titulní 
stránce této Smlouvy; pokud je na straně Zhotovitele více subjektů, tvoří 
tyto subjekty Zhotovitele společně, přičemž nesou práva a povinnosti z této 
Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou 
společně a nerozdílně. 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Prohlášení smluvních stran 
2.1 Investor prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací, která v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, a že splňuje 
veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle 
českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
Zhotovitel dále ve smyslu § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že je osobou 
odbornou k provedení Díla a schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto 
odborností spojena. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že Specifikaci ceny v Příloze č. 2 této Smlouvy zpracoval jako 
komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního 
funkčního Díla naplňujícího zcela a bezezbytku předmět Díla dle této Smlouvy, jejích 
příloh a Zadání Investora. Zhotovitel prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná 
cena obsahuje všechny dodávky prací, materiálů, technologií, a pomocných prací a 
dále veškerých nákladů spojených se zhotovením Díla v kvalitě odpovídající Zadání 
Investora. 

2.4 Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Investorem pro plnění 
této Smlouvy. Prohlašuje, že se o nich dostatečně informoval, že se s nimi seznámil a 
že všechny podmínky, včetně dodacích i technických, byly Zhotovitelem vzaty v 
úvahu při podpisu této Smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem této Smlouvy a jejími přílohami, nemá 
k nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky na doplnění, které by byly nutné pro 
realizaci Díla bez vad a nedodělků, se kterými se mohl v rámci zpracování nabídky na 
plnění Veřejné zakázky s vynaložením odborné péče seznámit. 

Správce stavby 
2.5 Investor jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy 

svého zástupce uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Investor je oprávněn kdykoliv 
v průběhu trvání této Smlouvy změnit Správce stavby jednostranným písemným 
oznámením doručeným Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Investora 
uzavírat dodatky k této Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti 
Investora specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li 
výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Investor kdykoliv v průběhu této 
Smlouvy jinak. Vykonává-li Správce stavby za Investora činnosti, pro něž se vyžaduje 
souhlas Investora, má se za to, že Investor takový souhlas poskytl na základě 
souhlasu uděleného Zástupcem Investora. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, 
není Správce stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo 
odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona.  

2.6 Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě 
uvádí, že určité právo nebo povinnost Investora vykoná Správce stavby, náleží toto 
právo nebo povinnost Investorovi a Správce stavby je pouze oprávněn Investora při 
jejich výkonu zastoupit. 
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2.7 Zhotovitel je vázán pokyny Správce stavby, a to pokud jsou v souladu s platnými 
právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné. 

2.8 Je-li Správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném 
touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto 
v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. 
V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne Správce stavby tak, aby rozhodnutí 
bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy. 

 

Asistent Správce stavby 
2.9 Správce stavby je kdykoliv v průběhu této Smlouvy oprávněn pověřit výkonem jemu 

svěřených práv a povinností třetí osobu, jakož i toto pověření dle svého uvážení 
odvolat. Pověření Asistenta i jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude 
účinnosti doručením listiny prokazující tuto skutečnost Zhotoviteli. Činnost Asistenta 
v rozsahu jeho pověření má stejné účinky jako činnost Správce stavby. Platí, že: 

2.9.1 neodmítne-li Asistent schválit postup Zhotovitele, není dotčeno právo 
Správce stavby neschválit postup Zhotovitele. 

2.9.2 zpochybní-li Zhotovitel rozhodnutí nebo pokyny Asistenta, má právo obrátit 
se na Správce stavby, který rozhodnutí nebo pokyny Asistenta potvrdí, 
změní nebo zruší.  

Zástupce Zhotovitele 
2.10 Zhotovitel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této 

Smlouvy svého zástupce uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je 
oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu Zástupce Zhotovitele jen 
s písemným souhlasem Investora.  

2.11 Zástupce Zhotovitele se bude podílet na vytvoření Dokumentace a na provádění Díla.  

2.12 Předpokládá-li Zástupce Zhotovitele svou nepřítomnost na místě provádění Stavby, 
jmenuje vhodnou náhradní osobu a vyrozumí o tom Správce stavby. Zástupce 
Zhotovitele může pověřit výkonem jemu svěřených práv a povinností jinou osobu, 
jakož i toto pověření dle svého uvážení odvolat. Pověření dle předchozí věty jakož i 
jeho odvolání musí být vždy učiněno písemně a nabude účinnosti doručením listiny 
prokazující tuto skutečnost Zástupci Investora. 

3. ÚČEL SMLOUVY 

Projekt 
3.1 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu Veřejné zakázky, který představuje 

realizaci stavby „Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy“ jakožto plně 
funkční novostavby objektu zejména včetně demolic, vybudování přípojek a přeložek 
inženýrských sítí, zpevněných ploch, komunikací a chodníků, zeleně s tím, že 
Zhotovitel bude pro dosažení maximální životnosti poskytovat záruční servis a 
nezbytné projekční práce a inženýring nutný k řádnému uvedení díla do provozu. 
Součástí realizace Projektu je zajištění povolení změny stavby před dokončením, vč. 
zajištění závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy (zejména 
HZS hlavního města Prahy), jehož předmětem je doplnění evakuačního výtahu (jak je 
vymezen v DPS) nad rámec vydaného stavebního, resp. společného povolení, a to ve 
lhůtách uvedených v Příloze č. 7 (Milníky) této Smlouvy. 
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3.2 Realizace Projektu dle odst. 3.1 výše bude probíhat v 1 (jedné) etapě tak, jak je 
specifikováno v Zadání Investora, které je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy, a 
upřesněno dále v této Smlouvě. 

3.3 Realizace Projektu bude Zhotovitelem provedena s nejvyšší péčí a důrazem na 
kvalitu. Projekt bude Zhotovitelem realizován v souladu s touto Smlouvou a pokyny 
Investora, respektive Správce stavby, učiněnými podle této Smlouvy. 

Garance Zhotovitele 
3.4 Zhotovitel garantuje Investorovi, že Projekt je možné realizovat dle Zadání Investora, 

především dle Projektové dokumentace pro provádění stavby, jenž je jedním 
z dokumentů tvořících Zadání Investora. Dále Zhotovitel garantuje Investorovi, že 
Dokumentace vytvořená podle této Smlouvy bude v souladu s účelem, k němuž 
Dokumentace slouží, a v souladu s účelem této Smlouvy a že faktické provedení 
Stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců 
sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se Stavby. 

3.5 Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Investorem pro plnění 
této Smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, a že všechny 
podmínky, včetně dodacích i technických, byly Zhotovitelem vzaty v úvahu při 
podpisu této Smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že se plně seznámil se Zadáním Investora a že k Zadání Investora nemá žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky na doplnění, které by byly nutné pro realizaci 
Díla bez vad a nedodělků, se kterými se mohl v rámci zpracování nabídky na plnění 
Veřejné zakázky s vynaložením odborné péče seznámit.  

Priorita dokumentů 
3.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že: 

3.6.1 tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve 
vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo 
v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné 
ustanovení, vstoupí strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení 
dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam 
uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita 
sestupná): 

3.6.1.1 Smlouva;  

3.6.1.2 Požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, 
za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému 
užívání celého Díla podle stavebního zákona;  

3.6.1.3 Požadavky stanovené příslušnými závaznými a směrnými normami 
ČSN (nebo DIN, případně EN, v případě, že příslušné české normy 
neexistují), přičemž smluvní strany si sjednávají jejich závaznost 
pro účely této Smlouvy; 

3.6.1.4 Přílohy této Smlouvy v pořadí, v jakém jsou přiloženy k této 
Smlouvě. V případě dílčích částí Přílohy č. 1 v pořadí, v jakém jsou 
přiloženy k této Smlouvě; 

3.6.1.5 Dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená 
Investorem. 
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3.6.2 V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro 
doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice 
dokumentu nižší priority této Smlouvy. 

4. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Povinnosti Zhotovitele 
4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat pro Investora Projekt, což zahrnuje poskytnutí 

následujících plnění: 

4.1.1 provedení Díla, které sestává zejména z:  

4.1.1.1 dodávky stavebních a technologických objektů v souladu s touto 
Smlouvou a Projektovou dokumentací pro provádění stavby, 
přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré 
technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu 
s účelem Projektu; a 

4.1.1.2 vytvoření Dokumentace definované v této Smlouvě; 

4.1.1.3 poskytování služeb inženýringu 

4.1.2 poskytování pravidelných služeb servisu a údržby Díla v souladu s touto 
Smlouvou a s Projektovou dokumentací pro provádění stavby po dobu 
uvedenou v této Smlouvě. 

4.2 Dílo sestává z realizace Projektu tak, jak je definován v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

4.3 S přihlédnutím k dalším ustanovením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést 
Dílo a poskytovat Služby svým jménem a na vlastní odpovědnost, bez vad 
a nedodělků, v termínech a za cenu dle podmínek této Smlouvy a obchodních 
zvyklostí zachovávaných v daném odvětví. 

Realizace Projektu obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou 
nutné nebo účelné ke zhotovení Díla v úplném, soběstačném, bezchybném, 
funkčním a provozně jistém stavu, nebo jejichž nutnost a účelnost k řádnému 
provedení Díla Zhotovitel mohl nebo měl předvídat. V tomto stavu Zhotovitel předá 
Dílo jako celek, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí a 
případných povolení pro provoz instalovaných zařízení. Zhotovitel podal v Zadávacím 
řízení nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (Díla) a podle toho rovněž 
stanovil nabídkovou cenu, do které veškerá tato plnění zahrnul. 

Povinnosti Investora 
4.4 Investor se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla, tedy cenu za řádně a včas 

provedené Dílo a poskytnuté Služby sjednanou v této Smlouvě, přičemž cena Služeb 
již je zahrnuta v ceně Díla a to dle podmínek sjednaných v čl. 13 této Smlouvy. 

4.5 Investor se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto 
Smlouvou. Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele 
poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla 
v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. 
S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které 
není součástí Součinnosti Investora, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci 
Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou Cenu Díla nebo rozsah povinností 
Investora. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této 
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Smlouvy poskytl Investor Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Investor na řádně 
odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně poskytnout. 

5. VÝZNAMNÍ PODDODAVATELÉ 

Významní poddodavatelé 
5.1 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, 

který je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni 
poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky převyšující svou hodnotou 10 % z ceny 
Díla, a dále poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky spočívající v poskytování 
architektonických služeb, projekčních služeb, služeb řízení projektu, nebo 
inženýringu. V této příloze jsou dále uvedeni poddodavatelé, jejichž prostřednictvím 
prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci (dále jen 
„Významní poddodavatelé“). 

5.2 Změna Významných poddodavatelů uvedených na seznamu Významných 
poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím 
souhlasem Investora. Investor je oprávněn odmítnout Významného poddodavatele 
pouze na základě závažných důvodů, které předem sdělí Zhotoviteli. V případě 
Významných poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu 
s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky je nový Významný poddodavatel 
přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel. 

Poddodavatelské smlouvy 
5.3 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předat Zástupci Investora seznam všech 

podepsaných smluv nebo objednávek s Významnými poddodavateli, na jejichž 
základě poskytují Významní poddodavatelé poddodávky (dále jen „Poddodavatelská 
smlouva“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, po obdržení 
žádosti Investora. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat a takto 
aktualizovaný jej předat do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci 
Investora společně s odhadem hodnoty Díla dle odst. 13.8. této Smlouvy. 

5.4 Zhotovitel je povinen na žádost Investora předložit Investorovi, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však 10 dnů, kopii jakékoliv Poddodavatelské smlouvy k 
nahlédnutí a je povinen Poddodavatelské smlouvy uzavírat tak, aby toto předložení 
smluv Investorovi umožňovaly. Poddodavatelská smlouva nebude předložena v části 
týkající se smluvní ceny, resp. Zhotovitel má právo znečitelnit části smlouvy týkající 
se ceny a cenových podmínek. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

Místo plnění 
6.1 Místo realizace Díla je specifikováno následovně: 

6.1.1 místo dodání Dokumentace je v sídle Správce stavby, neoznámí-li Správce 
stavby písemně jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se strany 
písemně jinak; 
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6.1.2 místo provedení Stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude Stavba 
situovaná, jsou specifikovány v Zadání Investora, které je Přílohou č. 1 této 
Smlouvy; 

6.1.3 v případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Investor, 
resp. Správce stavby. 

Doba provádění Díla 
6.2 Provádění Díla se bude řídit Časovým harmonogramem, který se zavazuje Zhotovitel 

vyhotovit ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od uzavření této Smlouvy v souladu 
požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat Milníky 
uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. Časový harmonogram se po jeho odsouhlasení 
Investorem bude považovat za přílohu této Smlouvy a tedy její nedílnou součástí, 
nenahrazuje však Milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut 
dle této Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad 
mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem. V případě 
jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou 
mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých milníků Časového harmonogramu, 
je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat Časový harmonogram tak, 
aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal 
skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Časového harmonogramu běží ode dne zjištění 
nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Časovým harmonogramem, 
nebo ode dne doručení písemné výzvy Investora k aktualizaci Časového 
harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Časového 
harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Investora. 

6.4 Odsouhlasením aktualizovaného Časového harmonogramu Investorem není jakkoliv 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem 
aktualizace Časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých 
povinností dle původního Časového harmonogramu dle odst. 6.2 této Smlouvy, resp. 
povinností respektovat Milníky uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy. 

Doba poskytování Služeb 
6.5 Poskytování Služeb bude zahájeno okamžikem Uvedení Stavby do provozu v souladu 

s touto Smlouvou a Služby budou poskytovány po dobu od Uvedení Stavby do 
provozu do Předání Stavby do Užívání. 

6.6 Dokumentace vztahující se k Službám (Provozní dokumentace dle odst. 8.5 této 
Smlouvy) stanoví podrobný plán pravidelných úkonů servisu a údržby Stavby 
v rozsahu nutném pro jednoznačnou specifikaci úkonů servisu a údržby při 
stanovování rozsahu servisních služeb v dílčích smlouvách o poskytování takových 
služeb. 

7. SPECIFIKACE DÍLA A SLUŽEB 

Zadání Investora 
7.1 Stavba je podrobně specifikována v Zadání Investora, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy, a to především v Dokumentaci pro provádění Stavby, a v Soupisu prací 
s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 
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7.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy řádně, tedy s nejlepší 
odbornou péčí, seznámil podrobně s obsahem Zadání Investora a: 

7.2.1 zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení 
Projektu, a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či 
doplnění; 

7.2.2 převzal Investorem předané podklady, které tvoří součást Zadání Investora 
a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění; 

7.2.3 navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je 
jako vyhovující v rozsahu předaných zpráv a průzkumů; a 

7.2.4 veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, 
že Cena Díla je sjednána jako maximální a nepřekročitelná v rozsahu Zadání 
Investora, a to dle oceněného Soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří 
Přílohu č. 2 této Smlouvy; 

7.2.5 svoji nabídku na plnění Veřejné zakázky, zpracoval tak, že nic, co je v něm 
uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v Zadání Investora, a 
svojí nabídkou na plnění Veřejné zakázky je v plném rozsahu vázán; 

7.3 Uvedené nemá vliv na odpovědnost Investora za úplnost Soupisu prací s výkazem 
výměr. 

7.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy zjistí jakékoli 
chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné 
nedostatky v Zadání Investora, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle 
odst. 7.2 výše, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat 
Investora, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části Zadání 
Investora pro provádění Díla. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele podle odst. 
10.7.9 této Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů 
realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v kvalifikační fázi Veřejné 
zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 10 této Smlouvy. Toto 
ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je 
oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje 
minimálně požadavky na danou roli dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, a to 
po předchozím souhlasu Správce stavby. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je 
Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit Správci stavby a 
předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu nejméně 
v rozsahu dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Správce stavby může změnu 
v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, 
nesplňuje-li nový člen realizačního týmu kvalifikaci požadovanou pro jeho roli dle 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

Specifikace Služeb 
7.6 Zadání investora je východiskem pro vytvoření specifikace Služeb v tom smyslu, že 

definuje požadavky na Službami udržované technologie a jejich prostředí. Podrobná 
specifikace Služeb bude vytvořena Zhotovitelem v rámci Provozní dokumentace. 

8. DOKUMENTACE 

Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením 
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8.1 Pokud řádné dokončení Díla dle této Smlouvy vyžaduje změnu Stavby před jejím 
dokončením ve smyslu stavebního zákona, je Zhotovitel povinen zpracovat 
dokumentaci pro změnu Stavby před jejím dokončením a provést inženýring, tedy 
projednání Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením s dotčenými 
orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění získání povolení změny 
Stavby před jejím dokončením včetně zajištění nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 
(vč. případných odvolacích řízení). 

8.2 Dokumentace pro změnu Stavby před jejím dokončením musí obsahovat veškeré 
náležitosti požadované ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech 
platných v době zpracování pro změnu stavby před jejím dokončením. 

Dokumentace skutečného provedení Stavby 
8.3 V průběhu provádění Stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci 

skutečného provedení Stavby v úrovni detailu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tedy dle její přílohy č. 14 
„Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“. Zhotovitel se zavazuje 
předat Investorovi Dokumentaci skutečného provedení Stavby nejpozději ve lhůtě 
stanovené v Časovém harmonogramu. 

Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu 
8.4 Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření Stavby 

(geometrický plán) jako podklad pro zápis Stavby do katastru nemovitostí a odevzdá 
jej Zástupci Investora. Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným 
geodetem a předloženo Zástupci Investora s vyznačeným potvrzením místně 
příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a 
čtyřech (4) ks na nosičích CD. 

Provozní dokumentace 
8.5 Zhotovitel se jako součást závazku provést Dílo zavazuje vytvořit a předat Investorovi 

provozní dokumentaci, která bude vycházet ze Zadání Investora, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a stavu popsaného v Dokumentaci provedení 
Stavby a která bude obsahovat: 

8.5.1 postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Stavby a 
uvedení všech dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány 
testovacího provozu všech dodávaných zařízení v souladu s Metodikou pro 
uvedení do provozu tak, jak je uvedeno v Metodice projektového řízení; 

8.5.2 provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, 
návody k obsluze a údržbě) zejména technických částí Stavby ve formě 
procesních map. Procesní mapy budou mimo jiné zahrnovat kompletní 
specifikaci úkonů pro pravidelnou činnost údržby Díla po dobu deseti (10) 
let plného provozu Díla; 

8.5.3 provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při 
nouzových událostech, haváriích a poruchách; 

8.5.4 návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí 
Stavby, přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových 
technologických částí Stavby zajistí, že podmínky servisních smluv budou 
obvyklé v daném místě a čase. 
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Aktualizace Dokumentace 
8.6 Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část 

Dokumentace v souladu s instrukcemi Investora a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li 
tato potřeba, např. z důvodu legislativních změn, změn Stavby, aktualizace či změny 
jiné části Dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace Dokumentace musí být předána 
Zástupci Investora k předběžnému odsouhlasení. 

8.7 Aktualizace Dokumentace je zahrnuta v Ceně Díla, pokud nebude dohodnuto jinak 
v rámci „příkazu ke změně“ dle Metodiky projektového řízení. 

Závaznost Dokumentace 
8.8 Neoznámí-li Správce stavby před uplynutím lhůty k odsouhlasení Zhotoviteli, že 

jakákoliv část Dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, tato 
část Dokumentace se stane závaznou. Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se 
upřesňuje, že: 

8.8.1 absence připomínek Správce stavby k Dokumentaci a/nebo jakékoli její části 
a/nebo souhlas Správce stavby s Dokumentací a/nebo jakoukoli její částí, 
neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční 
provedení Stavby dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu 
na jakékoli vyjádření Správce stavby nadále osobou odborně způsobilou, a 
tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení Stavby dle podmínek 
této Smlouvy; a 

8.8.2 jakýkoli souhlas Investora nebo Správce stavby s Dokumentací se vydává 
výhradně pro interní potřeby Investora a nepředstavuje prohlášení 
Investora ohledně souladu Dokumentace s platnými právními předpisy 
nebo požadavky příslušného stavebního úřadu, které budou vždy 
odpovědností Zhotovitele.  

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV 

Autorské dílo Zhotovitele 
9.1 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského 
zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal 
všechny potřebné souhlasy a zajistil Investorovi neodvolatelnou, neomezenou 
výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při 
plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám 
autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 
neomezené užívání Díla Investorem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence 
v rozsahu dle předchozí věty je Investorovi poskytována na základě této Smlouvy a 
její cena je zahrnuta v Ceně Díla. 

Autorské dílo třetí osoby 
9.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), 

aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci 
dle odst. 9.1 výše, byla uzavřena licenční smlouva mezi Investorem a osobami 
vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše 
uvedeného odst. 9.1 výše. 
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Postoupení licence 
9.3 Licence udělené dle tohoto článku musí Investorovi umožňovat jejich postoupení 

třetí osobě dle uvážení Investora. 

Práva z průmyslového vlastnictví 
9.4 V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Investorovi nebo 

použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového 
vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je 
poskytována vždy bezúplatně. 

10. PROVEDENÍ STAVBY 

Milníky provedení Stavby 
10.1 Zhotovitel převezme staveniště, zahájí realizaci Díla nejpozději 15 dnů po obdržení 

výzvy k zahájení provedení Stavby od Správce stavby. Tato výzva bude vydána 
nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy formou Instrukce ve 
smyslu odst. 24.3 této Smlouvy. 

10.2 Provedení Stavby je rozděleno do následujících fází: 

10.2.1 provedení Stavby, tedy dodávka stavebních a technologických objektů 
v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby, završeno 
Praktickým dokončením Stavby; 

10.2.2 úspěšné ukončení všech fází testování a zkušebního provozu technologií 
budovy po Praktickém dokončení Stavby v souladu se schválenou specifikací 
testovacího provozu, završeno Uvedením Stavby do provozu; Uvedení 
Stavby do provozu se považuje za dokončení Stavby a splnění závazku 
provést Stavbu. 

Praktické dokončení Stavby 
10.3 Praktickým dokončením Stavby se rozumí dokončení Stavby bez vad a nedodělků 

bránících jejímu užívání, předání kompletního příslušenství Stavby, plné zaškolení 
obsluhy Investora a podpis Protokolu o praktickém dokončení Stavby dle odst. 10.4.1 
této Smlouvy při splnění podmínek uvedených v odst. 10.4.2.1 až 10.4.2.4 níže. 
Okamžiku Praktického dokončení Stavby budou předcházet zejména veškeré 
Předpřejímky (jak je tento pojem vymezen v odst. 10.4 níže), dílčí zkoušky, kompletní 
dokončení prosté všech stavebních vad a nedodělků a vydání kolaudačního 
souhlasu místně a věcně příslušným stavebním úřadem. 

10.4 Postup Praktického dokončení Stavby včetně protokolárního stvrzení je popsán 
v Metodice projektového řízení, jež je Přílohou č. 3 této Smlouvy, s tím, že: 

10.4.1 Praktickému dokončení Stavby bude předcházet předpřejímka 
k Praktickému dokončení Stavby („Předpřejímka“); Zhotovitel se zavazuje 
oznámit Investorovi termín konání Předpřejímky alespoň čtrnáct (14) dnů 
předem. Z této Předpřejímky bude vyhotoven soupis vad a nedodělků, 
jejichž odstraněním Investor podmiňuje potvrzení Praktického dokončení 
Stavby formou protokolu o Praktickém dokončení Stavby („Protokol 
o praktickém dokončení stavby“); 

10.4.2 Investor se zavazuje podepsat Protokol o praktickém dokončení stavby při 
splnění následujících podmínek:  
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10.4.2.1 Dílo bude bez vad bránících jeho řádnému užívání (resp. vady a 
nedodělky zjištěné v rámci Předpřejímky budou řádně 
odstraněny, s výjimkou vad, které nebrání řádnému užívání Díla); 
a  

10.4.2.2 Zhotovitel předá Investorovi čestné prohlášení s úředně 
ověřenými podpisy osob jednajících za Zhotovitele / zastupujících 
Zhotovitele, že Zhotovitel splnil všechny splatné závazky 
vyplývající ze smluv s Významnými Poddodavateli. Bude-li čestné 
prohlášení podepsáno osobou zastupující Zhotovitele na základě 
plné moci, musí být kopie předmětné plné moci k tomuto 
prohlášení připojena; a 

10.4.2.3 Zhotovitel předá Investorovi originál stavebního deníku;  

10.4.2.4 Zhotovitel předá Investorovi návody k použití, které budou 
součástí dokumentace specifikované v odst. 16.2.11 této 
Smlouvy. 

Uvedení Stavby do provozu 
10.5 Uvedením Stavby do provozu se rozumí úspěšné ukončení všech fází testování a 

zkušebního provozu technologií, podle odsouhlasených postupů pro zaregulování a 
uvedení do provozu, jak je uvedeno v odst. 8.5.1 této Smlouvy, včetně prohlášení 
všech poddodavatelů o plném zaregulování systémů, předložení měřících a 
regulačních protokolů všech technologických zařízení budovy ne starších deset (10) 
dnů ode dne Praktického dokončení Stavby. Termínu pro Uvedení Stavby do provozu 
tedy budou předcházet společný zkušební provoz Zhotovitele a Investora trvající 
minimálně patnáct (15) dní a modelující všechny modelové krizové situace 
technologických systémů za účasti zástupců obou smluvních stran, komplexní 
vyzkoušení a kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona. Postup Uvedení 
Stavby do provozu Zhotovitelem zahrnující protokolární stvrzení Uvedení Stavby do 
provozu je popsán v Metodice projektového řízení. Pro vyloučení případných 
pochybností se sjednává, že termín Uvedení Stavby do provozu nemůže následovat 
dříve, než patnáct (15) dnů po dni Praktického dokončení Stavby. 

Předání Stavby do Užívání  
10.6 Předáním Stavby do Užívání se rozumí ukončení poskytování Služeb. Předání Stavby 

do Užívání se uskuteční po uplynutí třiceti (30) měsíců od Uvedení Stavby do 
Provozu. 

Povinnost Zhotovitele provést Stavbu 
10.7 Povinnost Zhotovitele provést Stavbu zahrnuje mimo jiné též: 

10.7.1 koordinaci a řádné provedení Díla včetně koordinace dalších případných 
přímých dodavatelů Investora. Zhotovitel umožní vykonávat činnost: 

10.7.1.1 každému dalšímu dodavateli Investora a jeho zaměstnancům; 

10.7.1.2 zaměstnancům Investora; a 

10.7.1.3 pracovníkům veřejných institucí a/nebo správců veřejných sítí, 
kteří se mohou v souvislosti s prováděním Stavby nacházet na 
staveništi nebo v jeho blízkosti; 
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10.7.2 obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení 
Stavby nad rámec předaných stavebních povolení, zejména pak jsou-li 
stanoveny dotčenými orgány státní správy, správci sítí nebo příslušným 
stavebním úřadem v rámci podmínek předaných stavebních povolení; 

10.7.3 v případě pokynu Investora zajistit změnu Stavby před jejím dokončením 
včetně povinností dle odst. 10.7.2 výše; 

10.7.4 odpovědnost Zhotovitele za poplatky, pokuty nebo jiné sankce či závazky 
plynoucí Zhotoviteli nebo Investorovi v průběhu provádění Díla souvisejících 
s činností Zhotovitele při provádění Díla;  

10.7.5 uzavření nájemních smluv na svůj vrub na pronájem veřejných prostranství 
jako dočasných záborů nutných k provedení Stavby; 

10.7.6 obstarání veškerých atestů a revizí a průkazných dokladů o shodě 
zabudovaných materiálů s normami platnými pro takové materiály v České 
republice nebo Evropské unii nebo takovými normami, které byly stanoveny 
v předchozích stupních projektové dokumentace; 

10.7.7 do tří (3) týdnů od ukončení Předpřejímky a po dohodě obou smluvních 
stran ohledně přesného termínu zaškolení personálu provozu a údržby dle 
Provozní dokumentace vč. předání veškerých návodů na obsluhu a údržbu 
předaných zařízení a částí Stavby v českém jazyce; 

10.7.8 zajištění provedení zkušebního provozu v rozsahu stanoveném místně 
příslušným stavebním úřadem; 

10.7.9 projednání a zajištění (v zastoupení Investora) rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením v případě, že se vyskytnou rozpory mezi faktickým 
stavem provedené Stavby a požadavky dotčených orgánů státní správy 
a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu; 
dokumentace potřebná pro vydání takového rozhodnutí o povolení změny 
stavby před dokončením podléhá předchozímu odsouhlasení Investorem, a 
to tak, že: 

10.7.9.1 Zhotovitel písemně zašle Zástupci Investora dokumentaci 
specifikovanou v odst. 10.7.9 výše k odsouhlasení. Správce 
stavby do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byla Zhotovitelem 
doručena dokumentace k odsouhlasení dokumentaci odsouhlasí, 
nestanoví-li Správce stavby lhůtu delší (dále jen „lhůta pro 
odsouhlasení“). V takovém případě se prodlužují všechny 
následující milníky harmonogramu stavby v závislosti na 
prodloužení lhůty pro odsouhlasení dokumentace specifikované 
v odst. 10.7.9 výše ze strany Správce stavby.  

10.7.9.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí, že: 

(i) Stavební práce na dané části Stavby nebudou zahájeny před 
odsouhlasením Správce stavby pro danou část Stavby. 
Odsouhlasení pro danou část Stavby Zástupcem Investora je 
podmínkou započetí provádění dané části Stavby. 

(ii) Stavba bude provedena v souladu s Investorem upravenou 
Projektovou dokumentací pro provádění stavby. 
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10.7.10 obstarání vydání kolaudačního souhlasu povolujícího trvalé užívání Stavby 
bez podmínek stanovených v takovém rozhodnutí pro trvalé užívání Stavby 
včetně získání rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a/nebo správců 
sítí k vydání kolaudačního souhlasu nezbytných, stejně tak jako zajištění 
ostatních speciálních povolení nutných ke kompletnímu a komplexnímu 
provozu Stavby; 

10.7.10.1 zajištění energetického auditu a energetického štítku Stavby, 
s cílem potvrzení podmínek ze Zadání Investora; 

10.7.10.2 obstarání souhlasů vlastníků sousedních nemovitostí potřebných 
pro realizaci Díla; seznam vlastníků sousedních nemovitostí 
dotčených realizací Stavby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

10.7.10.3 zajištění pasportizací sousedních nemovitostí; 

10.7.10.4 obstarání a zajištění v zastoupení Investora splnění jeho 
povinností dle § 152 odst. 3 stavebního zákona (pro tyto účely 
bude Zhotoviteli na jeho žádost vydána plná moc od Investora);  

10.7.10.5 splnění závazku odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné 
v rámci Předpřejímky, a to v termínu dohodnutém mezi 
stranami, nejpozději však do tří (3) týdnů ode dne konání 
Předpřejímky; 

10.7.10.6 splnění závazku, že Stavba bude prováděna v souladu s 
Projektovou dokumentací pro provádění stavby a rovněž s 
dokumentací pro stavební povolení Stavby opatřenou razítkem 
příslušného stavebního úřadu. 

11. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Rozsah Služeb 
11.1 Služby zahrnují poskytování nezbytných pravidelných i jednorázových servisních a 

provozních opatření a činností podmiňujících platnost záruky Stavby a jejich zařízení 
a zachování maximální morální a technické životnosti na zařízeních tvořících Stavbu.  

11.2 Služby nezahrnují činnosti spojené s výměnou provozních kapalin, filtrů a součástek 
podléhající běžnému opotřebení (např. zdroje světla).  

11.3 Rozsah Služeb a jejich požadovaná úroveň budou dále podrobně specifikovány 
v Provozní dokumentaci v souladu s odst. 8.5 této Smlouvy. 

11.4 Služby budou poskytovány ke všem částem Stavby, které budou uvedeny do provozu 
v průběhu trvání této Smlouvy, tedy včetně případných prací a modifikací 
prováděných v rámci záruční doby. 

Doba trvání poskytování Služeb 
11.5 Doba trvání poskytování Služeb je vymezena v odst. 6.5 této Smlouvy. Do doby trvání 

poskytování Služeb se nezapočítává doba, po kterou neběží záruční doba; Služby jsou 
nicméně poskytovány v celém rozsahu i v době, kdy záruční doba neběží. 

11.6 Závazek poskytovat Služby skončí uplynutím doby uvedené v odst. 6.5 této Smlouvy. 
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12. ÚPLNÉ DOKONČENÍ PROJEKTU 

12.1 Úplným dokončením Projektu se rozumí dokončení Díla, ukončení poskytování 
Služeb a Předání Stavby do Užívání a uplynutím záruční doby stavby. Podrobněji lze 
Úplné dokončení Projektu definovat datem, kdy splněním zaniknou všechny do této 
doby nezaniklé smluvní závazky Zhotovitele k Dílu, zejména:  

12.1.1 závazek vytvořit a aktualizovat Dokumentaci; 

12.1.2 závazek provést Stavbu, tedy uvést Stavbu do provozu; 

12.1.3 závazek poskytovat po stanovenou dobu Služby ke Stavbě; 

12.1.4 uplynutím všech záručních lhůt Zhotovitele poskytovaných na Stavbu dle 
odst. 17.67 této Smlouvy. 

12.2 O Úplném dokončení Projektu vyhotoví Zhotovitel a Investor zápis konstatující 
splnění všech závazků Zhotovitele ze Smlouvy. Podrobnosti upravuje Metodika 
projektového řízení. 

13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena 
13.1 Cena Díla je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a 

poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a 
veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých 
souvisejících Služeb, přičemž její výše činí 68.828.000,- Kč bez DPH (slovy: [šedesát 
osm milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých] korun českých) (dále jen 
„Cena Díla“). Zhotovitel prohlašuje, že si v ceně Díla zohlednil veškeré své náklady, 
zisk, správní či jiné poplatky a s ohledem na postavení profesionála i případné 
změny cen materiálu, stavebních prací a dalších služeb. Zhotovitel přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13.2 Detailní specifikace Ceny Díla je stanovena v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

13.3 Cena Díla neobsahuje náklady na: 

13.3.1 případný archeologický průzkum a 

13.3.2 náklady na případné odstranění stávající kontaminované půdy na staveništi. 

Tyto práce bude dle potřeby objednávat a hradit Investor, s tím, že Zhotovitel je 
povinen zajistit potřebnou koordinaci a součinnost. 

13.4 Sjednává se, že cena Služeb je zahrnuta v ceně Díla (resp. v ceně příslušné jeho části) 
a Zhotoviteli tak nenáleží za poskytování Služeb žádná další odměna.  

13.5 Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že rozsah plnění uvedený v Příloze č. 2 
této Smlouvy je pouze orientační a v případě dodatečně zjištěných chybějících 
činností, výkonů, plnění, položek, či vyšších množství dle výkazu výměr oproti 
skutečnosti při realizaci Díla se Cena díla nezvyšuje. 

Platební podmínky 
13.6 Cena díla bude Investorem zaplacena Zhotoviteli v jednotlivých průběžných platbách 

za provedenou práci na základě písemných faktur – daňových dokladů (dále jen 
„faktura“ nebo „daňový doklad“) vystavených Zhotovitelem v souladu s touto 
Smlouvou. 
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13.7 Aktuální vvýši DPH je povinen doplnit a přiznat Investor jako plátce DPH, pro kterého 
bylo zdanitelné plnění podle této Smlouvy uskutečněno. Investor výslovně 
prohlašuje, že jako příjemce plnění podle této Smlouvy vystupuje jako osoba povinná 
k dani podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů v rámci své ekonomické činnosti a že přijaté zdanitelné plnění nepořizuje 
výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem 
této daně. Z tohoto důvodu smluvní strany uplatní režim přenesení daňové 
povinnosti. Investor se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o případných 
změnách ve využití plnění podle této Smlouvy v rozporu s výše uvedeným 
prohlášením. 

13.8 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce 
Zástupci Investora (i) svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti 
konkrétních položek), která byla dle názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni 
předchozího kalendářního měsíce; a (ii) veškerou dokumentaci dokončených částí 
Díla; a dále prohlášení o shodě, revizní zprávy, certifikáty a atesty, návody k použití a 
údržbě a další dokumenty dle odst. 10.7.6 této Smlouvy. Odhad dosažené hodnoty 
Díla bude určen jako poměr Ceny Díla dle této Smlouvy a již dokončených částí 
plnění. 

13.9 Během pěti (5) pracovních dnů po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby 
tento odhad posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty 
Díla, potvrdí ve stejné lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou 
platbu od Investora Zhotoviteli ve výši skutečné aktuální hodnoty Díla řádně 
provedeného, snížené o veškeré předchozí platby uhrazené Investorem Zhotoviteli 
za Cenu Díla a o části vystavených faktur zadržené Investorem jako zádržné. 
Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši 
potvrzené Správcem stavby. Nedojde-li ke schválení odhadu hodnoty Díla Správcem 
stavby do 10 dnů od skončení kalendářního měsíce, za který je odhad hodnoty 
předkládán, z důvodu na straně Zhotovitele, platí, že schválený odhad hodnoty Díla 
za daný kalendářní měsíc je 0,- Kč a Zhotovitel je oprávněn nový odhad hodnoty Díla 
předložit až v rámci předložení odhadu hodnoty Díla za další uplynulý kalendářní 
měsíc. 

13.10 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 
dne, kdy mu toto oprávnění vznikne. Lhůta splatnosti fakturovaných částek je 
stanovena na třicet (30) dnů od doručení řádné faktury Investorovi; ujednání o lhůtě 
splatnosti činí smluvní strany v souladu s § 1963 občanského zákoníku. Zhotovitel se 
zavazuje odeslat daňový doklad Investorovi nejpozději následující pracovní den po 
jeho vystavení. V případě, že má lhůta splatnosti faktury uplynout v období od 16. do 
31. prosince, bude se za poslední den lhůty splatnosti takovéto faktury považovat 
první pracovní den po skončení uvedeného období. 

13.11 Poslední faktura bude vystavena za měsíc, v němž došlo k Uvedení Stavby do 
provozu. 

Náležitosti faktury 
13.12 Všechny faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 
jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 
rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení plnění, za nějž je 
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fakturováno, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury (počet dnů od 
doručení faktury Investorovi), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má 
platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura dále musí 
obsahovat číslo dotačního projektu, které bude Zhotoviteli sděleno Investorem. 
Přílohou faktury musí být potvrzení Správce stavby dle odst. 13.9 této Smlouvy. 

13.13 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy, nebo v ní nebudou 
správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Investor oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 
splatnosti Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

Způsob platby 
13.14 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní 

strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

Úrok z prodlení 
13.15 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že je Investor v prodlení s úhradou svých 
splatných závazků dle této Smlouvy po dobu delší jak 15 dnů, přičemž uvedené 
pochybení nenapraví ani ve Zhotovitelem dodatečně poskytnuté lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů od doručení výzvy Zhotovitele k nápravě, je Zhotovitel 
oprávněn po uplynutí uvedené dodatečné lhůty zastavit práce na provádění Díla do 
doby, kdy bude příslušná dlužná částka Investorem uhrazena. Toto právo vzniká 
Zhotoviteli však pouze v případě, že dlužná částka převyšuje 1.000.000,- Kč bez DPH. 

Pohledávky poddodavatelů 
13.16 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré své peněžité oprávněné závazky vůči svým 

poddodavatelům využitým při plnění této Smlouvy uhradí řádně a včas za podmínky, 
že poddodavatelé budou plnit svoje smluvní povinnosti řádně a včas. V případě, že 
Zhotovitel bude v prodlení o více než 30 dnů vůči svému poddodavateli s úhradou 
ceny za plnění, které bylo zahrnuto ve fakturaci Zhotovitele dle této Smlouvy a 
současně nesplní ani přes předchozí písemné upozornění v dodatečné lhůtě nejméně 
7 dnů, je Investor v případě, že pohledávka takovéhoto poddodavatele na něj bude 
postoupena, oprávněn započítat její hodnotu proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 
Zhotovitel nesmí zakázat ani zpoplatnit či penalizovat vůči svým poddodavatelům 
postoupení jejich splatných pohledávek vůči Zhotoviteli na Investora. 

Zádržné 
13.17 Investor je oprávněn ponechat si jako zádržné deset procent (10 %) z fakturované 

částky každé faktury. Zádržné bude sloužit jako zajištění řádného provedení Díla 
Zhotovitelem a v rozsahu, v jakém je fakturovaná částka zadržena, je splatnost této 
částky odložena do doby definované níže touto Smlouvou. 

13.18 Výplata zádržného bude provedena následovně: 

13.18.1 Do patnácti (15) dnů po Praktickém dokončení Stavby Zhotovitel Investorovi 
zašle konečné vyúčtování Ceny Díla ve stavu ke dni Praktického dokončení 
Stavby společně s písemným přehledem všech vystavených faktur, stavu 
jejich úhrad a objemu zadržených plateb.  
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13.18.2 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) datum Praktického 
dokončení Stavby, nebo (ii) datum doručení písemné žádosti Zhotovitele 
Správci stavby o uhrazení části zádržného na základě Praktického dokončení 
Stavby se seznamem faktur, ze kterých by zádržné mělo být uvolněno, na 
žádost Zhotovitele potvrdí Správce stavby Zhotoviteli a Investorovi úhradu 
zádržného ve výši postačující k zaplacení devadesáti pěti procent (95 %) z 
Ceny Díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo dodané v rozsahu k 
datu Praktického dokončení Stavby, sníženou o částku jakýchkoliv plateb na 
Cenu Díla dříve učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby vydá takové 
potvrzení, Investor do třiceti (30) dnů poté, co obdržel potvrzení Správce 
stavby, převede na účet Zhotovitele částky v celkové výši částky potvrzené 
Zástupcem Investora a uvedené v žádosti Zhotovitele, a to samostatnými 
platbami s variabilním symbolem identifikujícím každou jednotlivou část 
uvolněného zádržného s fakturou průběžné platby, ke které se daná část 
zádržného vztahuje. 

13.18.3 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) od Předání Stavby 
do užívání, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci stavby 
(není-li, tak Investorovi) o uhrazení části zádržného na základě Předání 
Stavby do užívání se seznamem faktur, ze kterých by zádržné mělo být 
uvolněno, potvrdí Správce stavby (či Investor) Zhotoviteli a Investorovi 
úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení 97,5 % z celkové ceny Díla, 
která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo dodané v rozsahu k datu Předání 
Stavby do užívání, sníženou o částku jakýchkoliv plateb na cenu Díla dříve 
učiněných Investorem. Jakmile Správce stavby či Investor vydá takové 
potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti (45) dnů poté, co obdržel potvrzení 
Správce stavby či Investora, převede na účet Zhotovitele částky v celkové 
výši částky potvrzené Správcem stavby či Investorem a uvedené v žádosti 
Zhotovitele, a to samostatnými platbami s variabilním symbolem 
identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného zádržného s fakturou 
průběžné platby, ke které se daná část zádržného vztahuje. 

13.18.4 Do dvaceti (20) dnů po pozdějším z následujících dat: (i) datum Úplného 
dokončení Projektu, nebo (ii) doručení písemné žádosti Zhotovitele Správci 
stavby (není-li ho, tak Investorovi) o uhrazení zbývající části zádržného na 
základě Úplného dokončení Projektu se seznamem faktur, ze kterých by 
zádržné mělo být uvolněno, potvrdí Správce stavby (či Investor) Zhotoviteli 
a Investorovi úhradu zádržného ve výši postačující k zaplacení 100 % z 
celkové Ceny díla, která má být zaplacena Zhotoviteli za Dílo, sníženou o 
částku jakýchkoliv plateb na Cenu díla dříve učiněných Investorem. Jakmile 
Správce stavby či Investor vydá takové potvrzení, Investor do čtyřiceti pěti 
(45) dnů poté, co obdržel potvrzení Správce stavby či Investora, převede na 
účet Zhotovitele částky v celkové výši částky potvrzené Správcem stavby či 
Investorem a uvedené v žádosti Zhotovitele, a to samostatnými platbami 
s variabilním symbolem identifikujícím každou jednotlivou část uvolněného 
zádržného s fakturou průběžné platby, ke které se daná část zádržného 
vztahuje. 

13.18.5 Jakékoliv částky případně vynaložené Investorem na odstranění záručních 
vad třetí osobou podle odst. 17.12 této Smlouvy budou považovány za 
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platby za cenu Díla učiněné Investorem a výše uvolněného zádržného o ně 
bude snížena. 

14. VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU 

14.1 Investor je vlastníkem Díla od samého počátku jeho provádění. Vlastnické právo 
k věcem určeným k zahrnutí do Díla přejde na Investora okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla; práva k Dokumentaci coby části Díla jsou z tohoto ujednání vyloučena 
a jsou řešena separátně v čl. 9 této Smlouvy.  

14.2 Zhotovitel se zavazuje, že v okamžiku přechodu vlastnického práva na Investora 
podle tohoto článku bude neomezeným vlastníkem jednotlivých věcí určených 
k zahrnutí do Díla a součástí Díla, které nebudou zatíženy žádnými právy třetích 
osob, zejména na nich nebude váznout právo zástavní, zadržovací ani nebudou 
předmětem výhrady vlastnického práva třetích osob v jakékoli formě. 

14.3 Nehledě na přechod vlastnického práva k Dílu a jeho součástem podle tohoto článku 
nese Zhotovitel až do převzetí Díla Investorem dle odst. 10.4 této Smlouvy nebezpečí 
vzniku škody na Díle, jeho součástech a věcech určených k zahrnutí do Díla, jakož i 
nebezpečí jejich ztráty či poškození. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti 
Zhotovitele ze záruky. Zhotovitel se na své náklady zavazuje zabezpečit Dílo, resp. 
staveniště, před poškozením, krádežemi částí Díla apod. 

14.4 Vznikne-li na Díle, nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v 
době do převzetí Díla odst. 10.4 této Smlouvy, Zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo nebo jeho části, včetně věcí, ve 
všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. 

14.5 Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

 

15. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

Návrh změny 
15.1 Investor či Správce stavby je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, 

a to formou požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a 
předložil návrh změny. V případě, že Investor (Správce stavby) požaduje po 
Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, 
uhradí Investor Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na 
vyhotovení a předložení návrhu takové změny. V případě, že požadavky příslušných 
orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být 
účastníky správních řízení vedených v souvislosti s Dílem, vyvolají potřebu změny 
Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo 
k naplnění účelu této Smlouvy. 

15.2 Změna se stane závaznou nabytím účinnosti písemného dodatku k této Smlouvě. 
Požaduje-li Investor změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do 
okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny. 

15.3 Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí 
Investora o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.  
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15.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Díla, která 
by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek 
a hodnotu Díla pro Investora, nebo bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh 
změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat 
náležitosti Návrhu změny dle odst. 15.5 níže. V případě, že návrh změny bude 
Zástupcem Investora schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % 
úspor. Tento bonus se neuplatní, bude-li se jednat o prostou záměnu výrobků, jako 
je například změna materiálu, či provedení úprav povrchů, nebo záměna výplně 
otvorů a dále se neuplatní, bude-li část předmětu dodávky vypuštěna, nebo dojde-li 
ke snížení jejich výměr. Zhotovitel je tento svůj nárok povinen uplatnit v rámci 
změnového řízení jako součást změny zakládající nárok Zhotovitele na tento bonus. 
Neuplatní-li Zhotovitel nárok na bonus postupem dle předchozí věty, nárok na bonus 
zaniká. 

Náležitosti návrhu změny 
15.5 Požaduje-li Investor nebo Správce stavby změny Díla formou návrhu adresovaného 

Zhotoviteli dle odst. 15.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel Správci stavby bezodkladně 
poté, jakmile to je možné, nejpozději však do deseti (10) dnů, nebyl-li Zástupcem 
Investora stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší: 

15.5.1 popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení,  

15.5.2 návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace,  

15.5.3 návrh na úpravu Specifikace ceny, Časového harmonogramu nebo jinou 
úpravu této Smlouvy. 

Postup při změnách 
15.6 Návrh změny předložený Správci stavby tento bezodkladně schválí, odmítne, nebo 

schválí s připomínkami.  Schválí-li Správce stavby návrh změny, bude postupovat dle 
odst. 26.1 této Smlouvy tak, aby došlo k úpravě Specifikace ceny, Časového 
harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.  

15.7 Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Investora na změnu rozsahu 
Díla (vícepráce, či méněpráce), které budou realizovány formou Změnového řízení. 
Změny se stávají závaznými okamžikem účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě. 

15.8 Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v Příloze č. 2 této 
Smlouvy; pokud Příloha č. 2 této Smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu 
vícepráce, bude použita: 

15.8.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných 
ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

15.8.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 
Zhotovitelem navržena Investorovi k odsouhlasení jednotková cena ve výši 
obvyklé v době provádění Díla.  

15.9 Pro ocenění méněprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v Příloze č. 2 této 
Smlouvy.  

15.10 Jakákoli změna Ceny díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od 
okamžiku uzavření dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek 
dle tohoto článku do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván 
Investorem. 
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15.11 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení ve smyslu tohoto 
článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které 
jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy 
v oblasti veřejného zadávání.  

15.12 Pro zamezení pochybnostem méněpráce vyžádané Investorem se nepovažují za 
úsporu ve smyslu odst. 15.4, který se v tomto případě nepoužije. 

Použití Metodiky projektového řízení 
15.13 Další podrobnosti změnového řízení jsou pro smluvní strany závazně stanoveny 

v Metodice projektového řízení v Příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž platí, že v 
případě rozporu mezi ujednáním této Smlouvy a Metodikou projektového řízení má 
přednost ujednání této Smlouvy. 

16. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Metodika projektového řízení 
16.1 Smluvní strany jsou v průběhu realizace Díla povinny postupovat v souladu s 

Metodikou projektového řízení, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy a která upravuje 
organizaci Projektu, vč. vymezení projektových rolí a základních principů 
rozhodování, a dále též procesy řízení Projektu zahrnující zejména řízení rizik, řízení 
postupu Projektu, řízení problémů, akceptační postupy, řízení kvality a správu 
dokumentace Projektu. 

Povinnosti Zhotovitele 
16.2 Zhotovitel se dále zavazuje: 

16.2.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy řádně a včas, zejména je povinen: 

16.2.1.1 předávat veškeré dokumenty k akceptaci se zohledněním 
termínů stanovených touto Smlouvou pro předání dokumentů 
Investorovi, 

16.2.1.2 předávat k předběžnému odsouhlasení dle postupu stanoveného 
v Metodice projektového řízení následující vzorky a informace: 

(i) normové vzorky materiálů od výrobce; 

(ii) vzorky (jsou-li nějaké) uvedené v Zadání Investora; 

(iii) další vzorky dle požadavku Správce stavby, 

16.2.1.3 každý vzorek předaný k předběžnému odsouhlasení označit dle 
původu a zamýšleného použití v Dílu, 

16.2.1.4 Dílo nebo jeho části předávat k akceptační proceduře se 
zohledněním termínů stanovených touto Smlouvou pro předání 
částí Díla a v takové podobě, aby splňovaly požadovaná 
akceptační kritéria,  

16.2.1.5 poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu, termínech a úrovni, 

16.2.2 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí,  

16.2.3 informovat Investora o plnění svých povinností podle této Smlouvy 
a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění 
povinností smluvních stran, 
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16.2.4 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této 
Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách, na nemovitostech nebo na 
pracovištích Investora, dodržovaly platné a účinné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy 
Investora, s nimiž Investor Zhotovitele předem obeznámil, 

16.2.5 chránit práva duševního vlastnictví Investora a třetích osob,  

16.2.6 upozorňovat Investora na možné či vhodné rozšíření či změny Díla, nebo 
jeho součástí za účelem jeho lepšího využívání, 

16.2.7 upozorňovat Investora na případnou nevhodnost pokynů Investora, 

16.2.8 zajistit účast Hlavního stavbyvedoucího na kontrolním dnu, 

16.2.9 realizovat Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami 
a vyhláškami a odškodnit a ochránit Investora před všemi ztrátami nebo 
škodami vzniklými z důvodu porušení jakýchkoli zákonů, předpisů nebo 
norem, 

16.2.10 umožnit Investorovi dle jeho požadavků bezplatné umístění reklamních 
plakátů sloužící k propagaci Projektu na Stavbě nebo staveništi, 

16.2.11 vyhotovit a předat Investorovi Provozní dokumentaci. Provozní 
dokumentace musí být odsouhlasena Investorem. V případě požadavku 
Investora na změnu předložené Provozní dokumentace musí být tyto na 
náklady Zhotovitele upraveny a znovu předloženy Investorovi 
k odsouhlasení. 

Zvláštní ujednání o respektování stávající okolní zástavby 
16.3 Zhotovitel v souvislosti se skutečností, že Stavba bude realizována v blízkém 

sousedství stávající zástavby, přebírá na sebe od Investora povinnosti zdržení se 
všeho, co by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného nebo co by vážně 
ohrožovalo výkon práv jiného.  

16.4 Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace Stavby taková opatření a volit 
takové realizační postupy a technologie provádění prací, aby předešel, popř. 
minimalizoval, negativní dopady realizace Stavby na okolní zástavbu a/nebo 
současně probíhající stavby. Zhotovitel je zejména povinen počínat si tak, aby nebyla 
jakýmkoli způsobem, byť jen ohrožena statika okolní zástavby, jakož i jakýmikoli 
emisemi ze Stavby vzešlými okolní zástavba omezována nad míru přiměřenou 
poměrům.  

16.5 Za výše uvedeným účelem bude Zhotovitel na výzvu Správce stavby poskytovat 
nezbytnou součinnost při monitorování vlivu jím realizované Stavby na okolní 
zástavbu, a to zejména svojí účastí na jejích případných kontrolách zajišťovaných 
Správcem stavby.  

Údaje o staveništi 
16.6 Dokumentace obsažená v Příloze č. 1 této Smlouvy obsahuje veškerou dokumentaci 

o podmínkách staveniště Stavby, které Investor získal na základě provedení 
průzkumu staveniště před uzavřením této Smlouvy; Investor odpovídá Zhotoviteli za 
úplnost a celkovou správnost této Dokumentace. Investor nese odpovědnost za 
výklad všech pojmů použitých v dokumentaci podmínek staveniště. 
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16.7 Zhotovitel provedl před uzavřením této Smlouvy prohlídku staveniště a jeho okolí, 
zejména z pohledu určení: 

16.7.1 povahy staveniště; 

16.7.2 hydrologických a klimatických podmínek; 

16.7.3 rozsahu a povahy práce a materiálu nezbytných pro výkon a dokončení 
Stavby a případného odstranění vad; 

16.7.4 přístupu ke staveništi,  

a že shledal, že jsou dány podmínky vhodné pro provedení Stavby. 

16.8 Má se za to, že Zhotovitel disponuje všemi nezbytnými informacemi týkajícími se 
možných rizik, nepředvídatelných nákladů a všech dalších okolností, které by mohly 
ovlivnit realizaci Projektu. 

Přístup Investora k Dílu 
16.9 Investor, Správce stavby, jejich zástupci, Koordinátor BOZP, stejně jako bankovní 

dozor, či každá další osoba Investorem oprávněná, budou mít kdykoliv přístup k Dílu 
a pracím Zhotovitele a jeho poddodavatelů. Zhotovitel zajistí vhodný způsob pro 
přístup a kontrolu Díla a prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů. 

Vybavení a údržba staveniště 
16.10 Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a 

materiálu nezbytných k řádnému provádění Díla) požadované pro realizaci Stavby; 
Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli 
takového vybavení staveniště. Zhotovitel poskytne vhodné vybavení pro 
zaměstnance Investora nebo Správce stavby nebo jiné Investorem pověřené osoby; 
přičemž Smluvní strany konstatují, že vhodným vybavením rozumí vybavení, které je 
potřebné pro výkon práv Investora a Správce stavby vyplývajících z této Smlouvy. 
Cena návrhu staveniště, stavba a veškeré změny tohoto vybavení staveniště za 
účelem jeho zařízení a odstranění tohoto vybavení Zhotovitelem již jsou zahrnuty v 
Ceně díla a Zhotovitel se zavazuje zajistit je včas a výhradně na své náklady. Jakékoli 
materiály zanechané po rozmontování stavebního vybavení budou Zhotovitelem ze 
staveniště odstraněny. 

16.11 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 
dle technologických možností Stavby. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné 
k ochraně životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště tak, aby omezil 
ohrožení zdraví a majetku způsobené negativními vlivy výstavby. Zhotovitel zajistí, 
aby emise, znečištění, imise a jiné negativní vlivy výstavby na okolí nepřekročily 
maximální přípustné hodnoty stanovené zákonem. Zhotovitel na své vlastní náklady 
odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním Díla. 
Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost na staveništi. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit očištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze staveniště na 
veřejné komunikace. 

Další ujednání týkající se staveniště 
16.12 Zhotovitel je povinen na staveništi a na pozemcích dotčených realizací Stavby 

udržovat pořádek a veškerý odpad vzniklý v souvislosti s plněním dle této Smlouvy 
odstranit v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je dále povinen staveniště řádně 
zabezpečit proti vzniku případných škod v průběhu plnění dle této Smlouvy. 
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16.13 Smluvní strany se dohodly, že při vymezení a přípravě staveniště bude Zhotovitel 
dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „Nařízení o BOZP“).  

16.14 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností 
stanovených právními a ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“), ochrany životního prostředí 
(dále jen „OŽP“) a ochrany majetku a osob (dále jen „OMO“) a dodržování 
stanovených příkazů a zákazů z nich vyplývající, včetně pokynů směřujících k 
zamezení poškození zdraví, ohrožení životů, životního prostředí a majetku Investora. 

16.15 Na Stavbu bude v souladu s Nařízením o BOZP dohlížet Koordinátor BOZP. Smluvní 
strany se dohodly, že budou dbát jeho pokynů a řídit se jeho rozhodnutími, tak jak 
k jeho pravomoci přísluší. Zavazují se dále seznámit se a řídit Plánem BOZP, který 
Koordinátor BOZP vypracuje a v případě porušení akceptovat Sankce za poručení 
BOZP, PO, OŽP a OMO, jak jsou součástí Přílohy č. 8 této Smlouvy. 

16.16 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště před přivezením jakéhokoli materiálu, 
komponentů a/nebo technických prostředků na staveniště na vlastní náklady, 
alespoň následujícími bezpečnostními prvky a opatřeními: 

16.16.1 Evidence osob vstupujících na staveniště a odcházejících ze staveniště, a to 
elektronickým či jiným systémem a klíčovým režimem na ostatní dílčí části 
staveniště ve vyhovujícím rozsahu;  

16.16.2 Mechanické zábranné prostředky, zejména oplocení staveniště. 

Stavební deník 
16.17 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, od data zahájení prací na 
Stavbě až do Praktického dokončení Stavby. Stavební deník bude po dobu stavby 
uložen v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího a bude přístupný Investorovi, Zástupci 
Investora a jejich pracovníkům či pověřeným osobám. Zhotovitel je povinen zaslat 
kopii stavebního deníku Zástupci Investora jednou týdně. Zhotovitel se zavazuje 
předat originál stavebního deníku Investorovi nejpozději v den Praktického 
dokončení Stavby. 

Nebezpečí škody 
16.18 Zhotovitel nese od okamžiku převzetí Staveniště nebezpečí škody na prováděné 

Stavbě až do okamžiku Uvedení Stavby do provozu (Uvedení Stavby do Provozu se 
pro účely ust. § 2624 občanského zákoníku považuje za předání). Vlastnické právo k 
věcem a materiálu, které Zhotovitel použije pro zhotovení Stavby, přechází na 
Investora okamžikem jejich zapracování do Stavby. Zhotovitel dále nese od doby 
převzetí Staveniště až do okamžiku Uvedení Stavby do provozu nebezpečí škody na 
plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, 
na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním 
předmětu Díla, na pozemcích, na kterých je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v 
souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či 
spolupracujícími subjekty Zhotovitele, a dále na ostatních přilehlých objektech a 
pozemcích. 
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Smlouvy na dodávku materiálu 
16.19 Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře žádnou smlouvu na dodávku materiálu 

v souvislosti s prováděním Díla, která by znamenala udělení práv ze zajištění, 
výhradu vlastnictví nebo právo držby jakékoliv fyzické nebo právnické osobě 
v souvislosti s Dílem, nemovitostí, na níž je Stavba prováděna, nebo jakýchkoli jejich 
částí, či majetkem nebo věcmi na nich umístěnými. 

Bankovní spojení 
16.20 Smluvní strany se zavazují k vzájemnému poskytnutí kontaktních informací ohledně 

bankovních účtů, které hodlají v rámci poskytování a přijímání finančních prostředků 
dle této Smlouvy využívat. Smluvní strany oznámí tyto informace druhé smluvní bez 
zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to v písemné formě. 
Bankovní spojení je vůči druhé smluvní straně účinné okamžikem doručení oznámení 
dle předchozí věty této smluvní straně. 

 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST 

17.1 Zhotovitel poskytuje Investorovi záruku, že Dílo a každá jeho část je prosta 
jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá 
výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy. 

Záruka za Dokumentaci a související dokumenty 
17.2 Zhotovitel poskytuje záruku, že Dokumentace a dále jakýkoliv jiný dokument 

vytvořený na základě této Smlouvy bude v souladu s požadavky stanovenými touto 
Smlouvou a umožní naplnění účelu této Smlouvy, tedy zejména řádné a včasné 
provedení Stavby. 

Záruční doba Dokumentace a souvisejících dokumentů 
17.3 Záruční doba vztahující se k Dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu 

vytvořenému na základě této Smlouvy skončí uplynutím 10 let ode dne Praktického 
dokončení Stavby. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení 
Dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě 
této Smlouvy, resp. její části Zástupcem Investora či Investorem. 

Poskytování Služeb v záruční době 
17.4 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky, nejpozději však do okamžiku Předání 

Stavby do Užívání, zajistit i nezbytná servisně provozní opatření a služby spojené se 
servisem a údržbou zařízení tvořících Stavbu minimálně v rozsahu nezkracujícím 
záruční dobu ani technickou a morální životnost těchto zařízení, a to plně v souladu s 
Provozní dokumentaci dle odst. 8.5 této Smlouvy. Zhotovitel pro vyloučení 
pochybností prohlašuje, že do okamžiku Předání Stavby do Užívání bude prováděn 
pravidelný servis a údržba podmiňující záruku a podmiňující nezkrácení morální a 
technické životnosti technologických celků tvořících Stavbu a že uzavře s příslušnými 
poddodavateli nebo po dohodě s Investorem sám zajistí provádění úkonů údržby a 
servisu podmiňujícího záruku na Stavbu. Součástí servisu nebude výměna běžných 
provozních kapalin, filtrů a zdrojů světla, běžných zde znamená takových, které lze 
běžně pořídit na volném trhu za obvyklou cenu a mají více než jednoho výrobce. 
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Záruční doba Stavby 
17.5 Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Stavby má ke dni jejího předání funkční 

vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Především se Zhotovitel zavazuje, že Stavba 
bude úplná a nezávadná po celou záruční dobu, kdy bude mít vlastnosti dohodnuté 
ve Smlouvě, uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým 
součástem Stavby, popř. vlastnosti v praxi obvyklé, a to i za podmínek standardního 
plného projektovaného provozu Stavby. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na běžné opotřebení Stavby. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti odstranění vady Stavby v záruční 
době nese Zhotovitel náklady spojené s odstraněním vady a uvedením Stavby do 
bezvadného stavu, stejně tak jako nese veškeré náklady Investora spojené 
s uplatněním záruční vady u Zhotovitele, se zajištěním opatření umožňujících danou 
vadu odstranit včetně škod. 

17.7 Záruční doby Stavby, resp. jejích jednotlivých částí, jsou Zhotovitelem poskytovány 
následovně: 

17.7.1 deset (10) let na nosnou konstrukci a základové konstrukce a vodotěsný 
hydroizolační systém spodní stavby; 

17.7.2 deset (10) let na vodotěsnost zastřešení a vodotěsnost celého obvodového 
pláště Stavby včetně výplní otvorů tohoto pláště; 

17.7.3 pět (5) let na všechny ostatní stavební výkony, není-li v této Smlouvě 
uvedeno jinak; 

17.7.4 šest (6) měsíců na zdroje osvětlení; 

17.7.5 dva (2) roky na ostatní části Stavby neuvedené v odst. 17.7.1 až 17.7.4 této 
Smlouvy; 

17.8 V případě, že Zhotovitel na část Díla, resp. Stavby, poskytuje záruční dobu delší, než 
je uvedena v odst. 17.7.1 až 17.7.5 této Smlouvy, platí tato delší lhůta. Zadavatel 
tuto skutečnost uvede v Protokolu o praktickém dokončení Stavby.  

17.9 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po Praktickém dokončení Stavby. 

Odstranění vad 
17.10 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak: 

17.10.1 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela 
nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do 24 hodin po jejím 
nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení 
odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

17.10.2 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání 
užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) 
hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do deseti (10) dnů od jejího 
nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení, 

17.10.3 Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není 
vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s 
tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího 
nahlášení, je-li to technicky a technologicky možné, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak, 
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17.10.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie 
B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu 
kategorie C. 

17.11 O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností Správce stavby nebo Investor. 
Správce stavby nebo Investor je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle 
předchozího článku prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a 
objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti 
náhradních materiálů apod.). 

17.12 Jestliže Zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednané lhůtě nebo oznámí-li 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Investor oprávněn bez újmy ostatních 
práv Investora ze záruky, nechat je odstranit třetí odborně způsobilou osobou na 
účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Investorovi 
skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
Investora nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. Pro zamezení pochybnostem 
strany konstatují, že v případě postupu dle tohoto odst. 17.12 bude Investor 
oprávněn za účelem úhrady vzniklých nákladů použít zádržné nebo bankovní záruku 
poskytnuté/poskytnutou Zhotovitelem dle této Smlouvy. V případě následného 
prokázání, že se nejednalo o záruční vadu Zhotovitele, vrátí Investor Zhotoviteli 
uhrazené náklady vynaložené na odstranění vad zpět do 14 dnů. 

Hlášení vad 
17.13 Správce stavby nebo Investor je povinen vady Díla nahlásit Zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

17.14 Doba od nahlášení vady Díla do jejího odstranění se do trvání záruční doby 
nezapočítává. 

17.15 Investor je oprávněn zvolit z nároků z vad Díla libovolně dle vlastního uvážení a svou 
volbu změnit.  

17.16 Způsob nahlašování a ověřování odstraňování vad je upraven v Metodice 
projektového řízení. 

17.17 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo 
Investora uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 
převzetí a uvedeny Investorem v Seznamu Vad a Nedodělků a/nebo v Protokolu o 
praktickém dokončení Stavby. 

17.18 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Investorem vytčené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 
přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že 
Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Investor povinen 
uhradit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování a doložení náklady, které 
na odstranění vady Zhotovitel účelně vynaložil. Zahájit práce na odstranění 
uplatněných vad je Zhotovitel povinen v termínech určených v odst. 17.10. této 
Smlouvy. 

17.19 Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací 
(vč. materiálů) provedených na odstraňování vady určená jako obvyklá cenou cena 
uvedená v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS 
uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost Zhotovitele společnost ÚRS PRAHA, a.s., 
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IČO 47115645, se sídlem Pražská 18, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí 
se obvyklá cena dle platných právních předpisů. 

17.20 Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad 
se Správcem stavby nebo Investorem.  

 

Právní vady 
17.21 Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení čl. 9 této Smlouvy prohlašuje, že veškeré jeho 

plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši Investora v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní 
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

Skryté vady 
17.22 V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 

občanského zákoníku; lhůta pro oznámení se dohodou smluvních stran prodlužuje 
na 10 let. 

Posouzení Díla Zhotovitelem 
17.23 Smluvní strany se dohodly, že Investor je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby 

k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Investorem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu 
Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a 
Investor se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady 
takovéhoto posouzení; nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto 
nákladů dohodnuta mezi stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na 
takovém posouzení. Provede-li Investor změnu Díla nad rámec posuzovaný 
Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele a/nebo bez předchozího 
posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části Díla provedením 
změny dané části Díla zaniká. 

Odpovědnost za vady při předčasném skončení závazku 
17.24 Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zanikne jinak než splněním, odpovídá 

Zhotovitel za vady plnění, který při provádění Díla již uskutečnil, v rozsahu a za 
podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro 
vytčení vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od 
okamžiku, kdy závazek Zhotovitele zanikl jinak než splněním. 

Sleva z Ceny Díla 
17.25 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Investorovi podmíněnou jednorázovou slevu 

z Ceny Díla ve výši pěti procent (5 %) pro případ, že jeho schopnost nést 
odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby 
bude podstatným způsobem omezena z důvodu:  

17.25.1 rozhodnutí o likvidaci společnosti Zhotovitele, 

17.25.2 Zhotovitel bude v Úpadku (v tomto případě nemá sleva dle tohoto odst. 
17.25 této Smlouvy vliv na právo Investora odstoupit od této Smlouvy dle 
odst. 24.6.4 této Smlouvy). 

17.26 K poskytnutí slevy dle předchozího článku této Smlouvy je Zhotovitel povinen do 
sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné výzvy Investora, z které je zřejmé, že byly 
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splněny výše uvedené podmínky pro její přiznání, přičemž sleva je splatná sedmým 
(7.) dnem po doručení takové výzvy Investora. 

17.27 Investor je nárok na zaplacení slevy dle předchozího článku této Smlouvy oprávněn 
započítat na svůj závazek k zaplacení zádržného z této Smlouvy. Smluvní strany si v 
této souvislosti sjednávají, že případný zápočet Investora dle předchozí věty je 
Investor oprávněn provést kdykoli, a to i před splatností zádržného z této Smlouvy. 

17.28 Poskytnutím slevy dle předchozího článku není dotčen závazek Zhotovitele týkající se 
záruk poskytnutých touto Smlouvou. 

18. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Peněžní či bankovní záruka za řádné provedení Díla 
18.1 Zhotovitel se zavazuje do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit 

Investorovi peněžní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10 % z Ceny Díla. Peněžní 
záruka ve výši 10 % z Ceny Díla bude Investorem vrácena Zhotoviteli do třiceti (30) 
dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců od Praktického dokončení Stavby. 

18.2 Peněžní záruku dle odst. 18.1 této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit 
bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku kdy 
má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka 
v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, 
kterou Investor předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně 
schválených Investorem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za 
řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka 
bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Investor takovou bankovní 
záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným 
zvyklostem. 

18.3 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 18.2 této Smlouvy nahradí peněžní záruku 
bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání 
dle odst. 18.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku 
nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo 
prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu 
revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující 
po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, 
pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 18.5 této Smlouvy nepostačí doba 
kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní 
době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku 
Zhotovitele dle odst. 18.5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto 
odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky 
nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí představovat minimálně deset 
procent (10 %) Ceny Díla. 

18.4 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 
podle odst. 18.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Zástupci Investora či 
Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 
V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční 
listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 18.3 této Smlouvy, Investor uplatní své 
právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil 
povinnost Zhotovitele dle odst. 18.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či 
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prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 18.3 a 18.5 
této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí 
účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky 
bance, která ji vystavila. 

18.5 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 
alespoň po dobu do uplynutí tří (3) měsíců ode dne plánovaného Praktického 
dokončení Stavby, přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat 
minimálně deset procent (10 %) Ceny Díla. 

18.6 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 
do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců po Praktickém dokončení Stavby. 

Bankovní záruka za plnění záručních povinností a plnění Služeb 
18.7 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po Uvedení Stavby do provozu nahradit zádržné dle 

odst. 13.17 této Smlouvy účinnou bezpodmínečnou bankovní zárukou na výši 
odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude 
neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Investor předem 
písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Investorem, podle níž 
předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající ze záruk a poskytování Služeb dle této Smlouvy. Účinnost této 
bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby Úplného dokončení 
Projektu a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně hodnotu 
zádržného ve výši dle odst. 13.17 a násl. této Smlouvy, nebo může mít tato bankovní 
záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla 
vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v odst. 
18.10 této Smlouvy. 

18.8 V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou 
v uvedeném smyslu, zavazuje se Investor příslušné finanční prostředky odeslat na 
účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem 
Investorovi. 

18.9 V případě, že dojde k události, se kterou se dle odst. 13.18 této Smlouvy pojí změna 
(snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností 
v důsledku uvolnění zádržného v souladu s odst. 13.18 této Smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn Investorovi předložit novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši 
zádržného, která však vždy bude plnit podmínky stanovené touto Smlouvou. 

18.10 V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 18.7 této Smlouvy nahradí zádržné 
revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění 
podmínek doby trvání do Úplného dokončení Projektu, je Zhotovitel povinen zajistit 
novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 
30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní 
záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít 
formu dle odst. 18.7 této Smlouvy. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první 
den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně 
jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 18.7 této Smlouvy 
nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být 
oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění 
doby trvání do Úplného dokončení Projektu nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto 
odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky 
nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše 
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zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo 
prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před skončením 
účinnosti původní bankovní záruky, Investor má právo zajistit zádržné čerpáním 
z účinné bankovní záruky. V případě, že Investorovi bude následně předložena 
záruční listina odpovídající požadavkům odst. 18.7. této Smlouvy, Investor uvolní 
příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do 30 dnů ode 
dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům odst. 18.7. této 
Smlouvy. 

18.11 Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní 
podle odst. 18.10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Zástupci Investora či 
Investorovi nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. 
V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční 
listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 18.7 této Smlouvy, Investor uplatní své 
právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil 
ekvivalent zádržného dle odst. 13.17 a násl. této Smlouvy. Pokud nová bankovní 
záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 18.7 
a 18.10 této Smlouvy, Investor do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí 
účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky 
bance, která ji vystavila. 

18.12 Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, 
alespoň po dobu do Úplného dokončení Projektu, přičemž částka uvedená v záruční 
listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného. 

18.13 Investor se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, 
do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne 
Úplného dokončení Projektu, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane 
dříve. 

Obecná u stanovení o bankovních zárukách 
18.14 Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat ke 

splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Investora, pokud 
Investor v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele pokryté 
danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna 
zkoumat, je-li výzva Investora důvodná. 

18.15 Investor je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení 
majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli 
jiných závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo 
zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této 
Smlouvy. 

18.16 Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají 
předchozímu písemnému souhlasu Investora, čímž nedojde k porušení povinnosti 
ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Investor sdělí 
Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen 
předložit v dodatečné lhůtě dvou (2) týdnů novou řádnou bankovní záruku 
zohledňující požadavky Investora. 
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19. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

Ustavení oprávněných osob 
19.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné 

osoby. Správce stavby, Asistent i Zástupce Zhotovitele se považují za oprávněné 
osoby. 

Rozsah oprávnění oprávněných osob 
19.2 Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a 

technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. 

19.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci 
akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat strany ve změnovém řízení a 
připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným 
zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

19.4 Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu 
této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak. 

19.5 Metodika projektového řízení specifikuje podrobně role jednotlivých oprávněných 
osob. 

Určení a změna oprávněných osob 
19.6 Identifikace Oprávněných osob mimo Správce stavby, Asistenta a Zástupce 

Zhotovitele, jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a jejich role stanoví tato 
Smlouva. Správce stavby, Asistent a Zástupce Zhotovitele jsou jmenováni dle 
příslušných ustanovení této Smlouvy a výslovně se sjednává, že jejich jmenování a 
změna není podmíněna uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

19.7 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 
takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce 
oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

19.8 Ustanovení odst. 19.7 výše se nedotýká povinnosti Zhotovitele obdržet předchozí 
souhlas Investora se změnou osoby Zástupce Zhotovitele podle odst. 2.10 této 
Smlouvy. 

20. OCHRANA INFORMACÍ 

Obecná ustanovení o ochraně informací 
20.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy: 

20.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které 
budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“), 

20.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou 
činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným 
informacím druhé strany. 

Závazek mlčenlivosti 
20.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné 

informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.  

20.3 Za třetí osoby podle odst. 20.2 se nepovažují: 

20.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,  
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20.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,  

20.3.3 Subdodavatelé,  

20.3.4 externí dodavatelé Investora, a to i potenciální, 

za předpokladu, že jejich seznámení se s důvěrnými informacemi je nezbytné pro 
dosažení účelu této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za 
tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro 
naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám 
v této Smlouvě. 

20.4 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a 
povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných 
právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, 
které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených 
povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují 
vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími 
se na plnění této Smlouvy. 

20.5 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany 
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné 
úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je 
nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným 
způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým 
vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být 
seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy. 

Důvěrné informace 
20.6 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou prostřednictvím 

Oprávněných osob ve věcech obchodních jinak, považují se za důvěrné informace 
obou smluvních stran implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být 
součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní 
nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, 
smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích 
hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a 
všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně 
mohlo způsobit škodu. 

20.7 Za důvěrné informace Investora se dále považují veškeré ostatní informace vztahující 
se k Dílu a příslušné dokumentaci. Zhotovitel je povinen tyto informace chránit 
v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost 
ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Zhotovitele. 

20.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě 
textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana 
povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím 
vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. 

20.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
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20.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení 
závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů, 

20.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této 
Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi 
smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, 

20.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje 
nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými 
informacemi třetí strany, 

20.9.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není 
omezena v takovém nakládání s informacemi. 

Ochrana osobních údajů 
20.10 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Porušení ochrany informací 
20.11 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto 

povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 20.3 této Smlouvy vystupující 
na straně příslušné smluvní strany. 

20.12 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných 
informací, je povinen Investorovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: 
dvě stě tisíc korun českých) za každé prokazatelné nikoliv nepodstatné porušení 
takové povinnosti. 

Trvání ochrany informací 
20.13 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení 

tohoto článku této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá 10 let po ukončení účinnosti 
této Smlouvy. 

21. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

Součinnost smluvních stran 
21.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

21.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

Komunikace smluvních stran 
21.3 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 

osob dle čl. 19 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. těmito 
osobami písemně pověřenými pracovníky. 
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21.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo 
která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 
a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 
Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li 
komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se 
též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

21.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen 
buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako .pdf a zároveň vždy 
také v otevřeném formátu aplikace, ve které byl tento dokument vytvářen, na 
vhodném médiu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinou předepsanou podobu 
dokumentu. 

21.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, nebo e-mailové 
adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 
dnů.  

21.7 V případě, že dokument je doručován v tištěné podobě a adresát si zásilku 
nevyzvedne nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 
adresu, považuje se den vrácení zásilky odesílateli za den, kdy byla adresátovi 
doručena. 

21.8 Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její 
pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla/místa podnikání 
smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této 
skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou 
doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně 
přebírat poštu dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude 
zmařeno, pročež dojde k aplikaci ustanovení předcházejícího článku této Smlouvy.  

21.9 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této Smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne 
převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem 
ode dne vypravení písemnosti. 

22. NÁHRADA ŠKODY 

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám 
22.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 

předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím 
Poddodavatele. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

Pojištění odpovědnosti  
22.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti 

a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu 
smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Investora), 
přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: deset 
milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora do čtrnácti (14) 
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dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel 
povinen oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li 
k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou 
pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

22.3 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti a 
účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle 
této Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být 
nižší než 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) a s vinkulací 
pojistného plnění ve prospěch Investora. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
Investora do čtrnácti (14) dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu včetně dokladu 
o vinkulaci pojistného plnění Investorovi k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen 
oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto 
skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou 
smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Investorovi. 

22.4 Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, 
zejména že předloží Zhotovitel Zástupci Investora důkaz o úhradě pojistného, jakmile 
tak učinil. 

22.5 V případě, že Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu dle tohoto článku, neudrží 
pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné smlouvy a její 
udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
oprávněn uzavřít Investor. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být 
Investorem odečteny z Ceny za celý Projekt. 

22.6 Zhotovitel je povinen oznámit Investorovi a pojišťovně každou škodu způsobenou 
činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.  

22.7 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být 
náhrada škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění. 

22.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jakýkoli poddodavatel použitý v souvislosti 
s realizací jakékoli části Díla byl pojištěn ve stejném rozsahu, jak je vyžadováno po 
Zhotoviteli dle tohoto čl. 22 této Smlouvy, případně aby pojištění Zhotovitele dle 
tohoto čl. 22 této Smlouvy krylo i veškerou škodu způsobenou daným 
poddodavatelem. 

Vyloučení odpovědnosti 
22.9 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Investor 
poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost 
poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí 
se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Investora písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Investor trval na původním 
zadání.  

22.10 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. (§ 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku). 
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22.11 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému 
plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a překonání těchto překážek. 

Náhrada škody 
22.12 Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, 

přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni 
vzniku škody. 

22.13 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém 
rozsahu. 

23. SANKCE 

23.1 Smluvní strany se dohodly, že vybrané povinnosti z této Smlouvy budou zajištěny 
následujícími smluvními pokutami. 

Pokuty v souvislosti s prováděním Stavby 
23.1.1 Překročí-li Zhotovitel termín Praktického dokončení Stavby, je Investor 

oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

23.1.2 Překročí-li Zhotovitel termín Uvedení Stavby do provozu, je Investor 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 

23.1.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací Díla oproti kterémukoli z Milníků, 
vyjma těch Milníků, jejichž nedodržení je sankcionováno dle odst. 23.1.1 a 
23.1.2 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % Ceny Díla za každý i započatý den 
prodlení ve vztahu ke kterémukoliv z tam uvedených závazných termínů. 
V případě splnění dalšího návazného termínu uvedeného v Milnících nebo 
posledního Milníku budou smluvní pokuty dosud vyměřené dle tohoto odst. 
23.1.3 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši vráceny zpět. 

23.1.4 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady a/nebo nedodělku 
zjištěných v rámci (i) Předpřejímky v termínu uvedeném v odst. 10.7.10.5 
této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,025 % Ceny Díla za každý i započatý den prodlení až 
do dne úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

Pokuty v souvislosti s pojistnými smlouvami 
23.1.5 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předložením jakékoliv pojistné smlouvy, či 

dokladu o vinkulaci pojistného plnění, je Investor oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 
tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a chybějící smlouvu či 
doklad. 

Různé pokuty 
23.1.6 Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním kterékoliv záruční vady, je 

Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
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výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den 
prodloužení lhůty, která byla v této Smlouvě stanovena pro odstranění vady, 
a to ve vztahu ke každé záruční vadě zvlášť a až do doby skutečného a 
úplného odstranění vady.  

23.1.7 Nezajistí-li Zhotovitel účast Hlavního stavbyvedoucího, na řádně svolaném 
kontrolním dnu, s výjimkou případů, kdy bude Hlavní stavbyvedoucí předem 
omluven z důvodu nemoci nebo čerpání řádné dovolené, avšak ne vícekrát 
než čtyřikrát (4x) za kalendářní rok, resp. s výjimkou případů, kdy Zhotovitel 
zajistí adekvátní zastoupení osoby Hlavního stavbyvedoucího na takovém 
kontrolním dni, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 
kontrolní den, jehož se Hlavní stavbyvedoucí nezúčastnil bez náhrady či 
řádné omluvy doložené potvrzením o pracovní neschopnosti nebo výkazem 
o čerpání řádné dovolené.  

23.1.8 Bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Investorovi řádného nebo 
upřesněného (aktualizovaného) Časového harmonogramu, je Investor 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s 
předáním řádného Časového harmonogramu nebo upřesněného 
(aktualizovaného) Časového harmonogramu; v případě upřesněných 
(aktualizovaných) Časových harmonogramů se prodlení počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy měl být upřesněný (aktualizovaný) Časový 
harmonogram předán do dne jeho skutečného předání nebo do dne 
skutečného předání nejbližšího následujícího upřesněného 
(aktualizovaného) Časového harmonogramu. 

23.1.9 Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv závazek dle ustanovení článku 5 této Smlouvy, 
je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ takového porušení. 

23.1.10 Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v Metodice projektového řízení je 
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení, a to i opakovaně, není-li Smlouvou sjednána sankce jiná.  

Pokuty za porušení Smlouvy při fakturaci 
23.1.11 Bude-li Zhotovitel v prodlení s vystavením konečné faktury za Dílo dle odst. 

13.18.1 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 
za každý i započatý den prodlení s vystavením řádné konečné faktury. 

23.1.12 Převede-li (postoupí) Zhotovitel jakoukoliv pohledávku za Investorem na 
třetí osobu v rozporu s touto Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Investorovi 
smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální hodnoty převedené (postoupené) 
pohledávky. 

Pokuty v souvislosti s bankovní zárukou 
23.1.13 Nepředloží-li Zhotovitel doklady prokazující vznik bankovní záruky za včasné 

a řádné provedení Díla dle této Smlouvy (případně doklad o jejím 
prodloužení v případě posunu termínu předání Díla Investorovi) ve sjednané 
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lhůtě, ani v náhradní dvoutýdenní lhůtě, je Investor oprávněn uplatnit a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: 
jeden milion korun českých). 

Pokuty v souvislosti s porušením BOZP, PO, OŽP a OMO 
23.1.14 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním některé povinnosti dle odst. 16.14, 

16.15 a 16.16 této Smlouvy, uhradí Investorovi smluvní pokutu (pokuty) 
v souladu s Přílohou č. 8 této Smlouvy. 

Pokuty v souvislosti s opakovaným porušením Smlouvy 
23.1.15 V případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní 

povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní 
smluvní pokuty), za jejíž porušení byl již opakovaně (nejméně dvakrát (2x)) 
písemně upozorněn, z toho nejméně jednou (1x) s výslovným poukazem na 
možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto odst. 23.1.15, je Investor 
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ 
porušování smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže 
smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle 
tohoto odst. 23.1.15 lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování 
stejné smluvní povinnosti 

Společná ustanovení o smluvních pokutách 
23.2 Investor je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných touto Smlouvou využít 

zádržné, popř. bankovní záruku.  

23.3 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě 
uvedena lhůta delší. 

23.4 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Investora na splnění povinnosti smluvní 
pokutou zajištěné.  

23.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

23.6 Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené strany 
na náhradu škody v plném rozsahu. 

23.7 Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany 
povinné k její úhradě. 

23.8 Maximální výše pokut je ohraničena výší 15 % z celkové Ceny Díla bez daně z přidané 
hodnoty. 

23.9 Investor je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které 
mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i 
v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Investorovi vznikne v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů, ani splnění 
povinnosti, kterou Zhotovitel porušil.  
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23.10  Ve vztahu k porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy či jejích příloh si 
smluvní strany sjednávají, že k prokázání porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
obě smluvní strany považují s ohledem na povahu prováděného díla za dostatečný 
důkaz i fotografii pořízenou Investorem, Zástupcem investora, TDI či jinou 
pověřenou osobou Investora. 

 

24. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Platnost a účinnost 
24.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

24.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou kumulativně splněny následující 
podmínky: 

24.2.1 Zhotovitel převzal pravomocné Společné povolení; a 

24.2.2 došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

24.3 Investor doručí Zhotoviteli písemnou instrukci k převzetí staveniště ve znění dle 
Přílohy č. 9 této Smlouvy, a to buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 
formou registrovaného poštovního styku na adresu Zhotovitele uvedenou na titulní 
stránce této Smlouvy („Instrukce“).  

24.4 Smluvní strany potvrzují, že v případě, že se Zhotovitel nedostaví k převzetí 
staveniště v den uvedený v Instrukci, považuje se staveniště za předané tímto dnem. 
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci Díla, jak uvedeno v odst. 10.1 a 10.2 této 
Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

Odstoupení od Smlouvy 
24.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů 

stanovených touto Smlouvou. 

24.6 Investor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě: 

24.6.1 prodlení Zhotovitele s předáním jakékoliv části Díla po dobu delší než třicet 
(30) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž 
tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; 
a/nebo; 

24.6.2 prodlení Zhotovitele s dodržením Milníků po dobu delší než šedesát (60) dnů 
oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo 

24.6.3 poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 18.1 této 
Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 18.2 této Smlouvy; 
a/nebo 

24.6.4 Zhotovitel se ocitne v Úpadku. 
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24.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Investora se 
zaplacením jakékoliv splatné částky vyšší než 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony 
korun českých) v součtu po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Investor nezjedná 
nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v 
písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet 
(30) dnů od doručení takovéto výzvy. 

24.8 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě prodlení 
druhé strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než devadesát (90) 
dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení 
takovéto výzvy. 

24.9 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

Následky ukončení účinnosti Smlouvy 
24.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 
smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými v této Smlouvě 
nejsou dotčeny další důvody pro zrušení Smlouvy, stanovené zvláštními právními 
předpisy, pokud se na tuto Smlouvu budou tyto aplikovat. 

24.11 Na ukončení účinnosti této Smlouvy se aplikují ustanovení občanského zákoníku, 
jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje. 

25. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Volba práva 
25.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

Řešení sporů 
25.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat se o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

25.3 V případě, že jakýkoli spor smluvních stran nebude vyřešen dohodou dle odst. 25.2, 
bude takový spor postoupen a s konečnou platností rozhodnut příslušným českým 
soudem v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Změna Smlouvy 
26.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 

Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran 
ve formě samostatně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných statutárními 
orgány smluvních stran, nebo osobami písemně zmocněnými k zastupování 
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smluvních stran. Strany tímto ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně 
vylučují provedení změn Smlouvy jiným způsobem.  

26.2 Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní 
ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv 
uzavřených adhezním způsobem. Smluvní strany tímto dále prohlašují, že se 
v právním vztahu založeném touto Smlouvou nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a 
tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají 
donucující účinky. 

26.3 Investor si v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky vyhradil právo změnit 
dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k odstoupení 
Investora od této Smlouvy nebo v případě, že dojde k výpovědi nebo k odstoupení 
Investora od smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu uvedeného v ust. § 223 
odst. 2 ZZVZ. V takovém případě je Investor oprávněn uzavřít tuto Smlouvu s 
účastníkem, který se po provedeném hodnocení umístil jako druhý v pořadí za 
vybraným dodavatelem, popř. s účastníkem, který se umístil další pořadí, odmítne-li 
druhý, resp. další v pořadí smlouvu na plnění veřejné zakázky podepsat. Při změně 
dodavatele-Zhotovitele bude tato Smlouva uzavřena s dalším dodavatelem-
Zhotovitelem s nabídkovými cenami vybraného dodavatele. 

26.4 Práva Investora nebudou dotčena či omezena v důsledku shovívaného nebo 
trpělivého jednání vůči Zhotoviteli a žádné vzdání se práv, učiněné Investorem s 
ohledem na jakékoli porušení, nebude působit jako vzdání se práv s ohledem na 
jakékoli následné porušení. 

 

Salvatorská klauzule 
26.5 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a 
vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či 
nevynutitelného ustanovení. 

Uveřejnění Smlouvy a souvisejících údajů 
26.6 Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla Smlouva včetně jejích příloh včetně všech 

jejích změn a případných dodatků uveřejněna způsobem dle relevantní právní úpravy 
pro zadávání veřejných zakázek, stejně tak jako aby byly uveřejněny další skutečnosti 
vztahující se k této Smlouvě, které relevantní právní úprava pro zadávání veřejných 
zakázek vyžaduje. 

26.7 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 
třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede 
Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních 
údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu 
s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě 
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nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

26.8 Po uveřejnění v registru smluv obdrží Zhotovitel do datové schránky/e-mailem 
potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění Smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

26.9 Zhotovitel je povinen poskytovat Investorovi včas veškeré údaje nezbytné pro plnění 
povinností Investora uveřejňovat informace či dokumenty postupy stanovenými 
právními předpisy. 

26.10 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené Městskou částí Prahy 5, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této 
Smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

Přechod práv a povinností 
26.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

Postoupení práv a povinností 
26.12 Investor je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli 

povinnosti z této Smlouvy nebo její jakékoliv části dle svého uvážení třetí straně. 
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje převod práva a závazků akceptovat a 
uzavřít o tomto převodu dodatek smlouvy o cesi práv a závazků z Investora na třetí 
stranu. 

26.13 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peněžité nároky vůči Investorovi na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Investora s výjimkou pohledávek, 
které budou více jak šedesát (60) dnů po splatnosti, upozornil-li Zhotovitel Investora 
na tuto možnost písemně a poskytl-li mu v takovém upozornění přiměřenou lhůtu 
k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů.  

Započtení 
26.14 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Investora oprávněn provést započtení 

jakékoli své pohledávky vůči Investorovi, a to jak pohledávky vlastní, tak nabyté 
v důsledku postoupení s výjimkou uvedenou v odst. 26.13 éto Smlouvy. 

Promlčení 
26.15 V souladu s § 630 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu 

v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Dotační financování 
26.16 Investor předpokládá, že realizace Veřejné zakázky bude spolufinancována 

prostřednictvím dotace, a to z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), Prioritní osa PO6:REACT-EU, Investiční priorita IP13:Podpora zotavení z krize 
v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 
digitálního a odolného oživení hospodářství, Specifický cíl SC6.1 REACT-EU. Projekt 
musí odpovídat podmínkám 101. výzvy IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou 
energetickou účinností, Specifický cíl 6.1 REACT-EU. V případě, že bude pro plnění 
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této Smlouvy Investorem využito dotační financování, zavazuje se Zhotovitel 
poskytnout Investorovi veškerou součinnost, kterou od něj lze rozumně požadovat, 
pro účely řádného plnění dotačních pravidel tak, aby nemohlo dojít k finančním 
korekcím či jiným sankčním postihům Investora majících za následek snížení 
objemu dotačního financování plnění této Smlouvy. Investor je povinen Zhotoviteli 
bez zbytečného odkladu oznámit využití dotačního financování a seznámit jej 
s příslušnými dotačními podmínkami, a to alespoň odkazem na veřejně dostupné 
informace a pravidla dotačního financování. 

 

Schvalovací doložka 

26.17 Tato Smlouva byla schválena Radou městské části Praha 5 usnesením č. 10/312/2022 
ze dne 14. 03. 2022 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady. 

26.18 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro 
platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části 
Praha 5 č. 10/312/2022 ze dne 14. 03. 2022. 

 

Seznam příloh 
26.19 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 1: Zadání Investora (volná příloha) 

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby – viz samostatná 
příloha; 

b) Dokumentace pro vydání společného povolení – viz samostatná 
příloha; 

Rozhodnutí č.j. MC05 107284/2019 vydané 17.6.2019 (nabytí právní 
moci 29.7.2019); 

c) Průzkumy staveniště; 

 

Příloha č. 2: Soupis prací s výkazem výměr  

Příloha č. 3: Metodika projektového řízení 

Příloha č. 4: Oprávněné osoby 

Příloha č. 5: Všeobecné podmínky provádění 

Příloha č. 6: Seznam Významných poddodavatelů 

Příloha č. 7: Milníky 

Příloha č. 8: Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Příloha č. 9: Vzor Instrukce 

Příloha č. 10: Realizační tým 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy. 

  

Investor 

 

V Praze dne viz el. podpis 

 

 

 

Zhotovitel 

 

Ve Zlíně dne viz el. podpis 

 

 

............................................................................... 

Mgr. Renáta Zajíčková 

starostka 

 

.............................................................................. 

Ing. Jiří Havlík 

předseda představenstva  

 

  

 

Jiří Havlík, 
Ing.

Digitálně podepsal 
Jiří Havlík, Ing. 
Datum: 2022.04.21 
09:19:06 +02'00'

Mgr. Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta Zajíčková 
Datum: 2022.04.21 
17:22:47 +02'00'
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Příloha č. 1 

 

Zadání Investora (volná příloha) 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 2 

 

Soupis prací s výkazem výměr 

Tvoří samostatný dokument. 



Číslo:
Zakázka:

Komentář:

MČ Praha 5, náměstí 17. října, 150 00 Praha 5
IČ:

DIČ: CZ00063631

 
POZIMOS, a.s.

IČ: 00147389

DIČ:  CZ00147389

Celkem (bez DPH): 68 828 000 Kč
DPH 15%: 10 249 221 Kč
DPH 21%: 104 971

Celkem včetně DPH: 79 182 192 Kč

UCHAZEČ

ROZPOČET

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

BYDLENI_PRO_SENIORY_HLUBOCEPY

ZADAVATEL

000 63 631
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BYDLENI_PRO_SENIORY_HLUBOCEPY
 

Popis Cena

S: Hlubočepy 68 828 000
SO00: Obecné podmínky –

SO00: Obecné podmínky –
SO00: Obecné podmínky –

SSO: Skupina stavebních objektů 67 746 306
SO_001: Bydlení pro seniory 59 507 423

SO_001_01: Zemní práce a HTÚ 2 030 655
SO_001_02: Základy 2 108 471
SO_001_03: Piloty 1 390 458
SO_001_04: Konstrukční část 6 184 925
SO_001_05: Svislé zdivo, příčky 3 434 237
SO_001_06: Skladby podlah 3 572 847
SO_001_07: Povrchy svislé 2 462 217
SO_001_08: Podhledy, povrchy stropů 919 477
SO_001_09: Výrobky 6 252 770
SO_001_10: Výplně otvorů a LOP 8 767 373
SO_001_111: R01_střecha 1 135 466
SO_001_112: R01_servisní chodníček 20 673
SO_001_113: R02_střecha-lodžie (2-3np nad lodžií) 541 785
SO_001_114: R03_střecha-lodžie ( 2-3np nad interiérem) 187 868
SO_001_115: R04_parter (vjezd do garáže) 147 205
SO_001_116: R05_parter (zp. plochy atrium) 167 759
SO_001_117: R06_podlaha atrium (atrium 1.np) 2 437
SO_001_118: R07_skladba parteru-sokl okap. chod.) 68 216
SO_001_119: R08_střecha kontejnery (1.np) 3 195
SO_001_12: Fasáda 6 626 154
SO_001_13: Technologické celky 907 830
SO_001_14: Profesní část 12 387 129
SO_001_16: Ostatní konstrukce a práce 188 278

SO_002: Venkovní objekty a inženýrské objekty 8 238 883
00_BOUR_01: Bourání 164 279
0SO_02: Opěrná stěna 1 326 472
IO_01: Přípojka kanalizace 1 011 720
IO_02: Přípojka vodovodu 214 458
IO_03: Přípojka plynovodu 139 152
IO_04: Sanace kanalizační stoky 874 694
SAD_001: Sadové úpravy 568 668
SO D.2.1: Dopravní řešení 3 939 441

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694

Celkem (bez DPH) 68 828 000
DPH 10 354 192
DPH 15 % 10 249 221
DPH 21 % 104 971
Celkem (včetně DPH) 79 182 192
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BYDLENI_PRO_SENIORY_HLUBOCEPY_20210923
 

Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

S: Hlubočepy 68 828 000
SO00: Obecné podmínky –
SO00: Obecné podmínky –
SO00: Obecné podmínky –
SO00: Obecné podmínky –
SO00: Obecné podmínky –

1 PP_001 POPISOVÁ POLOŽKA:  Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a 
je nutné  tyto - standardy uvažovat při oceňování jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!!

– –

2 PP_002 POPISOVÁ POLOŽKA:  Ocenění, VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD,  dopravu materiálu 
na místo  - montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvící prvky, lemování, prořez, 
přesah, instalaci,  / těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. PD. 
Dodavatel je povinen před  - zahájením výroby, si ověřit rozměry na stavbě.

– –

3 PP_003 POPISOVÁ POLOŽKA:  Uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, přesahy  ztratné je nutné 
zohlednit v  - jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout 
dodávku i montáž..  / Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.

– –

4 PP_004 POPISOVÁ POLOŽKA:   - VV profesí, komunikce, sadové úpravy  jsou převzaty od zpracovatelů 
profesí / do VV jsou pouze zapracovány.

– –

5 CS CENOVÁ SOUSTAVA: CS ÚRS 2020-I – –

SSO: Skupina stavebních objektů 67 746 306
SO_001: Bydlení pro seniory 59 507 423
SO_001_01: Zemní práce a HTÚ 2 030 655
001: Zemní práce 1 963 252
001.: Zemní práce 1 963 252

6 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 1 604,362 157,70 253 008

Výkaz výměr:Výkaz výměr: hlav figura –
756,592*1,97 1 490,486
svahování + prac chodník –
(872,2-756,59)*1,97/2 113,876

= 1 604,362

7 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 
m3  strojně

m3 102,461 418,00 42 828

Výkaz výměr:Výkaz výměr: obvod –
111,1*0,5*0,6 33,330
* –
osa B –
23,5*0,5*0,6 7,050
12,6*0,5*0,6 3,780
* –
osa C –
11*0,5*0,6 3,300
12,8*0,5*0,6 3,840
6,9*0,8*0,6 3,312
* –
osa D –
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

23,6*0,5*0,6 7,080
* –
osa 1 –
12,4*0,5*0,6 3,720
* –
osa 3 –
8,1*0,5*0,6 2,430
* –
osa 4 –
3,8*0,5*0,6 1,140
3,9*0,5*0,6 1,170
* –
osa 6 –
10,2*0,5*0,6 3,060
6,2*0,5*0,6 1,860
* –
osa 7 –
10,2*0,8*0,6 4,896
6,2*0,5*0,6 1,860
* –
osa 8 –
6,1*0,5*0,6 1,830
= 83,658
dojezd –
10,9*1,725 18,803
= 18,803

8 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 226,319 120,70 27 317
Výkaz výměr:Výkaz výměr: svahování + prac chodník –

(872,2-607,5)*1,71/2 226,319

9 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 705,600 22,30 15 735
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 672*1,05 705,600

10 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Na mezideponii m3 226,319 73,00 16 521

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 226,319 226,319

11 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně m3 226,319 339,20 76 767
12 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z mezideponie m3 226,319 73,00 16 521

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 226,319 226,319

13 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 480,503 195,00 288 698

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1604,362 1 604,362
102,46 102,460
-226,319 - 226,319
= 1 480,503

14 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  
ZKD 1000 m přes 10000 m

Předpokládaná vzdálenost 
přemístění výkopku je 20 km.

m3 14 805,030 12,80 189 504

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1480,503*10 14 805,030

15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 961,006 350,00 1 036 352

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1480,503*2 2 961,006

003: Svislé konstrukce 67 403
0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi 67 403
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

16 2127501.R01 Trativod z drenážních trubek PVC, včetně lože otevřený výkop DN 100 včetně zemních prací, geotextilie, 
obsypu, napojení a revizních šachet

m 129,000 522,50 67 403

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 119 119,000
10 10,000

SO_001_02: Základy 2 108 471
002: Základy 1 573 127
0027: Základy 1 573 127

17 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 112,898 3 757,10 424 169
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,2*539,83 107,966

zdvojená kce dojezdu výtahu; 0,25*10,96+0,2*10,96 4,932

18 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 39,701 477,40 18 953
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,2*168,58 33,716

pod výtahovou šachtou; (0,2+0,25)*13,3 5,985

19 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 39,701 129,80 5 153
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,2*168,58 33,716

pod výtahovou šachtou; (0,2+0,25)*13,3 5,985

20 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 výkres: SO01_D.1.2.S201_00_zd-
dv, SO01_D1.2.S202_00_zd-hv

t 11,816 38 500,00 454 901

Výkaz výměr:Výkaz výměr: základová deska-dolní výztuž; 6,7971 6,797
základová deska-horní výztuž; 5,0185 5,019

21 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Beton C25/30 - XC2 XA1 (CZ,F.1)-
Cl 0,4 Dmax 22-S3

m3 78,663 3 757,10 295 545

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,6*(18,85+6,225+5,77+6,425+5,52+1,955+6,875+2,135+1,64+5,25+3,36+6,625+4,3+1,5+2,405+4,75+3,84+2,205+1,335+11,55+
1,58+6,31+3,105+8,43+5,075+4,09)

78,663

22 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 232,348 381,70 88 687
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,6*(12,066+11,02+10,74+10,74+14,02+29,32+25,42+25,42+33,32+48,52+22,72+12,44+27,94+28,02+48,92+26,62) 232,348

23 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 232,348 73,60 17 101
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,6*(12,066+11,02+10,74+10,74+14,02+29,32+25,42+25,42+33,32+48,52+22,72+12,44+27,94+28,02+48,92+26,62) 232,348

24 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 výkres: 
SO01_D.1.2.S200_00_zakl.pasy,do
jezd

t 6,977 38 500,00 268 618

Výkaz výměr:Výkaz výměr: základové pasy - výztuž; 6,9771 6,977

006: Úpravy povrchu 354 128
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 354 128

25 631311123 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 podkladní vrstva pod základovou 
desku a pasy

m3 64,270 3 800,00 244 226

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,1*642,7 64,270

26 632451454 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 15 běžný ochranná vrstva HI m2 642,700 171,00 109 902

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 181 216
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 181 216

27 711141559R Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP včetně asfaltové penetrace m2 642,700 107,40 69 026
Výkaz výměr:Výkaz výměr: –

28 628530R2 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm m2 642,700 167,40 107 588
29 711142559R Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP včetně asfaltové penetrace m2 15,820 123,50 1 954
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr:Výkaz výměr: svisle šachta; 1,4*11,3 15,820
obvod viz. fasáda –

30 628530R2 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm m2 15,820 167,40 2 648

SO_001_03: Piloty 1 390 458
001: Zemní práce 154 822
001.: Zemní práce 154 822

31 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 121,620 188,00 22 865
Výkaz výměr:Výkaz výměr: ks*delka*(pí*r2) –

P01-P36; 36*5,0*0,63617 114,511
P37-P39; 3*3,725*0,63617 7,109

32162701109_NSCH Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - POČET KM PROMÍTNOUT DO JC

m3 121,620 85,00 10 338

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ks*delka*(pí*r2) –
P01-P36; 36*5,0*0,63617 114,511
P37-P39; 3*3,725*0,63617 7,109

33 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 243,240 500,00 121 620

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 121,62*2 243,240

002: Základy 1 235 636
0022: Vrty 533 000

34 226113113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III D.1.2 S099 m 266,500 2 000,00 533 000
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 266,5 266,500

0023: Piloty 702 636
35 231112113 Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m bez vytažení pažnic z betonu železového D.1.2 S099 m 266,500 618,00 164 697

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 266,5 266,500

36 589329R01 beton C 25/30 XA2 kamenivo frakce 0/16 D.1.2 S099 m3 75,313 2 800,00 210 876
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 266,5*3,14*0,3*0,3 75,313

37 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 výkres: 
SO01_D.1.2.S203_00_armokoše

t 5,840 56 000,00 327 062

Výkaz výměr:Výkaz výměr: piloty - výztuž; 5,8404 5,840

SO_001_04: Konstrukční část 6 184 925
003: Svislé konstrukce 1 836 327
0031: Zdi pozemních staveb 1 784 882

38 311321774 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže do ztraceného bednění z desek m3 33,212 3 496,00 116 109
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP - lodžie –

0,15*12,695*1,26 2,399

2.NP - lodžie –
0,15*17,6*1,04+0,15*4,16*0,75+0,15*13,12*1,11+0,15*2,23*1,4 5,866

3.NP - lodžie –
 0,15*17,6*1+0,15*4,65*1,07+0,15*2,725*1+0,15*13,37*1,05 
  

5,901

ATIKA –
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 0,15*57,24*0,75+0,15*57,36*0,75 12,893

ŠACHTA –
0,2*3,52*8,74 6,153

39 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 126,471 3 550,00 448 972
Výkaz výměr:Výkaz výměr: tl.*výška*délka-otvory) –

1.NP –
0,25*6,41*3,23-1,72*1,78*0,25+0,25*11,365*3,39-4,16*1,53*0,25+0,25*7,05*3,15-
2,16*0,25*1*3+0,25*1*3,35+0,25*16,5*3,23+0,25*9,27*3,39-1,5*1,66*0,25+10,45*4,7*0,25-
1,5*4,15*0,25+0,25*1,66*1,66+4,7*5,13*0,25+4,31*10,7*0,25+0,25*4,31*10,7-0,9*2,1*0,25 
  

77,803

výtahová šachta; 0,2*(3,5*11,52-(1,2*2,1)) 7,560
2.NP –
0,22*13,12*3,04-0,9*2,1*0,22+0,25*2,76*3,04-0,9*2,35*0,25+0,22*5,31*4,93-1,16*2,62*0,22+0,25*10,5*1,7 19,481

výtahová šachta; 0,2*(3,04*10,34-(1,2*2,1)) 5,783
betonové zábradlí; 0,165*(1,15*3,74) 0,710
3.NP –
 0,25*6,93*3,04-1,36*1,36*0,25 4,804

výtahová šachta; 0,2*(3,04*6,2-(1,2*2,1)+3,04*7,87) 8,051
výtahová šachta nad střechou; 0,2*0,76*10,34 1,572
betonové zábradlí; 0,165*(1,15*3,73) 0,708

40 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 104,049 508,20 561 078
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

6,41*3,23*2-1,72*1,78*2+(0,25*2)*(1,72+1,78)+11,365*3,39*2-4,16*1,53*2+(0,25*2)*(4,16*1,53)+7,05*3,15*2-
2,16*1*3+3*(2,16*0,25*2+1*0,25*2)+1*3,35*2+16,5*3,23*2+9,27*3,39*2-1,5*1,66*2+1,5*0,25*2+1,66*0,25*2+10,45*4,7-1,5*4,15-
1,66*1,66*2+(0,25*2)*(1,5+4,15)+(0,25*2)*(1,66+1,66)+4,7*5,13*2+4,31*10,7*2+4,31*10,7*2-0,9*2,1*2+(0,25*2)*(0,9+2,1) 

592,232

výtahová šachta; 2*11,52*3,34+0,22*(1,2+2*2,1) 78,142
2.NP –
13,12*3,04*2-0,9*2,1*2+(0,22*2)*(0,9+2,1)+2,76*3,04*2-0,9*2,35*2+(0,25*2)*(0,9+2,35)+5,31*4,93*2-
1,16*2,62+(0,22*2)*(1,16+2,62)+10,5*1,7*2 

178,166

výtahová šachta; 3,04*(2*5,33+2*10,34)+0,2*(1,2+2*2,1) 96,354
betonové zábradlí; 1,15*(3,74+3,74) 8,602
3.NP –
6,93*3,04*2-1,36*1,36*2+(0,22*2)*(1,36+1,36) 39,632

výtahová šachta; 3,04*(2*(6,2+7,87))+0,2*(1,2+2*2,1) 86,626
výtahová šachta nad střechou; 2*10,34*0,76 15,717
betonové zábradlí; 1,15*(3,73+3,73) 8,579

–

41 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 104,049 136,40 150 592
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

6,41*3,23*2-1,72*1,78*2+(0,25*2)*(1,72+1,78)+11,365*3,39*2-4,16*1,53*2+(0,25*2)*(4,16*1,53)+7,05*3,15*2-
2,16*1*3+3*(2,16*0,25*2+1*0,25*2)+1*3,35*2+16,5*3,23*2+9,27*3,39*2-1,5*1,66*2+1,5*0,25*2+1,66*0,25*2+10,45*4,7-1,5*4,15-
1,66*1,66*2+(0,25*2)*(1,5+4,15)+(0,25*2)*(1,66+1,66)+4,7*5,13*2+4,31*10,7*2+4,31*10,7*2-0,9*2,1*2+(0,25*2)*(0,9+2,1)

592,232

výtahová šachta; 2*11,52*3,34+0,22*(1,2+2*2,1) 78,142
2.NP –
13,12*3,04*2-0,9*2,1*2+(0,22*2)*(0,9+2,1)+2,76*3,04*2-0,9*2,35*2+(0,25*2)*(0,9+2,35)+5,31*4,93*2-
1,16*2,62+(0,22*2)*(1,16+2,62)+10,5*1,7*2

178,166

výtahová šachta; 3,04*(2*5,33+2*10,34)+0,2*(1,2+2*2,1) 96,354
betonové zábradlí; 1,15*(3,74+3,74) 8,602
3.NP –
6,93*3,04*2-1,36*1,36*2+(0,22*2)*(1,36+1,36) 39,632
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výtahová šachta; 3,04*(2*(6,2+7,87))+0,2*(1,2+2*2,1) 86,626
výtahová šachta nad střechou; 2*10,34*0,76 15,717
betonové zábradlí; 1,15*(3,73+3,73) 8,579

42 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 13,198 38 500,00 508 131
Výkaz výměr:Výkaz výměr: stěny 1.NP, SO01_D.1.2.S210_00_1np-st; 7,8674 7,867

stěny 2.NP, SO01_D.1.2.S2200_00_2np-st; 2,3259 2,326
stěny 3.NP, SO01_D.1.2.S2300_00_3np-st; 2,5972 2,597
atiky nad 3.NP, SO01_D.1.2.S231_00_4np; 0,4077 0,408

0033: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 51 445
43 4300000R1 Montáž ocelových konstrukcí kg 593,960 45,00 26 728

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 19,16*31 593,960

44 3399000.R01 Ocelové sloupy JEKL 180/120/5 včetně povrchové úpravy, spojovacích prvků m 19,160 1 290,00 24 716
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 2*3,5 7,000

2.NP; 2*3,04 6,080
3.NP; 2*3,04 6,080

004: Vodorovné konstrukce 4 295 601
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 783 490

45 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,972 4 178,00 16 594
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

0,6*0,8*6,02+0,25*0,2*12,13 3,496
2.NP –
0,2*0,2*11,89 0,476

46 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 28,263 657,80 18 591
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

6,02*0,8*2+6,02*0,6+12,13*0,2*2+12,13*0,25 21,129
2.NP –
3*0,2*11,89 7,134

47 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 28,263 157,30 4 446
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

6,02*0,8*2+6,02*0,6+12,13*0,2*2+12,13*0,25 21,129
2.NP –
3*0,2*11,89 7,134

48 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 9,023 682,00 6 153
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

0,6*6,02+0,25*12,13 6,645
2.NP –
0,2*11,89 2,378

49 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 9,023 106,00 956

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –
0,6*6,02+0,25*12,13 6,645
2.NP –
0,2*11,89 2,378

50 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,498 38 500,00 19 154
Výkaz výměr:Výkaz výměr: trámy; 1,265 1,265

51 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 182,592 3 669,10 669 948
Výkaz výměr:Výkaz výměr: nad 1.NP –

0,16*34,8+0,2*57,17+0,16*25,25+0,16*9,15+0,2*77,49+0,16*364,29 96,290
nad 2.NP –
0,16*(35,38+8,63+27,0+6,15+443,1) 83,242
mezipodesty –
1,53+1,53 3,060
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52 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 167,830 441,10 515 130
Výkaz výměr:Výkaz výměr: nad 1.NP –

34,8+57,17+25,25+9,15+0,16*12,94+0,2*39,42+77,49+0,16*120+364,29 597,304
nad 2.NP –
35,38+38,62*0,16+8,63+0,16*15,56+27+0,16*30,44+6,15+0,16*9,94+443,1+0,16*132,6 556,606
mezipodesty –
6,96+6,96 13,920

53 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 1 167,830 135,30 158 007
Výkaz výměr:Výkaz výměr: nad 1.NP –

34,8+57,17+25,25+9,15+0,16*12,94+0,2*39,42+77,49+0,16*120+364,29 597,304
nad 2.NP –
35,38+38,62*0,16+8,63+0,16*15,56+27+0,16*30,44+6,15+0,16*9,94+443,1+0,16*132,6 556,606
mezipodesty –
6,96+6,96 13,920

54 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 1 167,830 231,00 269 769
Výkaz výměr:Výkaz výměr: nad 1.NP –

34,8+57,17+25,25+9,15+0,16*12,94+0,2*39,42+77,49+0,16*120+364,29 597,304
nad 2.NP –
35,38+38,62*0,16+8,63+0,16*15,56+27+0,16*30,44+6,15+0,16*9,94+443,1+0,16*132,6 556,606
mezipodesty –
6,96+6,96 13,920

55 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 1 167,830 63,00 73 573
Výkaz výměr:Výkaz výměr: nad 1.NP –

34,8+57,17+25,25+9,15+0,16*12,94+0,2*39,42+77,49+0,16*120+364,29 597,304
nad 2.NP –
35,38+38,62*0,16+8,63+0,16*15,56+27+0,16*30,44+6,15+0,16*9,94+443,1+0,16*132,6 556,606
mezipodesty –
6,96+6,96 13,920

56 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 26,784 38 500,00 1 031 169
Výkaz výměr:Výkaz výměr: strop nad 1.NP - dolní výztuž, SO01_D.1.2.S215_00_1np-dv; 8,123 8,123

strop nad 1.NP - horní výztuž, SO01_D.1.2.S216_00_1np-hv; 4,639 4,639
strop nad 2.NP - dolní výztuž, SO01_D.1.2.S225_00_2np-dv; 7,6168 7,617
strop nad 2.NP - horní výztuž, SO01_D.1.2.S226_00_2np-hv; 4,6395 4,640
mezipodesty, SO01_D.1.2.S240_00_sch_mp; 0,2858 0,286
strop H.H.+4,66-dolní a horní výztuž; 1,4795 1,480

–

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 114 060
57 435121111 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 3 t R.01, R02, R.03, R.04 kus 4,000 3 480,00 13 920
58 5930000.R02 prefabrikované ŽB schodišťové rameno  včetně výztuže m3 3,510 28 530,00 100 140

Výkaz výměr:Výkaz výměr: R.01; 0,825 0,825
R.02; 0,899 0,899
R.03; 0,892 0,892
R.04; 0,894 0,894

0044: Zastřešení 1 398 051
59 440321414 Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 91,048 3 669,10 334 064

Výkaz výměr:Výkaz výměr: střešní deska –
0,16*(544,95+16,4)+0,16*(7,7) 91,048

60 440351201 Zřízení bednění střech šířka dna do 250 mm m2 596,352 603,90 360 137
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plocha + plocha boků –

544,95+16,4+159,5*0,16 586,870
7,7+11,14*0,16 9,482

61 440351202 Odstranění bednění střech šířka dna do 250 mm m2 596,352 112,20 66 911
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plocha + plocha boků –
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544,95+16,4+159,5*0,16 586,870
7,7+11,14*0,16 9,482

62 440351211 Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 596,352 231,00 137 757
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plocha + plocha boků –

544,95+16,4+159,5*0,16 586,870
7,7+11,14*0,16 9,482

63 440351212 Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 596,352 63,00 37 570
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plocha + plocha boků –

544,95+16,4+159,5*0,16 586,870
7,7+11,14*0,16 9,482

64 440361821 Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505 t 11,990 38 500,00 461 611
Výkaz výměr:Výkaz výměr: strop nad 3.NP-dolní výztuž, SO01_D.1.2.S235_00_3np-dv; 7,4215 7,422

strop nad 3.NP-horní výztuž, SO01_D.1.2.S236_00_3np-hv; 4,5684 4,568

00P: Prostupy konstrukcemi 52 997
00P: Prostupy konstrukcemi 52 997

65 3343591.r Prostupy konstrukcemi - kompletní provedení, počet kusů dle PD - požární ucpávky/manžety, 
těsnění atd. součástí jednotlivých profesních částí

1.NP - 89 ks, 2.NP - 11 ks, 3.NP - 
34 ks

kpl 1,000 52 997,00 52 997

SO_001_05: Svislé zdivo, příčky 3 434 237
003: Svislé konstrukce 2 996 119
0031: Zdi pozemních staveb 2 394 404

66 311234211 ST08 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 175 mm Příčka mezi lodžiemi ST08 
1.-3.NP lodžie

m2 61,463 1 144,30 70 332

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST08, 1.NP; 1,62*3,39-0 5,492

ST08, 1.NP; 1,62*3,39-0 5,492

ST08, 2.NP; 8,235*3,04-0 25,034

ST08, 3.NP; 8,37*3,04-0 25,445

67 311234045 ST03 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm Obvodové zdivo ST03 
1.-3.NP, lodžie

m2 56,540 1 720,70 97 288

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST03, 1.NP; 14,01*3,35-0 46,934

ST03, 2.NP; 1,19*3,04-0 3,618

ST03, 3.NP; 1,97*3,04-0 5,989

68 311234045 ST01.1 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm Obvodové zdivo ST01.1 m2 556,085 1 720,70 956 856
Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST01, 1.NP; 13,37*3,39-1,8496 43,475

ST01, 1.NP; 1,101*1,82-0 2,004

ST01, 1.NP; 4,19*3,39-3,9936 10,211

ST01, 1.NP; 4,185*3,39-2,6656 11,522

ST01, 1.NP; 13,37*3,45-6,6564 39,470

ST01, 2.NP; 17,83*3,04-1,8496 52,354

ST01, 2.NP; 1,77*1,87-0 3,310
ST01, 2.NP; 8,95*3,04-0 27,208
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ST01, 2.NP; 19,33*3,04-7,4702 51,293

ST01, 2.NP; 17,67*3,04-7,7996 45,917

ST01, 2.NP; 17,78*3,04-0 54,051

ST01, 3.NP; 17,83*3,04-1,428 52,775

ST01, 3.NP; 9,01*3,04-1,2948 26,096

ST01, 3.NP; 26,2*3,04-3,2776 
  

76,370

ST01, 3.NP; 17,84*3,04-0 54,234

ST01, 3.NP; 3,1*1,87-0 
  

5,797

69 311234045 ST13 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 250 mm Vnitřní nosná stěna ST13 
1 1.-3.NP, mezibytová stěna

m2 708,860 1 720,70 1 219 736

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST13, 1.NP; 15,52*3,39-1,89 50,723

ST13, 1.NP; 8,54*3,39-3,78 25,171

ST13, 1.NP; 9,33*3,39-0 31,629

ST13, 1.NP; 11,09*3,39-1,68 35,915

ST13, 1.NP; 4,16*3,39-0 14,102

ST13, 1.NP; 5,41*3,39-0 18,340

ST13, 1.NP; 12,91*3,39-9,24 34,525

ST13, 1.NP; 8,26*3,39-1,68 26,321

ST13, 1.NP; 4,53*3,39-0 15,357

ST13, 1.NP; 3,92*3,39-1,89 11,399

ST13, 2.NP; 27,45*3,04-1,89 81,558

ST13, 2.NP; 13,35*3,04-5,67 34,914

ST13, 2.NP; 9,21*3,04-0 27,998

ST13, 2.NP; 9,22*3,04-0 28,029

ST13, 2.NP; 1,785*3,04-1,89 3,536

ST13, 2.NP; 9,34*3,04-0 28,394

ST13, 2.NP; 1,535*3,04-1,89 2,776

ST13, 3.NP; 11,12*3,04-1,89 31,915

ST13, 3.NP; 17,87*3,04-0 54,325

ST13, 3.NP; 9,33*3,04-0 28,363

ST13, 3.NP; 9,21*3,04-0 27,998

ST13, 3.NP; 13,35*3,04-5,67 34,914
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ST13, 3.NP; 9,21*3,04-0 27,998

ST13, 3.NP; 11,15*3,04-1,89 32,006

ST13, 3.NP; 0,215*3,04-0 0,654

70 317168022 L01 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm Překlad L01 kus 24,000 567,60 13 622
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 6 6,000

2.NP; 9 9,000
3.NP; 9 9,000

71 317168052 L03 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm Překlad L03 kus 31,000 674,30 20 903
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 9 9,000

2.NP; 10 10,000
3.NP; 12 12,000

72 317168025 L02 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm Překlad L02 kus 1,000 831,60 832
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 3.NP; 1 1,000

73 317168054 L07 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm Překlad L07 kus 6,000 991,10 5 947
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 1 1,000

2.NP; 3 3,000
3.NP; 2 2,000

74 317168053 L06 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm Překlad L06 kus 1,000 767,80 768
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP; 1 1,000

75 317168056 L08 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm Překlad L08 kus 3,000 1 419,00 4 257
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP; 1 1,000

3.NP; 2 2,000

76 317168058 L09 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm Překlad L09 kus 1,000 1 883,20 1 883
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 1 1,000

77 317168059 L10 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm Překlad L10 kus 1,000 1 980,00 1 980
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP; 1 1,000

0034: Stěny a příčky 601 716
78 3422441.R1 ST02.3 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 150 mm Obvodové zdivo ST03.1 

v 1.-3.NP lodžie
m2 11,576 1 027,30 11 892

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST02.3, 2.NP; 0,603*3,04-0 1,833

ST02.3, 2.NP; 1,925*3,04-0 5,852

ST02.3, 3.NP; 1,28*3,04-0 3,891

79 3422441.R1 ST02.1 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 150 mm Obvodové zdivo ST02.1 
v 1.-3.NP lodžie

m2 24,710 1 005,30 24 841

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST02.1, 1.NP; 1,95*1,26 2,457

ST02.1, 2.NP; 2,16*3,04 6,566

ST02.1, 3.NP; 5,16*3,04 15,686

80 342244121 ST14 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm Vnitřní příčka ST14 
v 1.-3.NP, bytová příčka

m2 574,578 983,30 564 982

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST14, 1.NP; 7,26*3,39-1,68 22,931

ST14, 1.NP; 8,44*3,39-1,68 26,932
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ST14, 1.NP; 8,435*3,39-1,68 26,915

ST14, 1.NP; 1,2*1,95-0 2,340

ST14, 1.NP; 14,2*3,39-3,78 44,358

ST14, 1.NP; 4,21*3,39-0 14,272

ST14, 1.NP; 4,05*3,39-1,89 11,840

ST14, 1.NP; 4,1*3,39-0 13,899

ST14, 1.NP; 2,39*3,39-0 8,102

ST14, 1.NP; 3,14*3,39-0 10,645

ST14, 2.NP; 7,28*3,04-1,68 20,451

ST14, 2.NP; 8,01*3,04-1,68 22,670

ST14, 2.NP; 8,035*3,04-0 24,426

ST14, 2.NP; 7,28*3,04-1,68 20,451

ST14, 2.NP; 7,42*3,04-1,89 20,667

ST14, 2.NP; 2,275*3,04-0 6,916

ST14, 2.NP; 9,09*3,04-1,68 25,954

ST14, 2.NP; 7,885*3,04-1,68 22,290

ST14, 2.NP; 7,7*3,04-1,68 21,728

ST14, 3.NP; 7,28*3,04-1,68 20,451

ST14, 3.NP; 8,415*3,04-1,68 23,902

ST14, 3.NP; 8,45*3,04-3,36 22,328

ST14, 3.NP; 7,28*3,04-0 22,131

ST14, 3.NP; 4,14*3,04-1,89 10,696

ST14, 3.NP; 4,14*3,04-1,89 10,696

ST14, 3.NP; 2,59*3,04-0 7,874

ST14, 3.NP; 4,75*3,04-0 14,440

ST14, 3.NP; 9,1*3,04-1,68 25,984

ST14, 3.NP; 8,185*3,04-0 24,882

ST14, 3.NP; 7,7*3,04-0 23,408

763: Konstrukce montované 438 118
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 438 118

81 763121.R02 ST20 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 akustická izolace tl. 40 mm Instalační předstěna, SDK-zelený, 
ST20 
v 1.-3.NP, byt

m2 39,096 –
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST20, 1.NP; 1,94*0,91-0 1,765

ST20, 1.NP; 1,79*0,91-0 1,629

ST20, 1.NP; 1,79*0,91-0 1,629

ST20, 2.NP; 1,32*0,91-0 1,201

ST20, 2.NP; 1,82*0,91-0 1,656

ST20, 2.NP; 1,805*0,91-0 1,643

ST20, 2.NP; 1,94*0,91-0 1,765

ST20, 2.NP; 1,72*0,91-0 1,565

ST20, 2.NP; 1,81*0,91-0 1,647

ST20, 2.NP; 1,94*0,91-0 1,765

ST20, 3.NP; 1,94*0,91-0 1,765

ST20, 3.NP; 1,82*0,91-0 1,656

ST20, 3.NP; 1,83*0,91-0 1,665

ST20, 3.NP; 1,94*0,91-0 1,765

ST20, 3.NP; 3,59*3,04-0 10,914

ST20, 3.NP; 1,805*0,91-0 1,643

ST20, 3.NP; 1,82*0,91-0 1,656

ST20, 3.NP; 1,94*0,91-0 1,765

82 7631214R03 ST21 SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 akustická izolace tl. 40 mm Instalační předstěna, SDK-zelený, 
ST21 
v 1.-3.NP, byt 
instalační mezera 125 mm 
cw profil 50 mm 
2x SDK deska tl. 12,5 mm tl. 25 mm

m2 184,263 769,10 141 717

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST21, 1.NP; 2,41*3,39-0 8,170

ST21, 1.NP; 3,3*3,39-0 11,187

ST21, 1.NP; 3,3*3,39-0 11,187

ST21, 1.NP; 0,83*3,39-0 2,814

ST21, 2.NP; 2,41*3,04-0 7,326

ST21, 2.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 2.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 2.NP; 2,41*3,04-0 7,326

ST21, 2.NP; 2,58*3,04-0 7,843
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ST21, 2.NP; 2,4*3,04-0 7,296

ST21, 2.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 2.NP; 2,84*3,04-0 8,634

ST21, 3.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST21, 3.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 3.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 3.NP; 2,41*3,04-0 7,326

ST21, 3.NP; 2,7*3,04-0 8,208

ST21, 3.NP; 4,43*3,04-0 13,467

ST21, 3.NP; 2,4*3,04-0 7,296

ST21, 3.NP; 3,3*3,04-0 10,032

ST21, 3.NP; 2,84*3,04-0 8,634

83 76312141.R04 ST22 SDK stěna předsazená tl 200 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5, akustická izolace tl. 40 mm, 
EI 15

Instalační předstěna ST22 
v 1.-3.NP, byt 
cw profil + instalační mezera 187,5 
mm 
1x SDK deska tl. 12,5 mm

m2 137,960 804,10 110 934

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST22, 1.NP; 2,44*3,39-0 8,272

ST22, 1.NP; 2,3*3,39-0 7,797

ST22, 1.NP; 2,31*3,39-0 7,831

ST22, 2.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST22, 2.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 2.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 2.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST22, 2.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 2.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 2.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 2.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST22, 3.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST22, 3.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 3.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 3.NP; 2,42*3,04-0 7,357

ST22, 3.NP; 2,3*3,04-0 6,992
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ST22, 3.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 3.NP; 2,3*3,04-0 6,992

ST22, 3.NP; 2,42*3,04-0 7,357

84 7631114.R05 ST23 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 akustická izolace tl. 40 mm SDK příčka, oboustranná, ST23 
v 1.-3.NP, byt 
2x SDK deska tl. 12,5 mm - 25 mm 
CW profil 75 mm 
2x SDK deska tl. 12,5 mm - 25 mm

m2 98,639 1 250,00 123 299

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST23, 1.NP; 1,704*3,39-1,89 3,887

ST23, 1.NP; 1,73*3,39-1,89 3,975

ST23, 1.NP; 1,705*3,39-1,89 3,890

ST23, 1.NP; 3,04*3,39-1,68 8,626

ST23, 1.NP; 1,49*3,39-0 5,051

ST23, 1.NP; 4,1*3,39-1,68 12,219

ST23, 1.NP; 1,82*3,39-1,68 4,490

ST23, 1.NP; 1,82*3,39-1,68 4,490

ST23, 2.NP; 1,74*3,04-1,89 3,400

ST23, 2.NP; 1,725*3,04-1,89 3,354

ST23, 2.NP; 1,72*3,04-1,89 3,339

ST23, 2.NP; 1,74*3,04-1,89 3,400

ST23, 2.NP; 1,86*3,04-1,89 3,764

ST23, 2.NP; 1,8*3,04-1,89 3,582

ST23, 2.NP; 1,79*3,04-1,89 3,552

ST23, 2.NP; 1,79*3,04-1,89 3,552

ST23, 3.NP; 1,735*3,04-1,89 3,384

ST23, 3.NP; 1,72*3,04-1,89 3,339

ST23, 3.NP; 1,72*3,04-1,89 3,339

ST23, 3.NP; 1,74*3,04-1,89 3,400

ST23, 3.NP; 1,79*3,04-1,89 3,552

ST23, 3.NP; 1,78*3,04-1,89 3,521

ST23, 3.NP; 1,785*3,04-1,89 3,536
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85 7631113.R06 ST24 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 akustická izolace tl. 40 mm SDK příčka protipožární, 
oboustranná, ST24 
v 1.NP, společná chodba 
1x SDK deska tl. 12,5 mm 
CW profil 75 mm 
1x SDK deska 12,5 mm

m2 6,822 1 347,00 9 190

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST24, 1.NP; 2,57*3,39-1,89 6,822

86 763121453 ST25 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 akustická izolace tl. 40 mm 
EI 30

Předstěna ST25 
v 1.NP, dílna

m2 28,557 904,10 25 819

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST25, 1.NP; 8,424*3,39-0 28,557

87 7631113.R07 ST26 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 akustická izolace tl. 40 mm SDK příčka, protipožární, 
oboustranná, ST26 
v 1.NP, technická místnost elektro 
1x SDK deska 12,5 mm 
CW profil 50 mm 
1x SDK deska 12,5 mm

m2 11,195 1 585,10 17 746

Výkaz výměr:Výkaz výměr: ST26, 1.NP; 3,86*3,39-1,89 11,195

88 763120000.R09 SDK15 SDK stěna předsazená deska 1xDF tl 15 mm včetně kotvení jedná se o požární SDK desku ozn. 
SDK15 kolem ocelových sloupů

m2 13,844 680,00 9 414

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP; 3,25*(0,72+0,78) 4,875
2.NP; 2,97*(0,77+0,74) 4,485
3.NP; 2,97*(0,74+0,77) 4,485

SO_001_06: Skladby podlah 3 572 847
P01: Skladba podlahy P01 - Marmoleum 242 425
P01: P01 - Marmoleum - podlaha v byt. jednotce 1.NP 242 425

89 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 113,780 24,00 2 731
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47 7,470

1.NP, P01, 1.23; 21,5 21,500

1.NP, P01, 1.25; 17,68 17,680

1.NP, P01, 1.31; 7,37 7,370

1.NP, P01, 1.33; 21,44 21,440

1.NP, P01, 1.41; 6,42 6,420

1.NP, P01, 1.43; 31,9 31,900

–

90 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 113,780 289,60 32 951
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47 7,470

1.NP, P01, 1.23; 21,5 21,500
1.NP, P01, 1.25; 17,68 17,680
1.NP, P01, 1.31; 7,37 7,370
1.NP, P01, 1.33; 21,44 21,440
1.NP, P01, 1.41; 6,42 6,420
1.NP, P01, 1.43; 31,9 31,900
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91 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 113,780 14,50 1 650
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47 7,470

1.NP, P01, 1.23; 21,5 21,500
1.NP, P01, 1.25; 17,68 17,680
1.NP, P01, 1.31; 7,37 7,370
1.NP, P01, 1.33; 21,44 21,440
1.NP, P01, 1.41; 6,42 6,420
1.NP, P01, 1.43; 31,9 31,900

92 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 6,144 4 170,50 25 624
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47*0,054 0,403

1.NP, P01, 1.23; 21,5*0,054 1,161
1.NP, P01, 1.25; 17,68*0,054 0,955
1.NP, P01, 1.31; 7,37*0,054 0,398
1.NP, P01, 1.33; 21,44*0,054 1,158
1.NP, P01, 1.41; 6,42*0,054 0,347
1.NP, P01, 1.43; 31,9*0,054 1,723

93 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 6,144 315,40 1 938
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47*0,054 0,403

1.NP, P01, 1.23; 21,5*0,054 1,161
1.NP, P01, 1.25; 17,68*0,054 0,955
1.NP, P01, 1.31; 7,37*0,054 0,398
1.NP, P01, 1.33; 21,44*0,054 1,158
1.NP, P01, 1.41; 6,42*0,054 0,347
1.NP, P01, 1.43; 31,9*0,054 1,723

94 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,492 38 500,00 18 924
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47*0,054*0,08 0,032

1.NP, P01, 1.23; 21,5*0,054*0,08 0,093
1.NP, P01, 1.25; 17,68*0,054*0,08 0,076
1.NP, P01, 1.31; 7,37*0,054*0,08 0,032
1.NP, P01, 1.33; 21,44*0,054*0,08 0,093
1.NP, P01, 1.41; 6,42*0,054*0,08 0,028
1.NP, P01, 1.43; 31,9*0,054*0,08 0,138

95 776221111R Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spoje 
podlahových pásů

m2 113,780 696,00 79 191

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 7,47 7,470
1.NP, P01, 1.23; 21,5 21,500
1.NP, P01, 1.25; 17,68 17,680
1.NP, P01, 1.31; 7,37 7,370
1.NP, P01, 1.33; 21,44 21,440
1.NP, P01, 1.41; 6,42 6,420
1.NP, P01, 1.43; 31,9 31,900

96 28410101R Marmoleum tl. 2 mm včetně vyrovnávací samonivelační 
stěrky

m2 113,780 590,40 67 176

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01; 7,47 7,470
1.NP, P01; 21,5 21,500
1.NP, P01; 17,68 17,680
1.NP, P01; 7,37 7,370
1.NP, P01; 21,44 21,440
1.NP, P01; 6,42 6,420
1.NP, P01; 31,9 31,900

97 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 87,440 105,00 9 181
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 9,03 9,030

1.NP, P01, 1.23; 13,08 13,080

1.NP, P01, 1.25; 15,91 15,910
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1.NP, P01, 1.31; 9,01 9,010

1.NP, P01, 1.33; 13,89 13,890

1.NP, P01, 1.41; 8 8,000

1.NP, P01, 1.43; 18,52 18,520

–

98 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 87,440 35,00 3 060
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P01, 1.21; 9,03 9,030

1.NP, P01, 1.23; 13,08 13,080
1.NP, P01, 1.25; 15,91 15,910
1.NP, P01, 1.31; 9,01 9,010
1.NP, P01, 1.33; 13,89 13,890
1.NP, P01, 1.41; 8 8,000
1.NP, P01, 1.43; 18,52 18,520

P02: Skladba podlahy P02 - Keramická dlažba 43 441
P02: P02 - Keramická dlažba - podlaha v byt. jednotce 1.NP 43 441

99 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva koupelna 1.NP m2 17,850 24,00 428
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100

1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

–

100 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 17,850 289,60 5 169
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100
1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

101 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 17,850 14,50 259
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100
1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

102 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,893 6 300,00 5 623
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85*0,05 0,293

1.NP, P02, 1.32; 6,1*0,05 0,305
1.NP, P02, 1.42; 5,9*0,05 0,295

103 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,893 315,40 281
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85*0,05 0,293

1.NP, P02, 1.32; 6,1*0,05 0,305
1.NP, P02, 1.42; 5,9*0,05 0,295

104 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,071 38 500,00 2 749
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85*0,05*0,08 0,023

1.NP, P02, 1.32; 6,1*0,05*0,08 0,024
1.NP, P02, 1.42; 5,9*0,05*0,08 0,024

105 6341000.001 00_GD Hydroizolační stěrka m2 17,850 450,00 8 033
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100
1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

106 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 17,850 477,90 8 531
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100
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1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

107 59761003R Dlažba keramická m2 17,850 411,70 7 349
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P02, 1.22; 5,85 5,850

1.NP, P02, 1.32; 6,1 6,100
1.NP, P02, 1.42; 5,9 5,900

107a 6000000.R01 Podlahový spádový profil m2 11,950 420,00 5 019
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1,22.; 5,85 5,850

1.32.; 6,1 6,100

P03: Skladba podlahy P03 - Lité teraco 435 351
P03: P03 - Lité teraco - podlaha ve společných chodbách 1.NP 435 351

108 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 88,387 24,00 2 121
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 26,4 26,400

1.NP, P03, 1.01.C; 68,22-(2,547*2,447) 61,987

109 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 88,387 14,50 1 282
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 26,4 26,400

1.NP, P03, 1.01.C; 68,22-(2,547*2,447) 61,987

110 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 88,387 289,60 25 597
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 26,4 26,400

1.NP, P03, 1.01.C; 68,22-(2,547*2,447) 61,987

111 632441113 Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí tl. 30 mm m2 88,387 415,00 36 681
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 26,4 26,400

1.NP, P03, 1.01.C; 68,22-(2,547*2,447) 61,987
–

112 634111113R Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 40 mm m 81,670 77,90 6 362

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 31,3 31,300
1.NP, P03, 1.01.C; 50,37 50,370

113 7735113.R01 Podlahy z přírodního litého teraca tl 30 mm m2 88,387 4 110,40 363 308
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03, 1.16; 26,4 26,400

1.NP, P03, 1.01.C; 68,22-(2,547*2,447) 61,987

P03a: Skladba podlahy P03a - čistící zóna 54 479
P03a: P03a - Čistící zóna - podlaha ve společných chodbách 1.NP 54 479

114 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 5,354 24,00 128
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03a, 1.01.C; 2,150*2,490 5,354

115 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 5,354 289,60 1 550
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03a, 1.01.C; 2,150*2,490 5,354

116 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 5,354 14,50 78
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03a, 1.01.C; 2,150*2,490 5,354

117 632441113 Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí tl. 41 mm m2 5,354 585,20 3 133
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03a, 1.01.C; 2,150*2,490 5,354

118 5000000.R06 Čistící zóna m2 5,354 9 263,00 49 589
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03a, 1.01.C; 2,150*2,490 5,354
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P03b: Skladba podlahy P03b - teraco 57 646
P03b: P03b - teraco - mezipodesta 57 646

119 63244111.R07 Potěr anhydritový samonivelační tl do 80 mm ze suchých směsí tl. 80 mm m2 11,780 622,00 7 327
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03b, mezipodesta; 5,89 5,890

2.NP, P03b, mezipodesta; 5,89 5,890

120 634111113R Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 19,289 77,90 1 503

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03b, mezipodesta; 12 12,000

2.NP, P03b, mezipodesta; 7,289 7,289

121 7735113.R01 Podlahy z přírodního litého teraca tl 30 mm m2 11,780 4 144,00 48 816
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03b, mezipodesta; 5,89 5,890

2.NP, P03b, mezipodesta; 5,89 5,890

–

P03b_sch: Skladba podlahy P03b_sch - Dlažba teraco na schodišti 66 829
P03b_sch: P03b_sch - Dlažba teraco na schodišti 66 829

122 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 schodiště m2 21,252 1 250,00 26 566
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03sch, SCH; 10,62622 10,626

2.NP, P103bsch, sch; 10,62622 10,626

123 59761003R dlažba teraco m2 21,252 850,00 18 065
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03sch, SCH; 10,62622 10,626

2.NP, P103bsch, sch; 10,62622 10,626

124 771473113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm m 38,640 124,50 4 811
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03sch, SCH; 19,32 19,320

2.NP, P103bsch, sch; 19,3204 19,320

125 59761003R1 dlažba teraco - sokl m 38,640 450,00 17 388
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P03sch, SCH; 19,32 19,320

2.NP, P103bsch, sch; 19,3204 19,320

–

P04: Skladba podlahy P04 - Cihlová dlažba 254 829
P04: P04 - Cihlová dlažba - podlaha ve spol. místnosti, kanceláři, dílně 254 829

126 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 82,100 24,00 1 970
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020

1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520

127 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 82,100 289,60 23 776
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020
1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520
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128 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 82,100 14,50 1 190
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020
1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520

129 632441113 Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí tl. 32 mm m2 82,100 585,20 48 045
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020
1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520

130 634111113R Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 40 mm m 66,930 77,90 5 214

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 14,23 14,230
1.NP, P04, 1.08; 23,4 23,400
1.NP, P04, 1.11; 29,3 29,300

131 771574115R Montáž podlah z dlažby cihlové hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 82,100 800,00 65 680
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020
1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520

132 590000.R01 Dlažba cihlová 20/20 tl. 25 mm m2 82,100 1 038,40 85 253
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 10,56 10,560

1.NP, P04, 1.08; 34,02 34,020
1.NP, P04, 1.11; 37,52 37,520

133 771473113R Montáž soklů z dlažby cihlové lepených rovných v do 120 mm m 64,230 165,00 10 598
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 13,33 13,330

1.NP, P04, 1.08; 22,5 22,500
1.NP, P04, 1.11; 28,4 28,400

134 5970000.R02 sokl-dlažba cihlová m 64,230 204,00 13 103
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P04, 1.05; 13,33 13,330

1.NP, P04, 1.08; 22,5 22,500
1.NP, P04, 1.11; 28,4 28,400

P05: Skladba podlahy P05 - Keramická dlažba 66 349
P05: P05 - Keramická dlažba - podlaha ve welnes 1.NP 66 349

135 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 32,660 24,00 784
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730

1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980

1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060

1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550

1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320

1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150

1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020

1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550

1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

136 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 32,660 275,10 8 985
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730

1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980
1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060
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1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550
1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320
1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150
1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020
1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550
1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

137 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 32,660 14,50 474
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730

1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980
1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060
1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550
1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320
1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150
1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020
1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550
1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

138 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. 50 mm m3 1,633 4 170,50 6 810
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73*0,05 0,137

1.NP, P05, 1.09b; 2,98*0,05 0,149
1.NP, P05, 1.09c; 2,06*0,05 0,103
1.NP, P05, 1.09d; 7,55*0,05 0,378
1.NP, P05, 1.20a; 3,32*0,05 0,166
1.NP, P05, 1.20b; 2,15*0,05 0,108
1.NP, P05, 1.20c; 2,02*0,05 0,101
1.NP, P05, 1.20e; 4,55*0,05 0,228
1.NP, P05, 1.20f; 5,3*0,05 0,265

139 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,633 315,40 515
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73*0,05 0,137

1.NP, P05, 1.09b; 2,98*0,05 0,149
1.NP, P05, 1.09c; 2,06*0,05 0,103
1.NP, P05, 1.09d; 7,55*0,05 0,378
1.NP, P05, 1.20a; 3,32*0,05 0,166
1.NP, P05, 1.20b; 2,15*0,05 0,108
1.NP, P05, 1.20c; 2,02*0,05 0,101
1.NP, P05, 1.20e; 4,55*0,05 0,228
1.NP, P05, 1.20f; 5,3*0,05 0,265

140 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,131 38 500,00 5 030
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73*0,05*0,08 0,011

1.NP, P05, 1.09b; 2,98*0,05*0,08 0,012
1.NP, P05, 1.09c; 2,06*0,05*0,08 0,008
1.NP, P05, 1.09d; 7,55*0,05*0,08 0,030
1.NP, P05, 1.20a; 3,32*0,05*0,08 0,013
1.NP, P05, 1.20b; 2,15*0,05*0,08 0,009
1.NP, P05, 1.20c; 2,02*0,05*0,08 0,008
1.NP, P05, 1.20e; 4,55*0,05*0,08 0,018
1.NP, P05, 1.20f; 5,3*0,05*0,08 0,021

141 6341000.001 Hydroizolační stěrka m2 32,660 450,00 14 697
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730

1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980
1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060
1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550
1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320
1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150
1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020
1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550
1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

142 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 32,660 477,90 15 608
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730
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1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980
1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060
1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550
1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320
1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150
1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020
1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550
1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

143 59761003R Dlažba keramická m2 32,660 411,70 13 446
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P05, 1.09a; 2,73 2,730

1.NP, P05, 1.09b; 2,98 2,980
1.NP, P05, 1.09c; 2,06 2,060
1.NP, P05, 1.09d; 7,55 7,550
1.NP, P05, 1.20a; 3,32 3,320
1.NP, P05, 1.20b; 2,15 2,150
1.NP, P05, 1.20c; 2,02 2,020
1.NP, P05, 1.20e; 4,55 4,550
1.NP, P05, 1.20f; 5,3 5,300

P06: Skladba podlahy P06 - Epoxidová stěrka 108 469
P06: P06 - Epoxidová stěrka - podlaha v technickém zázemí 108 469

144 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 64,330 24,00 1 544
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92 15,920

1.NP, P06, 1.07; 45,01 45,010

1.NP, P06, 1.18; 3,4 3,400

145 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 64,330 289,60 18 630
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92 15,920

1.NP, P06, 1.07; 45,01 45,010
1.NP, P06, 1.18; 3,4 3,400

146 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 64,330 14,50 933
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92 15,920

1.NP, P06, 1.07; 45,01 45,010
1.NP, P06, 1.18; 3,4 3,400

147 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. 58 mm m3 3,731 4 170,50 15 561
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92*0,058 0,923

1.NP, P06, 1.07; 45,01*0,058 2,611
1.NP, P06, 1.18; 3,4*0,058 0,197

148 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 3,731 315,40 1 177
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92*0,058 0,923

1.NP, P06, 1.07; 45,01*0,058 2,611
1.NP, P06, 1.18; 3,4*0,058 0,197

149 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,298 38 500,00 11 492
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92*0,058*0,08 0,074

1.NP, P06, 1.07; 45,01*0,058*0,08 0,209
1.NP, P06, 1.18; 3,4*0,058*0,08 0,016

150 777511125 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy m2 69,568 850,00 59 133
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P06, 1.17; 15,92 15,920

1.NP, P06, 1.07; 45,01 45,010
1.NP, P06, 1.18; 3,4 3,400
sokl –
1.NP, P06, 1.07; 31,1*0,1 3,110
1.NP, P06, 1.17; 14,3*0,1 1,430
1.NP, P06, 1.18; 6,98*0,1 0,698
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P07: Skladba podlahy P07 - Marmoleum 93 541
P07: P07 - Marmoleum - podlaha v tělocvičně 93 541

151 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 44,740 24,00 1 074
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74 44,740

152 28372316 deska EPS 100 do plochých střech a podlah lambda=0,037 tl 140mm m2 44,740 289,60 12 957
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74 44,740

153 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 44,740 14,50 649
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74 44,740

154 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. 54 mm m3 2,416 4 170,50 10 076
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74*0,054 2,416

155 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,416 315,40 762
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74*0,054 2,416

156 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,193 38 500,00 7 441
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74*0,054*0,08 0,193

157 776221111R Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spoje 
podlahových pásů

m2 44,740 696,00 31 139

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74 44,740

158 28410101R Marmoleum tl. 2 mm včetně vyrovnávací samonivelační 
stěrky

m2 44,740 590,40 26 414

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 44,74 44,740

159 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m 21,640 105,00 2 272
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 21,64 21,640

160 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 21,640 35,00 757
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P07, 1.06; 21,64 21,640

P09: Skladba podlahy P09 - Lodžie na terčích 1.NP 91 979
P09: P09 - Lodžie na terčích 1.NP 91 979

161 6363111R01 R02 Montáž dřevěné terasy na rektifikační terče m2 21,230 915,00 19 425
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P09, 1.24; 7,11 7,110

1.NP, P09, 1.34; 7,11 7,110

1.NP, P09, 4.44; 7,01 7,010

162 6119810R01 R02 Prkna dřevěná terasová - sibiřský modřín m2 21,230 3 017,50 64 062
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P09, 1.24; 7,11 7,110

1.NP, P09, 1.34; 7,11 7,110
1.NP, P09, 4.44; 7,01 7,010

163 451571412 Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm tl. 150 mm m2 21,230 172,90 3 671
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P09, 1.24; 7,11 7,110
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1.NP, P09, 1.34; 7,11 7,110
1.NP, P09, 4.44; 7,01 7,010

164 451571413 Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 150 do 200 mm tl. 200 mm m2 21,230 227,10 4 821
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, P09, 1.24; 7,11 7,110

1.NP, P09, 1.34; 7,11 7,110
1.NP, P09, 4.44; 7,01 7,010

P0UN: Uzavírací nátěr 811
P0UN: Uzavírací nátěr 811

165 7838171R1 Uzavírací protiprašný nátěr betonových povrchů podlahy 1.PP uzavírací nátěr - dno výtahové 
šachty 

m2 5,590 145,00 811

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, UN, 1.02.C; 5,59 5,590

P10: Skladba podlahy P10 - Marmoleum 1 107 782
P10: P10 - Marmoleum - podlaha v byt. jednotce 2.-3.NP 1 107 782

166 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 515,130 56,10 28 899
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420

2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880

2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350

2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530

2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430

2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440

2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420

2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840

2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470

2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700

2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450

2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800

2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410

2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440

2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780

2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540

3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420

3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840

3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350

3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530

3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
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3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480

3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680

3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850

3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490

3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830

3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450

3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660

3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460

3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900

3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

167 28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm m2 515,130 72,70 37 450
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420

2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880
2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350
2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530
2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430
2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440
2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840
2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470
2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700
2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450
2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800
2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410
2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440
2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780
2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540
3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420
3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840
3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350
3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530
3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480
3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680
3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850
3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490
3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830
3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450
3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660
3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460
3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900
3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

168 28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm m2 515,130 54,60 28 126
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420

2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880
2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350
2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530
2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430
2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440
2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420
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2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840
2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470
2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700
2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450
2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800
2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410
2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440
2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780
2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540
3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420
3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840
3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350
3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530
3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480
3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680
3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850
3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490
3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830
3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450
3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660
3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460
3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900
3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

169 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 515,130 14,50 7 469
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420

2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880
2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350
2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530
2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430
2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440
2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840
2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470
2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700
2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450
2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800
2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410
2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440
2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780
2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540
3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420
3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840
3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350
3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530
3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480
3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680
3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850
3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490
3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830
3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450
3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660
3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460
3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900
3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

170 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 38,120 4 170,50 158 978
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42*0,074 0,475

2.NP, P10, 2.13; 31,88*0,074 2,359
2.NP, P10, 2.21; 7,35*0,074 0,544
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2.NP, P10, 2.23; 21,53*0,074 1,593
2.NP, P10, 2.31; 7,43*0,074 0,550
2.NP, P10, 2.33; 21,44*0,074 1,587
2.NP, P10, 2.41; 6,42*0,074 0,475
2.NP, P10, 2.44; 31,84*0,074 2,356
2.NP, P10, 2.51; 7,47*0,074 0,553
2.NP, P10, 2.53; 21,7*0,074 1,606
2.NP, P10, 2.61; 7,45*0,074 0,551
2.NP, P10, 2.63; 21,8*0,074 1,613
2.NP, P10, 2.71; 7,41*0,074 0,548
2.NP, P10, 2.73; 22,44*0,074 1,661
2.NP, P10, 2.81; 6,78*0,074 0,502
2.NP, P10, 2.83; 29,54*0,074 2,186
3.NP, P10, 3.11; 6,42*0,074 0,475
3.NP, P10, 3.13; 31,84*0,074 2,356
3.NP, P10, 3.21; 7,35*0,074 0,544
3.NP, P10, 3.23; 21,53*0,074 1,593
3.NP, P10, 3.31; 7,43*0,074 0,550
3.NP, P10, 3.33; 21,48*0,074 1,590
3.NP, P10, 3.41; 6,68*0,074 0,494
3.NP, P10, 3.43; 31,85*0,074 2,357
3.NP, P10, 3.51; 7,49*0,074 0,554
3.NP, P10, 3.53; 21,83*0,074 1,615
3.NP, P10, 3.61; 7,45*0,074 0,551
3.NP, P10, 3.63; 21,66*0,074 1,603
3.NP, P10, 3.71; 7,41*0,074 0,548
3.NP, P10, 3.73; 22,46*0,074 1,662
3.NP, P10, 3.81; 10,9*0,074 0,807
3.NP, P10, 3.83; 22,45*0,074 1,661

171 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 38,120 315,40 12 023
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42*0,074 0,475

2.NP, P10, 2.13; 31,88*0,074 2,359
2.NP, P10, 2.21; 7,35*0,074 0,544
2.NP, P10, 2.23; 21,53*0,074 1,593
2.NP, P10, 2.31; 7,43*0,074 0,550
2.NP, P10, 2.33; 21,44*0,074 1,587
2.NP, P10, 2.41; 6,42*0,074 0,475
2.NP, P10, 2.44; 31,84*0,074 2,356
2.NP, P10, 2.51; 7,47*0,074 0,553
2.NP, P10, 2.53; 21,7*0,074 1,606
2.NP, P10, 2.61; 7,45*0,074 0,551
2.NP, P10, 2.63; 21,8*0,074 1,613
2.NP, P10, 2.71; 7,41*0,074 0,548
2.NP, P10, 2.73; 22,44*0,074 1,661
2.NP, P10, 2.81; 6,78*0,074 0,502
2.NP, P10, 2.83; 29,54*0,074 2,186
3.NP, P10, 3.11; 6,42*0,074 0,475
3.NP, P10, 3.13; 31,84*0,074 2,356
3.NP, P10, 3.21; 7,35*0,074 0,544
3.NP, P10, 3.23; 21,53*0,074 1,593
3.NP, P10, 3.31; 7,43*0,074 0,550
3.NP, P10, 3.33; 21,48*0,074 1,590
3.NP, P10, 3.41; 6,68*0,074 0,494
3.NP, P10, 3.43; 31,85*0,074 2,357
3.NP, P10, 3.51; 7,49*0,074 0,554
3.NP, P10, 3.53; 21,83*0,074 1,615
3.NP, P10, 3.61; 7,45*0,074 0,551
3.NP, P10, 3.63; 21,66*0,074 1,603
3.NP, P10, 3.71; 7,41*0,074 0,548
3.NP, P10, 3.73; 22,46*0,074 1,662
3.NP, P10, 3.81; 10,9*0,074 0,807
3.NP, P10, 3.83; 22,45*0,074 1,661
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172 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,050 38 500,00 117 408
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42*0,074*0,08 0,038

2.NP, P10, 2.13; 31,88*0,074*0,08 0,189
2.NP, P10, 2.21; 7,35*0,074*0,08 0,044
2.NP, P10, 2.23; 21,53*0,074*0,08 0,127
2.NP, P10, 2.31; 7,43*0,074*0,08 0,044
2.NP, P10, 2.33; 21,44*0,074*0,08 0,127
2.NP, P10, 2.41; 6,42*0,074*0,08 0,038
2.NP, P10, 2.44; 31,84*0,074*0,08 0,188
2.NP, P10, 2.51; 7,47*0,074*0,08 0,044
2.NP, P10, 2.53; 21,7*0,074*0,08 0,128
2.NP, P10, 2.61; 7,45*0,074*0,08 0,044
2.NP, P10, 2.63; 21,8*0,074*0,08 0,129
2.NP, P10, 2.71; 7,41*0,074*0,08 0,044
2.NP, P10, 2.73; 22,44*0,074*0,08 0,133
2.NP, P10, 2.81; 6,78*0,074*0,08 0,040
2.NP, P10, 2.83; 29,54*0,074*0,08 0,175
3.NP, P10, 3.11; 6,42*0,074*0,08 0,038
3.NP, P10, 3.13; 31,84*0,074*0,08 0,188
3.NP, P10, 3.21; 7,35*0,074*0,08 0,044
3.NP, P10, 3.23; 21,53*0,074*0,08 0,127
3.NP, P10, 3.31; 7,43*0,074*0,08 0,044
3.NP, P10, 3.33; 21,48*0,074*0,08 0,127
3.NP, P10, 3.41; 6,68*0,074*0,08 0,040
3.NP, P10, 3.43; 31,85*0,074*0,08 0,189
3.NP, P10, 3.51; 7,49*0,074*0,08 0,044
3.NP, P10, 3.53; 21,83*0,074*0,08 0,129
3.NP, P10, 3.61; 7,45*0,074*0,08 0,044
3.NP, P10, 3.63; 21,66*0,074*0,08 0,128
3.NP, P10, 3.71; 7,41*0,074*0,08 0,044
3.NP, P10, 3.73; 22,46*0,074*0,08 0,133
3.NP, P10, 3.81; 10,9*0,074*0,08 0,065
3.NP, P10, 3.83; 22,45*0,074*0,08 0,133

173 776221111R Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně provedení spoje 
podlahových pásů

m2 515,130 696,00 358 530

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880
2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350
2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530
2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430
2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440
2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840
2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470
2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700
2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450
2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800
2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410
2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440
2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780
2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540
3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420
3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840
3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350
3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530
3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480
3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680
3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850
3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490
3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830
3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450
3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660
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3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460
3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900
3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

174 28410101R Marmoleum tl. 2 mm včetně vyrovnávací samonivelační 
stěrky

m2 515,130 590,40 304 133

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.13; 31,88 31,880
2.NP, P10, 2.21; 7,35 7,350
2.NP, P10, 2.23; 21,53 21,530
2.NP, P10, 2.31; 7,43 7,430
2.NP, P10, 2.33; 21,44 21,440
2.NP, P10, 2.41; 6,42 6,420
2.NP, P10, 2.44; 31,84 31,840
2.NP, P10, 2.51; 7,47 7,470
2.NP, P10, 2.53; 21,7 21,700
2.NP, P10, 2.61; 7,45 7,450
2.NP, P10, 2.63; 21,8 21,800
2.NP, P10, 2.71; 7,41 7,410
2.NP, P10, 2.73; 22,44 22,440
2.NP, P10, 2.81; 6,78 6,780
2.NP, P10, 2.83; 29,54 29,540
3.NP, P10, 3.11; 6,42 6,420
3.NP, P10, 3.13; 31,84 31,840
3.NP, P10, 3.21; 7,35 7,350
3.NP, P10, 3.23; 21,53 21,530
3.NP, P10, 3.31; 7,43 7,430
3.NP, P10, 3.33; 21,48 21,480
3.NP, P10, 3.41; 6,68 6,680
3.NP, P10, 3.43; 31,85 31,850
3.NP, P10, 3.51; 7,49 7,490
3.NP, P10, 3.53; 21,83 21,830
3.NP, P10, 3.61; 7,45 7,450
3.NP, P10, 3.63; 21,66 21,660
3.NP, P10, 3.71; 7,41 7,410
3.NP, P10, 3.73; 22,46 22,460
3.NP, P10, 3.81; 10,9 10,900
3.NP, P10, 3.83; 22,45 22,450

175 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m 391,180 105,00 41 074
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 8 8,000

2.NP, P10, 2.13; 18,91 18,910

2.NP, P10, 2.21; 9,03 9,030

2.NP, P10, 2.23; 13,86 13,860

2.NP, P10, 2.31; 9,07 9,070

2.NP, P10, 2.33; 13,9 13,900

2.NP, P10, 2.41; 8 8,000

2.NP, P10, 2.44; 18,88 18,880

2.NP, P10, 2.51; 8,98 8,980

2.NP, P10, 2.53; 13,99 13,990

2.NP, P10, 2.61; 8,97 8,970
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2.NP, P10, 2.63; 14 14,000

2.NP, P10, 2.71; 8,95 8,950

2.NP, P10, 2.73; 14,18 14,180

2.NP, P10, 2.81; 8,61 8,610

2.NP, P10, 2.83; 21,55 21,550

3.NP, P10, 3.11; 8 8,000

3.NP, P10, 3.13; 18,78 18,780

3.NP, P10, 3.21; 9,03 9,030

3.NP, P10, 3.23; 14,08 14,080

3.NP, P10, 3.31; 9,07 9,070

3.NP, P10, 3.33; 14,18 14,180

3.NP, P10, 3.41; 2,11 2,110

3.NP, P10, 3.43; 18,88 18,880

3.NP, P10, 3.51; 8,98 8,980

3.NP, P10, 3.53; 14,13 14,130

3.NP, P10, 3.61; 8,97 8,970

3.NP, P10, 3.63; 17,72 17,720

3.NP, P10, 3.71; 8,95 8,950

3.NP, P10, 3.73; 14,34 14,340

3.NP, P10, 3.81; 10,58 10,580

3.NP, P10, 3.83; 14,5 14,500

176 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 391,180 35,00 13 691
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P10, 2.11; 8 8,000

2.NP, P10, 2.13; 18,91 18,910
2.NP, P10, 2.21; 9,03 9,030
2.NP, P10, 2.23; 13,86 13,860
2.NP, P10, 2.31; 9,07 9,070
2.NP, P10, 2.33; 13,9 13,900
2.NP, P10, 2.41; 8 8,000
2.NP, P10, 2.44; 18,88 18,880
2.NP, P10, 2.51; 8,98 8,980
2.NP, P10, 2.53; 13,99 13,990
2.NP, P10, 2.61; 8,97 8,970
2.NP, P10, 2.63; 14 14,000
2.NP, P10, 2.71; 8,95 8,950
2.NP, P10, 2.73; 14,18 14,180
2.NP, P10, 2.81; 8,61 8,610
2.NP, P10, 2.83; 21,55 21,550
3.NP, P10, 3.11; 8 8,000
3.NP, P10, 3.13; 18,78 18,780
3.NP, P10, 3.21; 9,03 9,030
3.NP, P10, 3.23; 14,08 14,080
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3.NP, P10, 3.31; 9,07 9,070
3.NP, P10, 3.33; 14,18 14,180
3.NP, P10, 3.41; 2,11 2,110
3.NP, P10, 3.43; 18,88 18,880
3.NP, P10, 3.51; 8,98 8,980
3.NP, P10, 3.53; 14,13 14,130
3.NP, P10, 3.61; 8,97 8,970
3.NP, P10, 3.63; 17,72 17,720
3.NP, P10, 3.71; 8,95 8,950
3.NP, P10, 3.73; 14,34 14,340
3.NP, P10, 3.81; 10,58 10,580
3.NP, P10, 3.83; 14,5 14,500

P11: Skladba podlahy P11 - Keramická dlažba 232 477
P11: P11 - Keramická dlažba - podlaha v byt. jednotce 2.-3.NP 232 477

177 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 101,500 56,10 5 694
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140

2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140

2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900

2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550

2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090

2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730

2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040

3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910

3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140

3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130

3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900

3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540

3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130

3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730

3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

178 28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm m2 101,500 54,60 5 542
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
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3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730
3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

179 28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm m2 101,500 72,70 7 379
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730
3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

180 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 101,500 14,50 1 472
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730
3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

181 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. 70 mm m3 7,105 4 170,50 29 631
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91*0,07 0,414

2.NP, P11, 2.22; 6,14*0,07 0,430
2.NP, P11, 2.32; 6,14*0,07 0,430
2.NP, P11, 2.42; 5,9*0,07 0,413
2.NP, P11, 2.52; 5,55*0,07 0,389
2.NP, P11, 2.62; 6,09*0,07 0,426
2.NP, P11, 2.72; 6,73*0,07 0,471
2.NP, P11, 2.82; 7,04*0,07 0,493
3.NP, P11, 3.12; 5,91*0,07 0,414
3.NP, P11, 3.22; 6,14*0,07 0,430
3.NP, P11, 3.32; 6,13*0,07 0,429
3.NP, P11, 3.42; 5,9*0,07 0,413
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54*0,07 0,388
3.NP, P11, 3.62; 6,13*0,07 0,429
3.NP, P11, 3.72; 6,73*0,07 0,471
3.NP, P11, 3.82; 9,52*0,07 0,666

182 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 7,105 315,40 2 241
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91*0,07 0,414

2.NP, P11, 2.22; 6,14*0,07 0,430
2.NP, P11, 2.32; 6,14*0,07 0,430
2.NP, P11, 2.42; 5,9*0,07 0,413
2.NP, P11, 2.52; 5,55*0,07 0,389
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2.NP, P11, 2.62; 6,09*0,07 0,426
2.NP, P11, 2.72; 6,73*0,07 0,471
2.NP, P11, 2.82; 7,04*0,07 0,493
3.NP, P11, 3.12; 5,91*0,07 0,414
3.NP, P11, 3.22; 6,14*0,07 0,430
3.NP, P11, 3.32; 6,13*0,07 0,429
3.NP, P11, 3.42; 5,9*0,07 0,413
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54*0,07 0,388
3.NP, P11, 3.62; 6,13*0,07 0,429
3.NP, P11, 3.72; 6,73*0,07 0,471
3.NP, P11, 3.82; 9,52*0,07 0,666

183 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,568 38 500,00 21 883
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91*0,07*0,08 0,033

2.NP, P11, 2.22; 6,14*0,07*0,08 0,034
2.NP, P11, 2.32; 6,14*0,07*0,08 0,034
2.NP, P11, 2.42; 5,9*0,07*0,08 0,033
2.NP, P11, 2.52; 5,55*0,07*0,08 0,031
2.NP, P11, 2.62; 6,09*0,07*0,08 0,034
2.NP, P11, 2.72; 6,73*0,07*0,08 0,038
2.NP, P11, 2.82; 7,04*0,07*0,08 0,039
3.NP, P11, 3.12; 5,91*0,07*0,08 0,033
3.NP, P11, 3.22; 6,14*0,07*0,08 0,034
3.NP, P11, 3.32; 6,13*0,07*0,08 0,034
3.NP, P11, 3.42; 5,9*0,07*0,08 0,033
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54*0,07*0,08 0,031
3.NP, P11, 3.62; 6,13*0,07*0,08 0,034
3.NP, P11, 3.72; 6,73*0,07*0,08 0,038
3.NP, P11, 3.82; 9,52*0,07*0,08 0,053

184 6341000.001 Hydroizolační stěrka m2 101,500 450,00 45 675
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730
3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

185 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 m2 101,500 477,90 48 507
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730

Vytvořeno systémem euroCALC4 35/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

186 59761003R Dlažba keramická m2 101,500 411,70 41 788
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P11, 2.12; 5,91 5,910

2.NP, P11, 2.22; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.32; 6,14 6,140
2.NP, P11, 2.42; 5,9 5,900
2.NP, P11, 2.52; 5,55 5,550
2.NP, P11, 2.62; 6,09 6,090
2.NP, P11, 2.72; 6,73 6,730
2.NP, P11, 2.82; 7,04 7,040
3.NP, P11, 3.12; 5,91 5,910
3.NP, P11, 3.22; 6,14 6,140
3.NP, P11, 3.32; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.42; 5,9 5,900
3.NP, P11, ¨3.52; 5,54 5,540
3.NP, P11, 3.62; 6,13 6,130
3.NP, P11, 3.72; 6,73 6,730
3.NP, P11, 3.82; 9,52 9,520

186a 6000000.R01 Podlahový spádový profil m2 53,330 425,00 22 665

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.32.; 6,14 6,140
2.22.; 6,14 6,140
2.62.; 6,09 6,090
2.82.; 7,04 7,040
3.32.; 6,13 6,130
3.22.; 6,14 6,140
3.62.; 6,13 6,130
3.82.; 9,52 9,520

P12: Skladba podlahy P12 - Teraco 716 440
P12: P12 - Teraco - podlaha v společných chodbách 2.-3.NP 716 440

187 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 152,870 56,10 8 576
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63 76,630

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24 76,240

188 28376557 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 30mm m2 152,870 54,60 8 347
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63 76,630

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24 76,240

189 28376558 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 40mm m2 152,870 72,70 11 114
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63 76,630

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24 76,240

190 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 152,870 14,50 2 217
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63 76,630

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24 76,240

191 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 tl. 50 mm m3 7,644 4 170,50 31 877
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63*0,05 3,832

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24*0,05 3,812

192 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 7,644 315,40 2 411
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63*0,05 3,832
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3.NP, P12, 3.01.C; 76,24*0,05 3,812

193 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,611 38 500,00 23 542
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63*0,05*0,08 0,307

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24*0,05*0,08 0,305

–

194 7735113.R01 Podlahy z přírodního litého teraca tl 30 mm m2 152,870 4 110,40 628 357
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2.NP, P12, 2.01C; 76,63 76,630

3.NP, P12, 3.01.C; 76,24 76,240

–

SO_001_07: Povrchy svislé 2 462 217
006: Úpravy povrchu 1 466 366
0061: Úprava povrchů vnitřní 1 466 366

195 6123211.01 Vápenocementová omítka jednovrstvá zatřená vnitřních stěn - pod obklad m2 360,909 234,00 84 453
Výkaz výměr:Výkaz výměr: č.m., délka x výška-otvory –

1.09b.; 2,21*2,50 5,525
1.09d.; 5,52*2,50 13,800
1.20a.; 5,19*2,40-(0,9*2,1) 10,566
1.20b.; 2,24*2,40 5,376
1.20c.; 3,91*2,40 9,384
1.20e.; 7,34*2,5+1,03*1,7-(0,9*2,1+0,8*2,1) 16,531
1.20f.; 1,58*2,5 3,950
1.22.; 5,12*2,50+1,82*1,7-(0,8*2,1) 14,214
1.32.; 5,12*2,50+1,82*1,7-(0,8*2,1) 14,214
1.42.; 6,15*2,50+1,9*1,7-(0,8*2,1) 16,925
= 110,485
2.12.; 6,15*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1+0,82*1,48) 15,779
2.22.; 5,12*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 14,197
2.32.; 5,12*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 14,197
2.42.; 6,15*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1) 16,993
2.52.; 6,0*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 16,397
2.62.; 5,1*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 14,147
2.72.; 6,58*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1) 18,068
2.82.; (5,56+1,126)*2,50-(0,9*2,1) 14,825
= 124,603
3.12.; 6,15*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1+1,39*1,36) 15,103
3.22.; 5,12*2,50+1,82*1,7-(0,8*2,1) 14,214
3.32.; 5,12*2,50+1,82*1,7-(0,8*2,1) 14,214
3.42.; 6,15*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1) 16,993
3.52.; 6,0*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 16,397
3.62.; 5,1*2,50+1,81*1,7-(0,8*2,1) 14,147
3.72.; 6,58*2,50+1,94*1,7-(0,8*2,1) 18,068
3.82.; 7,43*2,50-(0,9*2,1) 16,685
= 125,821

196 7114930.R2 Hydroizolační nátěrový systém - nátěrová hydroizolace včetně bandáží v koutech - v místě van a 
sprchových koutů do výšky 2100 mm

např. Knauf m2 242,022 680,00 164 575

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.20a.; 7,28*0,3+1,0 3,184
1.20b.; 5,85*0,3+1,0 2,755
1.20c; 5,74*0,3+1,0 2,722
1.20e.; 8,60*0,3+1,0*2 4,580
1.20f.; 9,43*0,3+1,0*2 4,829
1.22.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
1.32.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
1.42.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
= 53,392
2.12.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
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2.22.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.32.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.42.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.52.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.62.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.72.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
2.82.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
= 94,192
3.12.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.22.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.32.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.42.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.52.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.62.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.72.; 7,24*0,3+1,0*2+3,62*2,1 11,774
3.82.; 9,6*0,3+2,0+3,4*2,1 12,020
= 94,438

197 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 2 065,378 360,00 743 536
Výkaz výměr:Výkaz výměr: č.m., označení; délka x výška - otvory –

1.01.C, O1; (11,88+8,64)*3,39-(0,9*2,1*8) 54,443
1.05, O1; 14,2*3,39-(0,9*2,1+1,5*1,66) 43,758
1.06, O1; 8,42*4,5-(0,8*2,1) 36,210
1.07, O1; 14,37*3,39-(0,9*2,1) 46,824
1.08, O1; 23,42*3,39-(0,9*2,1+1,12*2,38+2,58*2,58) 68,182
1.09a, O1; 1,6*3,39-(0,8*2,1) 3,744
1.09b, O1; 2,21*0,89+2,58*3,39 10,713
1.09c, O1; 2,80*3,39 9,492
1.09d, O1; 5,52*0,89 4,913
1.11, O1; 12,34*3,39-(0,9*2,1+1,92*2,08) 35,949
1.16, O1; 31,3*3,39-(0,9*2,1*3+0,9*2,55) 98,142
1.17, O1; 16,89*3,39-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 51,797
1.18, O1; (2,58+1,08)*3,39-0,9*2,1 10,517
1.20a, O1; 5,19*0,74-0,9*2,1 1,951
1.20b, O1; 2,24*0,74 1,658
1.20c, O1; 3,91*0,74 2,893
1.20e, O1; 8,37*0,89 7,449
1.20f, O1; 6,28*3,39+1,58*0,89-(0,8*2,1)*2 19,335
1.21, O1; 9,78*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 29,584
1.22, O1; 6,94*0,89 6,177
1.23, O1; 14,41*3,39-(0,8*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19) 35,351
1.25, O1; 16,71*3,39-(0,8*2,1+1,72*1,78) 51,905
1.31, O1; 9,78*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 29,584
1.32, O1;  6,94*0,89 6,177
1.33, O1; 14,41*3,39-(2+0,93+0,81)*3,19 36,919
1.41, O1; 8,72*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,991
1.42, O1; 8,09*0,74 5,987
1.43 O1; 19,19*3,39-((2,275+0,93+0,81)*3,19+1,36*1,36) 50,397
= 786,042
2.01.C, O1; (11,86+30,84)*3,04-(0,9*2,1*8+1,3*2,35) 111,633
2.11, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.12, O1; 8,09*0,54+1,10 5,469
2.13, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,394+(2,185+0,93+0,81)*2,77) 45,600
2.21, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
2.22, O1; 6,95*0,54 3,753
2.23, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.31, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
2.32, O1; 6,95*0,54 3,753
2.33, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.41, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.42, O1; 8,09*0,54 4,369
2.43, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89) 45,230
2.51, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.52, O1; 7,80*0,54 4,212
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2.53, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,155)*2,89 32,671
2.61, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.62, O1; 6,91*0,54 3,731
2.63, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,0)*2,89 33,119
2.71, O1; 9,62*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,675
2.72, O1; 8,52*0,54 4,601
2.73, O1; 14,56*3,04-(0,6*2,38+(0,81+0,93+2,165)*2,89+0,76*1,48) 30,424
2.81, O1; 9,21*3,04-(0,9*2,1*2+1,16*2,62) 21,179
2.82, O1; 6,82*0,54 3,683
2.83, O1; 18,29*3,04-(1,36*1,36+(1,58+0,8)*2,5) 47,802
= 642,753
3.01.C. O1; 42,34*3,04-(0,9*2,1*8+1,36*1,36) 111,744
3.11, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
3.12, O1; 8,09*0,54+0,70 5,069
3.13, O1; 19,20*3,04-(0,76*2,38+(2,185+0,93+0,81)*2,77) 45,687
3.21, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
3.22, O1; 6,95*0,54 3,753
3.23, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
3.31, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
3.32, O1; 6,95*0,54 3,753
3.33, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.41, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.42, O1; 8,09*0,54 4,369
2.43, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89) 45,230
2.51, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.52, O1; 7,80*0,54 4,212
2.53, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,155)*2,89-0,78*1,66 31,377
2.61, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.62, O1; 6,91*0,54 3,731
2.63, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,0)*2,89 33,119
2.71, O1; 9,62*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,675
2.72, O1; 8,52*0,54 4,601
2.73, O1; 14,56*3,04-(0,81+0,93+2,185)*2,89 32,919
3.81, O1; 10,58*3,04-(0,9*2,1)*3 26,493
3.82, O1; 7,43*0,54 4,012
3.83, O1; 16,51*3,04-(0,9*2,1+0,76*2,38+3,98*2,89) 34,989
= 636,582

–

198 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 41,095 766,70 31 508
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.08.; (2,58*3)*0,29 2,245

1.11.; (1,92+2,08*2)*0,29 1,763
1.23.; (1,985+0,93+0,81+3,19*2)*0,14 1,415
1.25.; (1,72+1,78*2)*0,18 0,950
1.33.; (2+0,93+0,81+3,19*2)*0,14 1,417
1.43.; (2,275+0,93+0,81+3,19*2)*0,14 1,455
2.12.; (0,82+1,48*2)*0,29 1,096
2.13.; (2,185+0,93+0,81+2,89*2)*0,14+(1,394+1,36*2)*0,17 2,058
2.23.; (2+0,93+0,81+2,89*2)*0,14 1,333
2.33.; (2+0,93+0,81+2,89*2)*0,14 1,333
2.44.; (2,185+0,93+0,81+2,89*2)*0,14+(1,36+1,36*2)*0,17 2,052
2.53.; (0,81+0,93+2,155+2,89*2)*0,14 1,355
2.63.; (0,81+0,93+2,155+2,89*2)*0,14 1,355
2.73.; (0,81+0,93+2,165+2,89*2)*0,14+(0,6+2,38*2+0,76+1,48*2)*0,17 2,900
2.81.; 6,4*0,17 1,088
2.83.; (4,08+7,44)*0,17 1,958
3.01.C; 1,36*3*0,17 0,694
3.12.; (1,39+1,36*2)*0,17 0,699
3.13.; (2,185+0,93+0,81+2,89*2)*0,14+(0,76+2,38*2)*0,17 2,297
3.23.; (2+0,93+0,81+2,89*2)*0,14 1,333
3.33.; (2+0,93+0,81+2,89*2)*0,14 1,333
3.43.; (2,185+0,93+0,81+2,89*2)*0,14+(1,36+1,36*2)*0,17 2,052
3.53.; (0,81+0,93+2,155+2,89*2)*0,14+(1,66+0,78*2)*0,17 1,902
3.63.; (0,81+0,93+2,155+2,89*2)*0,14 1,355
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3.73.; (0,81+0,93+2,155+2,89*2)*0,14 1,355
3.83.; (3,98+2,89*2)*0,14+(0,76+2,38*2)*0,17 2,305

199 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 412,440 171,00 70 527
Výkaz výměr:Výkaz výměr: na SDK –

č.m., označení; délka x výška-otvory –
1.01.C, O6; 3,70*3,39-(0,9*2,1) 10,653
1.06, O6; 2,56*4,5-(0,9*2,1) 9,630
1.09a, O6; 4,57*3,39-(0,8*2,1)*3 10,452
1.09b, O6; 1,36*3,39-(0,8*2,1) 2,930
1.09c, O6; 2,8*3,39-(0,8*2,1) 7,812
1.09d, O6; 5,52*3,39-(0,8*2,1) 17,033
1.11, O6; 8,54*3,39 28,951
1.18, O6; (1,2+2,7)*3,39 13,221
1.20a, O6; 1,82*0,74 1,347
1.20b, O6; 3,64*0,74 2,694
1.20c, O6; 1,82*0,74 1,347
1.20f, O6; 1,58*3,39 5,356
1.21, O6; 1,86*3,39-(0,9*2,1) 4,415
1.23, O6; 4,12*3,39-(0,9*2,1) 12,077
1.31, O6; 1,89*3,39-(0,9*2,1) 4,517
1.33, O6; 4,12*3,39-(0,9*2,1) 12,077
1.41, O6; 1,88*3,39-(0,8*2,1) 4,693
1.43, O6; 4,26*3,39-(0,9*2,1) 12,551
= 161,756
2.11, O6; 1,89*3,04-(0,9*2,1) 3,856
2.13, O6; 4,26*3,04-(0,9*2,1) 11,060
2.21, O6; 1,88*3,04-(0,98*2,1) 3,657
2.23, O6; 4,12*3,04-(0,9*2,1) 10,635
2.31, O6; 1,88*3,04-(0,98*2,1) 3,657
2.33, O6; 4,12*3,04-(0,9*2,1) 10,635
2.41, O6; 1,89*3,04-(0,9*2,1) 3,856
2.43, O6; 4,26*3,04-(0,9*2,1) 11,060
2.51, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.53, O6; 4,19*3,04-(0,9*2,1) 10,848
2.61, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.63, O6; 4,19*3,04-(0,9*2,1) 10,848
2.71, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.73, O6; 4,30*3,04-(0,9*2,1) 11,182
2.81, O6; 1,73*3,04-(0,9*2,1) 3,369
2.83, O6; 4,25*3,04-(0,9*2,1) 11,030
= 117,715
3.11, O6; 1,89*3,04-(0,9*2,1) 3,856
3.13, O6; 4,26*3,04-(0,9*2,1) 11,060
3.21, O6; 1,88*3,04-(0,98*2,1) 3,657
3.23, O6; 4,12*3,04-(0,9*2,1) 10,635
3.31, O6; 1,88*3,04-(0,98*2,1) 3,657
3.33, O6; 4,12*3,04-(0,9*2,1) 10,635
2.41, O6; 1,89*3,04-(0,9*2,1) 3,856
2.43, O6; 4,26*3,04-(0,9*2,1) 11,060
2.51, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.53, O6; 4,19*3,04-(0,9*2,1) 10,848
2.61, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.63, O6; 4,19*3,04-(0,9*2,1) 10,848
2.71, O6; 1,94*3,04-(0,9*2,1) 4,008
2.73, O6; 4,30*3,04-(0,9*2,1) 11,182
3.81, O6; 2,7*3,04 8,208
3.83, O6; 2,5*3,04 7,600
= 119,124
SDK ocel. sloupy –
1.NP; 3,25*(0,72+0,78) 4,875
2.NP; 2,97*(0,77+0,74) 4,485
3.NP; 2,97*(0,74+0,77) 4,485
= 13,844
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200 98531211.R1 Lepící stěrková hmota tl 5 mm Lepící stěrková hmota pod omítku 
viz Skladby Stěn

m2 2 065,378 180,00 371 768

Výkaz výměr:Výkaz výměr: č.m., označení; délka x výška - otvory –
1.01.C, O1; (11,88+8,64)*3,39-(0,9*2,1*8) 54,443
1.05, O1; 14,2*3,39-(0,9*2,1+1,5*1,66) 43,758
1.06, O1; 8,42*4,5-(0,8*2,1) 36,210
1.07, O1; 14,37*3,39-(0,9*2,1) 46,824
1.08, O1; 23,42*3,39-(0,9*2,1+1,12*2,38+2,58*2,58) 68,182
1.09a, O1; 1,6*3,39-(0,8*2,1) 3,744
1.09b, O1; 2,21*0,89+2,58*3,39 10,713
1.09c, O1; 2,80*3,39 9,492
1.09d, O1; 5,52*0,89 4,913
1.11, O1; 12,34*3,39-(0,9*2,1+1,92*2,08) 35,949
1.16, O1; 31,3*3,39-(0,9*2,1*3+0,9*2,55) 98,142
1.17, O1; 16,89*3,39-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 51,797
1.18, O1; (2,58+1,08)*3,39-0,9*2,1 10,517
1.20a, O1; 5,19*0,74-0,9*2,1 1,951
1.20b, O1; 2,24*0,74 1,658
1.20c, O1; 3,91*0,74 2,893
1.20e, O1; 8,37*0,89 7,449
1.20f, O1; 6,28*3,39+1,58*0,89-(0,8*2,1)*2 19,335
1.21, O1; 9,78*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 29,584
1.22, O1; 6,94*0,89 6,177
1.23, O1; 14,41*3,39-(0,8*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19) 35,351
1.25, O1; 16,71*3,39-(0,8*2,1+1,72*1,78) 51,905
1.31, O1; 9,78*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 29,584
1.32, O1;  6,94*0,89 6,177
1.33, O1; 14,41*3,39-(2+0,93+0,81)*3,19 36,919
1.41, O1; 8,72*3,39-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,991
1.42, O1; 8,09*0,74 5,987
1.43 O1; 19,19*3,39-((2,275+0,93+0,81)*3,19+1,36*1,36) 50,397
= 786,042
2.01.C, O1; (11,86+30,84)*3,04-(0,9*2,1*8+1,3*2,35) 111,633
2.11, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.12, O1; 8,09*0,54+1,10 5,469
2.13, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,394+(2,185+0,93+0,81)*2,77) 45,600
2.21, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
2.22, O1; 6,95*0,54 3,753
2.23, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.31, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
2.32, O1; 6,95*0,54 3,753
2.33, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.41, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.42, O1; 8,09*0,54 4,369
2.43, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89) 45,230
2.51, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.52, O1; 7,80*0,54 4,212
2.53, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,155)*2,89 32,671
2.61, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.62, O1; 6,91*0,54 3,731
2.63, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,0)*2,89 33,119
2.71, O1; 9,62*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,675
2.72, O1; 8,52*0,54 4,601
2.73, O1; 14,56*3,04-(0,6*2,38+(0,81+0,93+2,165)*2,89+0,76*1,48) 30,424
2.81, O1; 9,21*3,04-(0,9*2,1*2+1,16*2,62) 21,179
2.82, O1; 6,82*0,54 3,683
2.83, O1; 18,29*3,04-(1,36*1,36+(1,58+0,8)*2,5) 47,802
= 642,753
3.01.C. O1; 42,34*3,04-(0,9*2,1*8+1,36*1,36) 111,744
3.11, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
3.12, O1; 8,09*0,54+0,70 5,069
3.13, O1; 19,20*3,04-(0,76*2,38+(2,185+0,93+0,81)*2,77) 45,687
3.21, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
3.22, O1; 6,95*0,54 3,753
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3.23, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
3.31, O1; 9,80*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 26,222
3.32, O1; 6,95*0,54 3,753
3.33, O1; 14,41*3,04-(2+0,93+0,81)*2,89 32,998
2.41, O1; 8,73*3,04-(0,9*2,1+0,8*2,1) 22,969
2.42, O1; 8,09*0,54 4,369
2.43, O1; 19,20*3,04-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89) 45,230
2.51, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.52, O1; 7,80*0,54 4,212
2.53, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,155)*2,89-0,78*1,66 31,377
2.61, O1; 9,64*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,736
2.62, O1; 6,91*0,54 3,731
2.63, O1; 14,45*3,04-(0,81+0,93+2,0)*2,89 33,119
2.71, O1; 9,62*3,04-(0,8*2,1+0,9*2,1) 25,675
2.72, O1; 8,52*0,54 4,601
2.73, O1; 14,56*3,04-(0,81+0,93+2,185)*2,89 32,919
3.81, O1; 10,58*3,04-(0,9*2,1)*3 26,493
3.82, O1; 7,43*0,54 4,012
3.83, O1; 16,51*3,04-(0,9*2,1+0,76*2,38+3,98*2,89) 34,989
= 636,582

766: Konstrukce truhlářské 94 223
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 94 223

201 766416221 Montáž dřevěného obkladu včetně roštů m2 36,190 450,00 16 285
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.06, O5.; (0,45+0,4+2,05)*2,99*2+1,9*4,2*2-0,8*2,1 31,622

1.16, O5.; 3,15*2,65-0,9*2,1*2 4,568
–

202 6062114R1 Dřevěný obklad včetně roštů m2 36,190 2 153,60 77 938
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.06, O5.; (0,45+0,4+2,05)*2,99*2+1,9*4,2*2-0,8*2,1 31,622

1.16, O5.; 3,15*2,65-0,9*2,1*2 4,568

781: Obklady 683 729
781.: Obklady 683 729

203 781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním  
lepidlem

m2 572,110 880,00 503 457

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 547,54+24,57 572,110

204 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 547,540 315,10 172 530
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Keramický obklad - koupelna, WC, úklid, –

č.m., označení; délka*výška-otvory –
1.09b, O2; 3,20*2,50 8,000
1.09d, O2; 5,52*2,50 13,800
1.20a, O2; (5,19+1,82)*2,40-(0,9*2,1+0,8*2,1) 13,254
1.20b, O2; (2,24+3,64)*2,40-(0,8*2,1)*2 10,752
1.20c, O2; (3,91+1,82)*2,40-(0,8*2,1) 12,072
1.20e, O2; 7,34*2,5+1,03*1,7+1,03*0,9-(0,9*2,1+0,8*2,1) 17,458
1.20f, O2; 1,58*2,50 3,950
1.22, O2; (5,12+3,3)*2,50+1,82*1,7+1,82*0,90-(0,8*2,1) 24,102
1.32, O2; (5,12+3,3)*2,50+1,82*1,7+1,82*0,90-(0,8*2,1) 24,102
1.42, O2; (6,15+2,41)*2,50+1,9*1,7+1,9*0,91-(0,8*2,1) 24,679
= 152,169
2.12, O2; (6,15+2,41)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1+0,82*1,48) 23,570
2.22, O2; (5,12+3,3)*2,50+1,82*1,7+1,82*0,91-(0,8*2,1) 24,120
2.32, O2; 8,44*2,50+1,82*1,7+1,82*0,91-(0,8*2,1) 24,170
2.42, O2; (6,15+2,41)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1+0,82*1,48) 23,570
2.52, O2; (6,0+2,4)*2,50+1,81*1,7+1,81*0,91-(0,8*2,1) 24,044
2.62, O2; (5,1+3,3)*2,50+1,81*1,7+1,81*0,91-(0,8*2,1) 24,044
2.72, O2; (6,58+2,84)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1) 26,933
2.82, O2; (6,69+4,30)*2,5-(0,9*2,1) 25,585
= 196,037
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3.12, O2; (6,15+2,41)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1+1,39*1,36) 22,893
3.22, O2; (5,12+3,3)*2,50+1,82*1,7+1,82*0,91-(0,8*2,1) 24,120
3.32, O2; (5,12+3,3)*2,50+1,82*1,7+1,82*0,91-(0,8*2,1) 24,120
3.42, O2; (6,15+2,41)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1+0,82*1,48) 23,570
3.52, O2; (6,0+2,4)*2,50+1,81*1,7+1,81*0,91-(0,8*2,1) 24,044
2.62, O2; (5,1+3,3)*2,50+1,81*1,7+1,81*0,91-(0,8*2,1) 24,044
2.72, O2; (6,58+2,84)*2,50+1,94*1,7+1,94*0,91-(0,8*2,1) 26,933
3.82. O2; (7,43+5,17)*2,5-0,9*2,1 29,610
= 199,335

205 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 24,570 315,10 7 742
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Keram. obklad na kuch. linku –

1.08.; 1,80*0,54 0,972
1.23.; 2,30*0,54 1,242
1.33.; 2,30*0,54 1,242
1.43.; 2,30*0,54 1,242
2.13.; 2,30*0,54 1,242
2.23.; 2,30*0,54 1,242
2.33.; 2,30*0,54 1,242
2.43.; 2,30*0,54 1,242
2.53.; 2,30*0,54 1,242
2.63.; 2,30*0,54 1,242
2.73.; 2,30*0,54 1,242
2.83.; 2,30*0,54 1,242
3.13.; 2,30*0,54 1,242
3.23.; 2,30*0,54 1,242
3.33.; 2,30*0,54 1,242
3.43.; 2,30*0,54 1,242
3.53.; 2,30*0,54 1,242
3.63.; 2,30*0,54 1,242
3.73.; 2,30*0,54 1,242
3.83.; 2,30*0,54 1,242

783: Nátěry 81 569
783.: Nátěry 81 569

206 78381740R1 Krycí dvojnásobný protiprašný nátěr hladkých betonových povrchů m2 466,644 174,80 81 569
Výkaz výměr:Výkaz výměr: č.m., označení; délka x výška-otvory+ostění –

1.01.C, O3; 21,5*3,39-(0,9*2,1+2,1*1,2)+1,08 69,555
1.06, O3; 11,35*4,7 53,345
1.07, O3; 17,58*3,39 59,596
1.11, O3; 8,43*3,39-4,0*1,53 22,458
2.01.C, O3; 27,41*3,04-(1,16*2,62+2,1*1,2*2)+3,44 78,687
3.01.C, O3; 27,07*3,04-1,2*2,1+1,08 80,853
= 364,494
Vytah. šachta - stěny –
1.02.C,  výtahová šachta, uzavírací nátěr; 9,54*11,5-(1,2*2,1*3) 102,150

784: Malby 136 329
784.: Malby 136 329

207 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 2 046,989 66,60 136 329

Výkaz výměr:Výkaz výměr: č.m..; délka x výška-otvory+ostění –
1.01.C.; (11,88+8,64+2,5+1,2)*3,19-(0,9*2,1*9) 60,252
1.05.; 14,2*3,19-(0,9*2,1+1,5*1,66) 40,918
1.06.; 2,56*4,5-(0,9*2,1) 9,630
1.07.1; 14,37*3,19-(0,9*2,1) 43,950
1.08.; 23,42*2,65-(0,9*2,1+1,12*2,38+2,58*2,58)+2,24 53,091
1.09a.; (1,6+4,57)*2,65-(0,8*2,1*4) 9,631
1.09b.; (2,58+1,36)*2,65-0,8*2,1 8,761
1.09c.; 5,6*2,65 14,840
1.09d.; 5,52*2,65+5,52*0,15 15,456
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1.11.; 12,34*2,88-(0,9*2,1+1,92*2,08)+1,76 31,416
1.16.; 31,30*3,19-(0,9*2,1*3+0,9*2,55) 91,882
1.17.; 16,89*3,19-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 48,419
1.18.; (2,58+1,08+1,2+2,7)*2,45-(0,9*2,1) 16,632
1.20a.; (5,19+1,82)*0,25 1,753
1.20b, O1; (2,24+3,64)*0,25 1,470
1.20c, O1; (3,91+1,82)*0,25 1,433
1.20f.; 6,28*2,65+1,58*0,15+1,58*2,65-(0,8*2,1)*2 17,706
1.21.; (9,78+1,86)*2,65-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 25,386
1.23.; 14,41*3,19+4,12*2,65-(0,8*2,1+0,9*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19)+1,41 42,907
1.25.; 16,71*3,19-(0,8*2,1+1,72*1,78)+1,0 49,563

1.31.; (9,78+1,86)*2,65-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 25,386
1.33.;  14,41*3,19+4,12*2,65-(0,9*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19)+1,41 
1.33.;  14,41*3,19+4,12*2,65-(0,9*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19)+1,41 
1.33.;  14,41*3,19+4,12*2,65-(0,9*2,1+(1,965+0,93+0,81)*3,19)+1,41

44,587

1.41.; (8,72+1,875)*2,65-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 22,617
1.43.;  19,19*3,19+4,26*2,65-((2,275+0,93+0,81)*3,19+1,36*1,36+0,9*2,1)+1,46 57,418
= 735,102
2.01.C; (11,86+30,84)*2,89-(0,9*2,1*8+1,3*2,35) 105,228
2.11.; (8,73+1,89)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 21,090
2.12.; 0,29*(0,82+1,48*2) 1,096
2.13.; 19,20*2,89+4,26*2,5-(1,36*1,394+(2,185+0,93+0,81)*2,77+0,9*2,1)+2,06 53,540
2.21.; (9,80+1,875)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 23,728
2.23.;  14,41*2,89+4,12*2,50-(0,9*2,1+(2,0+0,93+0,81)*2,89)+1,33 40,576
2.31.; (9,80+1,875)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 23,728
2.33.;  14,41*2,89+4,12*2,50-(0,9*2,1+(2,0+0,93+0,81)*2,89)+1,33 40,576
2.41.; (8,73+1,89)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 21,090
2.43.; 19,20*2,89+4,26*2,5-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89+0,9*2,1)+2,05 53,160
2.51.; (9,64+1,94)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,490
2.53.; 14,45*2,89+4,19*2,5-((0,81+0,93+2,155)*2,89+0,9*2,1)+1,35 40,439
2.61.; (9,64+1,94)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,490
2.63.; 14,45*2,89+4,19*2,5-((0,81+0,93+2,0)*2,89+0,9*2,1)+1,35 40,887
2.71.; (9,62+1,92)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,390
2.73.; 14,56*2,89+4,30*2,5-(0,6*2,38+(0,81+0,93+2,165)*2,89+0,76*1,48+0,9*2,1)+2,9 40,000
2.81.; (9,21+1,76)*2,5-(0,9*2,1*3+1,16*2,62)+1,09 19,806
2.83.; 18,29*2,89+4,25*2,5-(1,36*1,36+(1,58+0,8)*2,5+0,9*2,1)+1,95 55,744
= 651,057
3.01.C; 42,34*2,89-(0,9*2,1*8+1,36*1,36)+0,69 106,083
3.11.; (8,73+1,89)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 21,090
3.12.; (1,39+1,36*2)*0,17 0,699
3.13.; 19,20*2,89+4,26*2,5-(0,76*2,38+(2,185+0,93+0,81)*2,77+0,9*2,1)+2,30 53,867
3.21.; (9,80+1,875)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 23,728
3.23.; 14,41*2,89+4,12*2,50-(0,9*2,1+(2,0+0,93+0,81)*2,89)+1,33 40,576
3.31.; (9,80+1,875)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 23,728
3.33.; 14,41*2,89+4,12*2,50-(0,9*2,1+(2,0+0,93+0,81)*2,89)+1,33 40,576
2.41.; (8,73+1,89)*2,5-(0,9*2,1*2+0,8*2,1) 21,090
2.43.; 19,20*2,89+4,26*2,5-(1,36*1,36+(2,166+0,93+0,81)*2,89+0,9*2,1)+2,05 53,160
2.51.; (9,64+1,94)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,490
2.53.; 14,45*2,89+4,19*2,5-((0,81+0,93+2,155)*2,89+0,78*1,66+0,9*2,1)+1,9 39,694
2.61.; (9,64+1,94)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,490
2.63.; 14,45*2,89+4,19*2,5-((0,81+0,93+2,0)*2,89+0,9*2,1)+1,35 40,887
2.71.; (9,62+1,92)*2,5-(0,8*2,1+0,9*2,1*2) 23,390
2.73.; 14,56*2,89+4,30*2,5-(0,81+0,93+2,185)*2,89+1,36 42,845
3.81.; (10,58+2,7)*2,5-(0,9*2,1)*3 27,530
3.83.; 16,51*2,89+2,5*2,5-(0,9*2,1+0,76*2,38+3,98*2,89)+2,30 41,063
= 646,985
SDK ocel. sloupy –
1.NP; 3,25*(0,72+0,78) 4,875
2.NP; 2,97*(0,77+0,74) 4,485
3.NP; 2,97*(0,74+0,77) 4,485
= 13,844
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SO_001_08: Podhledy, povrchy stropů 919 477
006: Úpravy povrchu 301 472
0061: Úprava povrchů vnitřní 301 472

208 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 431,490 364,00 157 062
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Štuková omítka –

1.07.; 44,22 44,220
1.17.; 15,92 15,920
1.18.; 3,15 3,150
1.23.; 15,04 15,040
1.25.; 17,45 17,450
1.33.; 15,07 15,070
1.43.; 25,44 25,440
2.13.; 25,4 25,400
2.23.; 15,24 15,240
2.33.; 15,23 15,230
2.44.; 25,44 25,440
2.53.; 15,51 15,510
2.63.; 15,72 15,720
2.73.; 15,92 15,920
2.83.; 23,79 23,790
3.13.; 25,4 25,400
3.23.; 15,24 15,240
3.33.; 15,24 15,240
3.43.; 25,4 25,400
3.53.; 15,21 15,210
3.63.; 15,1 15,100
3.73.; 15,59 15,590
3.83.; 15,77 15,770
= 431,490

209 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů stěrka na SDK m2 537,240 268,80 144 410
Výkaz výměr:Výkaz výměr: CE01 –

1.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 38,47+8,41 46,880
Podhled - byt, v. 2400; 15,6 15,600
2.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 105,85+15,71 121,560
3.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 109,26+12,82 122,080
= 306,120
CE02 –
1.NP –
Podhled koupelna, v. 2500; 16,78 16,780
Podhled koupelna, v. 2500; 13,99 13,990
Podhled koupelna, v. 2650; 10,25 10,250
2.NP –
Podhled koupelna, v. 2400; 45,07 45,070
3.NP –
Podhled koupelna, v. 2500; 48,26 48,260
= 134,350
CE04 –
1.NP –
Podhled společenská místnost, v. 2650; 35,8 35,800
Podhled společenská místnost, v. 2650; 1,26 1,260
Podhled společenská místnost, v. 2650; 59,71 59,710
= 96,770

763: Konstrukce montované 507 581
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 507 581

210 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD CE01 m2 306,120 948,80 290 447
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

Podhled - byt, v. 2500; 38,47+8,41 46,880
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Podhled - byt, v. 2400; 15,6 15,600
2.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 105,85+15,71 121,560
3.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 109,26+12,82 122,080

211 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD CE02 m2 134,350 883,30 118 671
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

Podhled koupelna, v. 2500; 16,78 16,780
Podhled koupelna, v. 2500; 13,99 13,990
Podhled koupelna, v. 2650; 10,25 10,250
2.NP –
Podhled koupelna, v. 2400; 45,07 45,070
3.NP –
Podhled koupelna, v. 2500; 48,26 48,260

212 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD CE04 m2 96,770 1 017,50 98 463
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –

Podhled společenská místnost, v. 2650; 35,8 35,800
Podhled společenská místnost, v. 2650; 1,26 1,260
Podhled společenská místnost, v. 2650; 59,71 59,710

783: Nátěry 45 905
783.: Nátěry 45 905

213 78381740R1 Krycí dvojnásobný protiprašný nátěr hladkých betonových povrchů m2 223,380 174,80 39 047
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Strop –

1.01.C, Pohledový beton; 67,35 67,350
2.01.C, Pohledový beton; 78,64 78,640
3.01.C, Pohledový beton; 71,80 71,800
Vytah. šachta - strop –
2.02.C, Pohledový beton; 5,59 5,590

214 78382750R2 Krycí dvojnásobný černý nátěr m2 39,690 172,80 6 858
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Strop –

1.06, Černý nátěr; 39,69 39,690

784: Malby 64 517
784.: Malby 64 517

215 784211113 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 
5,00 m

m2 968,730 66,60 64 517

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Malba na omítky vč. penetrace –
1.07.; 44,22 44,220
1.17.; 15,92 15,920
1.18.; 3,15 3,150
1.23.; 15,04 15,040
1.25.; 17,45 17,450
1.33.; 15,07 15,070
1.43.; 25,44 25,440
2.13.; 25,4 25,400
2.23.; 15,24 15,240
2.33.; 15,23 15,230
2.44.; 25,44 25,440
2.53.; 15,51 15,510
2.63.; 15,72 15,720
2.73.; 15,92 15,920
2.83.; 23,79 23,790
3.13.; 25,4 25,400
3.23.; 15,24 15,240
3.33.; 15,24 15,240
3.43.; 25,4 25,400
3.53.; 15,21 15,210

Vytvořeno systémem euroCALC4 46/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

3.63.; 15,1 15,100
3.73.; 15,59 15,590
3.83.; 15,77 15,770
= 431,490
Malba na SDK –
CE01 –
1.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 38,47+8,41 46,880
Podhled - byt, v. 2400; 15,6 15,600
2.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 105,85+15,71 121,560
3.NP –
Podhled - byt, v. 2500; 109,26+12,82 122,080
= 306,120
CE02 –
1.NP –
Podhled koupelna, v. 2500; 16,78 16,780
Podhled koupelna, v. 2500; 13,99 13,990
Podhled koupelna, v. 2650; 10,25 10,250
2.NP –
Podhled koupelna, v. 2400; 45,07 45,070
3.NP –
Podhled koupelna, v. 2500; 48,26 48,260
= 134,350
CE04 –
1.NP –
Podhled společenská místnost, v. 2650; 35,8 35,800
Podhled společenská místnost, v. 2650; 1,26 1,260
Podhled společenská místnost, v. 2650; 59,71 59,710
= 96,770

SO_001_09: Výrobky 6 252 770
764: Konstrukce klempířské 164 920
764.: Konstrukce klempířské 164 920

216 KV_PP Popisová položka: Přesné specifikace viz výkres KV00 - klempířské výrobky – –
217 712771611 KV01.1_

1
Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí KV01.1 - systémová kačírková 

ukončovací lišta, poplastovaný 
plech, výška 65mm 
KV01.2 - systémová kačírková 
ukončovací lišta-perforovaná, 
poplastovaný plech, výška. 65mm 

m 12,360 85,00 1 051

Výkaz výměr:Výkaz výměr: KV01.1 –
9,55 9,550
KV01.2 –
2,81 2,810

218 69334030 KV01.2 lišta kačírková výška 60-90mm Al KV01.1 - systémová kačírková 
ukončovací lišta, poplastovaný 
plech, výška 65mm 
KV01.2 - systémová kačírková 
ukončovací lišta-perforovaná, 
poplastovaný plech, výška. 65mm 

m 12,360 449,20 5 552

Výkaz výměr:Výkaz výměr: KV01.1 –
9,55 9,550
KV01.2 –
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2,81 2,810

219 71236335.R02 KV01.3 Okapnice z poplastovaného plechu rš 250 mm KV01.3 - poplastovaný plech,  r.š. 
250mm 
D+M

m 4,660 553,70 2 580

220 764214607.R01 KV02.12
5

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 670 
mm

KV02.1 Oplechování atiky, lakovaný 
pozinkovaný plech,  r.š. dle PD 
650mm 
KV02.2 Oplechování atiky, lakovaný 
pozinkovaný plech,  r.š. dle PD 
590mm 
KV02.5 Oplechování atiky, lakovaný 
pozinkovaný plech,  r.š. dle PD 
650mm

m 144,236 913,90 131 817

Výkaz výměr:Výkaz výměr: KV02.1 –
97,544 97,544
KV02.2 –
31,89 31,890
KV02.5 –
14,802 14,802

221 764214608.R08 KV02.3 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš do 750 
mm

KV02.3 Oplechování atiky, lakovaný 
pozinkovaný plech,  r.š.  dle PD 
710mm

m 3,200 1 001,30 3 204

222 764214611 KV02.4 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 
mm

KV02.4 Oplechování atiky, lakovaný 
pozinkovaný plech,  r.š. dle PD 
890mm

m2 1,602 1 216,00 1 948

Výkaz výměr:Výkaz výměr: KV02.4 –
1,8*0,89 1,602

223 775449121 KV03_1 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty KV03 - Profil ukončovací  150/150 
mm

m 54,360 50,30 2 734

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1NP –
17,400 17,400
2NP –
17,400 17,400
3NP –
19,560 19,560

224 5534450.R03 KV03_1 Ukončovací profil podlahy KV03 - Profil ukončovací  150/150 
mm

m 54,360 160,00 8 698

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1NP –
17,400 17,400
2NP –
17,400 17,400
3NP –
19,560 19,560

225 71299800.R04 KV04_1 Montáž atikového chrliče KV04 
nouzový přepad 
PŮDORYS STŘECHY

kus 2,000 320,00 640

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1NP –
17,400 17,400
2NP –
17,400 17,400
3NP –
19,560 19,560
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226 5623112.R05 KV04_2 Chrlič KV04 
nouzový přepad 
PŮDORYS STŘECHY

kus 2,000 3 348,00 6 696

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1NP –
17,400 17,400
2NP –
17,400 17,400
3NP –
19,560 19,560

OV: Ostatní výrobky 1 419 153
OV: Ostatní výrobky 1 419 153

227 OV_PP Popisová položka: přesné specifikace viz výkres a detaily OV00 - ostatní výrobky – –
228 OV01 Sklopné sedátko 450x450 OV01 kus 20,000 5 300,00 106 000

Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –
1.NP; 4 4,000
2.NP; 8 8,000
3.NP; 8 8,000

229 OV02 INV Madlo sklopné 85 cm OV02 kus 3,000 2 049,50 6 149
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 1 1,000
2.NP; 1 1,000
3.NP; 1 1,000

230 OV03a INV Madlo pevné 85 cm OV03a kus 3,000 1 638,20 4 915
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 1 1,000
2.NP; 1 1,000
3.NP; 1 1,000

231 OV03b INV Madlo pevné 60 cm OV03b kus 17,000 1 513,90 25 736
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 3 3,000
2.NP; 7 7,000
3.NP; 7 7,000

232 OV04 Vodorovné madlo pevné, sprcha OV04 kus 19,000 1 330,00 25 270
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 3 3,000
2.NP; 8 8,000
3.NP; 8 8,000

233 OV05 Madlo svislé pevné sprchový kout/umývadlo OV05 kus 8,000 1 330,00 10 640
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 2 2,000
2.NP; 3 3,000
3.NP; 3 3,000

234 OV06 Táhlo na přivolání pomoci OV06 kus 2,000 1 085,00 2 170
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

2.NP; 1 1,000
3.NP; 1 1,000

235 781491022 OV08a Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad OV08a m2 19,800 425,00 8 415
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 3*1,2*1,1 3,960
2.NP; 6*1,2*1,1 7,920
3.NP; 6*1,2*1,1 7,920

236 63465124 OV08a zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm OV08a m2 19,800 2 697,30 53 407
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –
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1.NP; 3*1,2*1,1 3,960
2.NP; 6*1,2*1,1 7,920
3.NP; 6*1,2*1,1 7,920

237 781491021 OV08b Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad OV08b - pro tělesně handicapované m2 1,800 479,00 862

Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –
1.NP; 1*0,6*1,0 0,600
2.NP; 1*0,6*1,0 0,600
3.NP; 1*0,6*1,0 0,600

238 63465124 OV08b zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm OV08b m2 1,800 3 600,00 6 480
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 1*0,6*1,0 0,600
2.NP; 1*0,6*1,0 0,600
3.NP; 1*0,6*1,0 0,600

239 781491021 OV08c Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad OV08c m2 2,310 479,00 1 106
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 1*0,7*1,1 0,770
2.NP; 1*0,7*1,1 0,770
3.NP; 1*0,7*1,1 0,770

240 63465124 OV08c zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,310 3 254,70 7 518
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

1.NP; 1*0,7*1,1 0,770
2.NP; 1*0,7*1,1 0,770
3.NP; 1*0,7*1,1 0,770

241 OV07_001 čistící zóna viz skladba podlahy P03a m2 – –
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 2,150*2,490 5,354

242 OV_ZAL Vnitřní žaluzie mezi skly m2 39,220 520,00 20 394
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plocha oken –

okno 104; 2.76 2,760
okno 105; 2,76 2,760
okno 106; 2,52 2,520
okno 108; 1,85 1,850
okno 110; 3,2 3,200
okno 205; 1,13 1,130
okno 206; 1,13 1,130
okno 207; 1,81 1,810
okno 208; 1,85 1,850
okno 208; 1,85 1,850
okno 208; 1,85 1,850
okno 209; 3,04 3,040
okno 209; 3,04 3,040
okno 301; 1,81 1,810
okno 301; 1,81 1,810
okno 301; 1,81 1,810
okno 305; 1,3 1,300
okno 306; 1,85 1,850
okno 324; 1,85 1,850

–

243OV09abcde_ROL Bezpečnostní rolety m2 23,522 7 405,60 174 193
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

OV09a; 1,2*1,2 1,440
OV09b; 1,64*1,62 2,657
OV09c; 3*(3,5*1,85) 19,425
OV09d; 3*(3,43*1,85) 19,037
OV09e; 1,5*1,5 2,250

–
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244 OV_12 OV12 Uzavírací roleta pod schody m2 4,760 3 829,70 18 229
Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres OV00 –

2*(1,7*1,4) 4,760

245 OV10_0001 OV10 Poštovní schránky 1.NP ks 21,000 1 503,10 31 565
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Výkres OV00 –

21 21,000

246 562000R1 chrlič plochých střech kus 2,000 3 348,00 6 696
247 OVX01 Orientační systém - kompletní provedení není předmětem cenové nabídky kpl 1,000 –

248 OV_16 Anglický dvorek 1000/1300/400 ks 1,000 12 070,00 12 070
249 OV_13 Zásobník na papírové ručníky ks 2,000 845,00 1 690
250 OV_14 Koš na toalety ks 2,000 1 667,50 3 335
251 OV_17 OV17 Stojan na kola - D+M viz pol. v dopr. řešení 749101R ks – –
252 OV19 Truhlík plast ks 6,000 8 444,00 50 664
253 OV11 OV11 Tyč pro závěs výkres OV11 

v koupelnách pro invalidy 
ks 2,000 3 560,00 7 120

253a ZP_001 Sprchová zástěna pevná 1000/2000 mm, kompletní D+M, včetně kotvení ks 8,000 7 310,00 58 480
253b ZP_002 Sprchová zástěna otvíravá (dvojitá) 1200/2000 mm, kompletní D+M, včetně kotvení ks 9,000 25 905,00 233 145
253c ZP_003 Žlab vč. mříží 1000 mm, kompletní D+M, včetně sifonu a všech příslušenství ks 19,000 8 540,70 162 273
254 OV_POJ Pojezdy pro závěsy a záclony do všech oken bytu m 72,835 1 115,00 81 211

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –
1.43.; 4,155 4,155
1.33.; 4,02 4,020
1.23.; 4,015 4,015
2.NP –
2.44.; 3,895 3,895
2.33.; 3,74 3,740
2.23.; 3,74 3,740
2.13.; 4,015 4,015
2.53.; 3,785 3,785
2.63.; 3,74 3,740
2.73.; 4,015 4,015
2.83.; 2,38 2,380
3.NP –
3.43.; 4,155 4,155
3.33.; 3,74 3,740
3.23.; 3,74 3,740
3.13.; 3,895 3,895
3.53.; 3,91 3,910
3.63.; 3,74 3,740
3.73.; 4,015 4,015
3.83.; 4,14 4,140

255 PA01.1 PA01.1 Deskový parapet kamenný hl. 260 parapet vnější 
výkres KAV00

m 25,980 1 801,00 46 790

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP –
1*0,9+1*1,2+2*1,5+1*1,58+1*1,64+1*1,92+1*2,42 12,660
2.NP –
3*0,6+1*0,8+3*1,2+1*1,42 7,620
3.NP –
3*0,6+2*1,2+1*1,5 5,700

256 PA01.2 Deskový parapet kamenný hl. 120 parapet vnější 
výkres KAV00

m 2,580 1 283,50 3 311

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.np –
1*2,58 2,580
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257 PA02a Kamenný parapet lodžie 487/3370 mm ks 11,000 9 296,00 102 256
258 PA02b Kamenný parapet lodžie 487/3430 ks 3,000 9 418,10 28 254
259 PA03a Kamenný parapet lodžie 547/3430 ks 3,000 10 178,60 30 536
260 PA03c Kamenný parapet lodžie 547/2690 ks 1,000 8 006,90 8 007
261 PA05a kamenný parapet lodžie 650/10040 ks 1,000 33 722,10 33 722
262 PA05b Kamenný parapet lodžie 650/3860 ks 1,000 12 977,40 12 977
263 PA06 Kamenný parapet lodžie 551/2230 ks 1,000 6 714,40 6 714
264 VYL Výlez na střechu viz detail A529, A530 kpl 1,000 26 850,00 26 850

TV: Truhlářské výrobky 2 403 222
TV: Truhlářské výrobky 2 403 222

265 TV_PP Popisová položka: Truhlářské výrobky - přesné špecifikace viz výkres truhlářských výrobků TV00 – –

266 TV01 Stínící lamely 1NP, viz výkres TV01 ks 1,000 19 610,00 19 610
267 TV02 Stínící lamely 1NP, viz výkres TV02 ks 1,000 18 868,00 18 868
268 TV07 Stínící lamely 2NP, viz výkres TV07 ks 1,000 91 160,00 91 160
269 TV03 Pult v dílně, 860 x 6890mm 1NP, TV03 

není součástí projektové 
dokumentace

ks 1,000 –

270 TV04 Výloha, 550 x 2217mm 1NP, viz detail A516, TV04 ks 1,000 69 960,00 69 960
271 TV05_1 Kuchyňská linka, 860 x 600mm 1NP,  viz výkres TV05A, vč. 

sporáku, dřezu, horní skříňky   
kpl 3,000 78 440,00 235 320

272 TV05_2 Kuchyňská linka ve spol. místn. 1NP, viz výkres TV05C, vč. dřezu kpl 1,000 45 580,00 45 580
273 TV06.1_1  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,060 1 908,00 2 022
274 TV06.1_2  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,660 1 908,00 3 167
275 TV06.1_3  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 4,000 1 908,00 7 632
276 TV06.1_4  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,360 1 908,00 2 595
277 TV06.1_5  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,580 1 908,00 3 015
278 TV06.1_6  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,660 1 908,00 3 167
279 TV06.1_7  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,800 1 908,00 3 434
280 TV06.1_8  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 2,275 1 908,00 4 341
281 TV06.1_9  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.1 m 2,580 1 908,00 4 923
282 TV06.2  Interiérový parapet 1NP,  Truhlářský výrobek TV06.2 m 2,580 1 908,00 4 923
283 TV09 Úložný prostor - Chodba, 2650 x 600mm 1NP, viz detail A429 ks 16,000 29 680,00 474 880
284 TV10_1 Úložný prostor - Tělocvična, 2650 x 580mm 1NP, viz detail A424 ks 1,000 28 620,00 28 620
285 TV10_2 Úložný prostor - Tělocvična, 2650 x 600mm 1NP, viz detail A424 ks 3,000 29 680,00 89 040
286 TV05.3_1 Kuchyňská linka , 860 x 600mm 2NP, viz výkres TV05A, vč. 

sporáku, dřezu, horní skříňky   
kpl 7,000 78 440,00 549 080

287 TV05.6_1 Kuchyňská linka atypická, pro invalidy 2NP, viz výkres TV05B, vč. 
sporáku, dřezu, horní skříňky   

kpl 1,000 58 300,00 58 300

288 TV06.1_10  Interiérový parapet 2NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,520 1 908,00 2 900
289 TV06.1_11  Interiérový parapet 2NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 4,080 1 908,00 7 785
290 TV06.1_12  Interiérový parapet 2NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 6,000 1 908,00 11 448
291 TV06.1_13  Interiérový parapet 2NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 2,155 1 908,00 4 112
292 TV06.1_14  Interiérový parapet 2NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 6,825 1 908,00 13 022
293 TV05.3_2 Kuchyňská linka, 860 x 600mm 3NP, viz výkres TV05A vč. sporáku, 

dřezu, horní skříňky   
kpl 7,000 78 440,00 549 080

294 TV05.6_2 Kuchyňská linka atypická, pro invalidy 3NP, viz výkres TV05B vč. sporáku, 
dřezu, horní skříňky   

kpl 1,000 58 300,00 58 300

295 TV06.1_15  Interiérový parapet 3NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 2,720 1 908,00 5 190
296 TV06.1_16  Interiérový parapet 3NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 1,660 1 908,00 3 167
297 TV06.1_17  Interiérový parapet 3NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 6,000 1 908,00 11 448
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298 TV06.1_18  Interiérový parapet 3NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 2,155 1 908,00 4 112
299 TV06.1_19  Interiérový parapet 3NP, Truhlářský výrobek TV06.1 m 6,825 1 908,00 13 022

TVS_01: Truhlářský výrobek na střeše 899 623
TVS_001: Truhlářský výrobek na střeše 899 623

300 7629510.R01 Montáž podkladního roštu z plných profilů včetně spojovacího materiálu m 153,800 402,60 61 920
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 33,5*2+16,6*2+8,4*2+11,3+2,8*2+11,3+2*4,3 153,800

3010003-00074215-00001 Dřevěný lepený vazník 200/450 mm včetně povrchové úpravy bm 153,800 2 863,30 440 376
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 33,5*2+16,6*2+8,4*2+11,3+2,8*2+11,3+2*4,3 153,800

302 7675833.R01 Montáž lankové nerezové výplně, oka 150/150 mm m2 112,102 978,90 109 736
Výkaz výměr:Výkaz výměr: (8,4*11,3-4,1*5,7+11,3*4,3)-(3,14*1,6^2) 112,102

3030003-00023960-00001 Lanková nerezová výplň, oka 150/150 mm m2 112,102 408,80 45 827
Výkaz výměr:Výkaz výměr: (8,4*11,3-4,1*5,7+11,3*4,3)-(3,14*1,6^2) 112,102

304 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 512,200 102,60 52 552
Výkaz výměr:Výkaz výměr: (11,3+8,4+8,4+11,3+2*4,1+2*11,3+2*4,3)*6,5 512,200

305 145502.R01 Nerezový hranol na ukotvení lanové výplně 70/70 mm, 135 m kg 512,200 155,50 79 647
Výkaz výměr:Výkaz výměr: (11,3+8,4+8,4+11,3+2*4,1+2*11,3+2*4,3)*6,5 512,200

306 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 152,640 134,90 20 591
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1m=15,9kg; ocel.deska 200/200mm=3,18kg –

24 ks (nahoru) + 24 ks (dole) –

24*3,18+24*3,18 152,640

307 145502.R02 Ocelová deska 200/200 mm tl. 10 mm, 80 ks včetně povrchové úpravy kg 152,640 65,00 9 922
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1m=15,9kg; ocel.deska 200/200mm=3,18kg –

24 ks (nahoru) + 24 ks (dole) –

24*3,18+24*3,18 152,640

308 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 35,280 134,90 4 759
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1,47*24 35,280

309 14550262 profil ocelový čtvercový svařovaný 70x70x3mm, 40 ks včetně povrchové úpravy kg 35,280 65,00 2 293
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1,47*24 35,280

310 275121111 Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t kus 24,000 2 470,00 59 280
311 59232536 ŽB patka  500/500 mm v. 200 mm kus 24,000 450,00 10 800
312 5892111.R01 Drenážní podložka 700/700mm, kompletní D+M. ks 24,000 80,00 1 920

ZV: Zámečnické výrobky 1 365 852
ZV: Zámečnické výrobky 370 033

313 ZV_PP Popisová položka: Přesné specifikace viz výkresy ostatních výrobku OV00 – –
314 7678811R1 Montáž bodů záchytného systému do střechy kus 24,000 913,30 21 919
315 ZV03 Kotevní systém dle PD výkres 

ZV03_KOTEVNÍ_SYSTÉM_STŘEC
HA 
 
ZV03.1 500 mm - 6 ks 
ZV03.2 700 mm - 5 ks 
ZV03.3 500 mm - 4 ks 
ZV03.4 600 mm - 6 ks 
ZV03.5 600 mm - 3 ks

kpl 1,000 59 673,60 59 674

317 ZV01_01 Zábradlí v. 1000 mm - ocelová posovina 50/10/mm m 65,210 2 547,40 166 116
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: výkres ZV00 –
1.NP; 3,3+3,3+3,3 9,900
2.NP; 3,3+3,3+3,3+3,3+3,36+3,36+3,36+3,76 27,040
3.NP; 3,3+3,3+3,3+3,3+3,36+3,36+3,36+0,6+2,62 26,500

–

318 ZV02_01 Madlo na schodišti, v. 900 mm m 52,258 1 250,00 65 323
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Výkres ZV00 –

4,22+4,37+6,619+6,653+6,728+9,431+9,807 47,828
–

319 ZV06_01 Zábradlí v. 1000 mm - pož.sch. ramena m 3,080 10 379,00 31 967
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Výkres ZV00 –

2.NP; 0,6+0,68 1,280
3.NP; 0,6+0,6+0,6 1,800

320 ZV05_01 Držák pro závěsný žebřík kus 1,000 2 500,00 2 500
Výkaz výměr:Výkaz výměr: VV ZV00 –

3.NP; 1 1,000

321 ZV07 Branka odpad v. 950 mm, délky 3297 mm včetně bet. základů, zemních prací, 
kotvícího materiálů, povrchové 
úpravy 
přesná specifikace viz výkres ZV07

kpl 1,000 22 534,60 22 535

ZV04: Lávka ZV04 995 819
322 LAVKA_ZV ZV04 Popisová položka: Lávka - zámečnický výrobek ZV04, přesné specifikace viz. výkres A427 – –
323 767995115 ZV04 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 697,280 36,00 61 102

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 21,49*71,8*1,1 1 697,280

324 130109.R01 ZV04 ocel profilová U 400 jakost 11 375 včetně povrchové úpravy kg 1 697,280 202,10 343 020
325 767995114 ZV04 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 427,655 43,30 18 517

Výkaz výměr:Výkaz výměr: UPE 200 –

3*2*22,8*1,1 150,480
= 150,480
IPE 200 –
7*1,607*22,4*1,1 277,175
= 277,175

–

326 13010826 ZV04 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 včetně povrchové úpravy kg 150,480 202,10 30 412
Výkaz výměr:Výkaz výměr: UPE 200 –

3*2*22,8*1,1 150,480

327 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 včetně povrchové úpravy kg 277,175 202,10 56 017
Výkaz výměr:Výkaz výměr: IPE 200 –

7*1,607*22,4*1,1 277,175

328 767995113 ZV04 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 1 772,370 72,60 128 674
Výkaz výměr:Výkaz výměr: JEKL 50/50mm /4 –

(16*1,607+2*12,163+2*1,067)*5,3*1,1 304,163

JEKL 60/60mm /5 –
(18*1,6)*8,42*1,1 266,746
Plech tl. 3 mm –

12,163*1,2*2*24*1,1 770,648

Lisovaný pororošt oko 30/11 mm –
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12,163*1,61*20*1,1 430,813

= 1 772,370

329 145502.R01 ZV04 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm včetně povrchové úpravy kg 304,163 202,10 61 471
Výkaz výměr:Výkaz výměr: JEKL 50/50mm /4 –

(16*1,607+2*12,163+2*1,067)*5,3*1,1 304,163

330 145502.R02 ZV04 profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm včetně povrchové úpravy kg 266,746 202,10 53 909
Výkaz výměr:Výkaz výměr: JEKL 60/60mm /5 –

(18*1,6)*8,42*1,1 266,746

331 137565.R01 ZV04 Plech tl. 3 mm včetně povrchové úpravy kg 770,648 202,00 155 671
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Plech tl. 3 mm –

12,163*1,2*2*24*1,1 770,648

332 136112.R01 ZV04 Lisovaný pororošt oko 30/11 mm včetně povrchové úpravy kg 430,813 202,00 87 024
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lisovaný pororošt oko 30/11 mm –

12,163*1,61*20*1,1 430,813

SO_001_10: Výplně otvorů a LOP 8 767 373
DV: Dveře 1 476 607
DV: Dveře 1 476 607

333 DV_PP Popisová položka: Dodávka a montáž dveří vč. zárubní, kování, příp. prahů. Podrobné specifikace 
viz. tabulky výplní

– –

334 D1_001 D1 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, P 1.NP ks 3,000 19 567,90 58 704

335 D2_002 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , L 1.NP 
včetně vyztužení stavebního otvorů 
UA profilem

ks 3,000 15 985,40 47 956

336 D2_003 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , P 1.NP 
včetně vyztužení stavebního otvorů 
UA profilem

ks 7,000 15 985,40 111 898

337 D3_004 D3 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, L 1.NP ks 3,000 24 920,30 74 761

338 D4_005 D4 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3+C2, L 1.NP ks 2,000 18 210,90 36 422
339 D4_006 D4 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3+C2, P 1.NP ks 3,000 18 210,90 54 633
340 D7_007 D7 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: -, P 1.NP ks 1,000 13 640,70 13 641
341 D8_008 D8 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EW 30DP3+C2, L 1.NP ks 1,000 18 210,90 18 211
342 D09_009 D09 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm-C3, P 1.NP ks 1,000 29 357,60 29 358

343 D10_010 D10 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 45DP2+C2, P 1.NP ks 1,000 36 612,00 36 612

344 D12_011 D12 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EW 30DP3+C2, L 1.NP ks 1,000 13 858,80 13 859

345 D13_012 D13 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: Paniková klika, P 1.NP ks 1,000 17 348,20 17 348

346 D14_013 D14 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , L 1.NP ks 1,000 14 416,10 14 416

347 D1_014 D1 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, L 2.NP ks 3,000 19 567,90 58 704

348 D1_015 D1 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, P 2.NP ks 4,000 19 567,90 78 272
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349 D2_016 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , L 2.NP ks 3,000 14 411,30 43 234

350 D2_017 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , P 2.NP ks 4,000 14 411,30 57 645

351 D3_018 D3 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, L 2.NP ks 3,000 24 920,30 74 761

352 D3_019 D3 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, P 2.NP ks 4,000 24 920,30 99 681

353 D5_020 D5 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: -, P 2.NP ks 1,000 15 487,20 15 487

354 D6_021 D6 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, L 2.NP ks 1,000 24 920,30 24 920

355 D11_022 D11 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, P 2.NP ks 1,000 21 690,60 21 691

356 D1_023 D1 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, L 3.NP ks 3,000 19 567,90 58 704

357 D1_024 D1 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, P 3.NP ks 4,000 19 567,90 78 272

358 D2_025 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , L 3.NP ks 3,000 14 411,30 43 234

359 D2_026 D2 Jednokřídlé dveře 800x2100, PLNÉ_BEZFALCOVÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: , P 3.NP ks 4,000 14 411,30 57 645

360 D3_027 D3 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, L 3.NP ks 2,000 24 920,30 49 841

361 D3_028 D3 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, P 3.NP ks 5,000 24 920,30 124 602

362 D5_029 D5 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: -, P 3.NP ks 1,000 15 487,20 15 487
363 D6_030 D6 Jednokřídlé dveře posuvné 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: POUZDRO, PO: -, P 3.NP ks 1,000 24 920,30 24 920

364 D11_031 D11 Jednokřídlé dveře 900x2100, PLNÉ, CPL Laminát, zárubeň: OCEL, PO: EI 30DP3-Sm, P 3.NP ks 1,000 21 690,60 21 691

LOP: LOP 4 971 648
LOP: LOP 4 971 648

365 LOP_00PP Popisová položka: Obvodové pláště LOP včetně systémového napojení - Viz detaily A500 – –
366 LOP01 Obvodový plášť LOP01, délka 10500, HLINÍKOVÉ rámy, trojsklo, zábradelní funkce výkres: A405  

1.NP 
vč. systémového napojení 
connex z vnitřní strany

m2 101,010 13 749,10 1 388 797

367 LOP02 Obvodový plášť  LOP02, délka 4265, HLINÍKOVÉ rámy, trojsklo,POŽÁRNÍ, zábradelní funkce výkres: A406 
1.NP 
vč. systémového napojení 
connex z vnitřní strany

m2 40,910 23 525,60 962 432

368 LOP04 Obvodový plášť LOP04, délka 2560, HLINÍKOVÉ rámy, trojsklo, POŽÁRNÍ, zábradelní funkce výkres: A406 
1.NP 
vč. systémového napojení 
connex z vnitřní strany

m2 24,550 24 818,40 609 292
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369 LOP05 Obvodový plášť LOP05, délka 2570, HLIINÍKOVÉ rámy, trojsklo, POŽÁRNÍ výkres: A406
1.NP
vč. systémového napojení

m2 10,160 28 152,30 286 027

370 LOP07 Obvodový plášť  LOP07, délka 1660, Dřevěné rámy, trojsklo výkres: A408
1.NP
vč. systémového napojení

m2 6,760 24 809,40 167 712

371 LOP09 Obvodový plášť LOP09, délka 7820, Hliníkové rámy, plná výplň + garážová vrata (15,47 m2) výkres: A409
1.NP
vč. systémového napojení

m2 20,100 14 096,40 283 338

372 LOP12 Obvodový plášť LOP12, délka 2475, Dřevěný portal, interier výkres: A412
1.NP
vč. systémového napojení

m2 8,260 18 203,40 150 360

373 LOP12 Obvodový plášť LOP12, délka 1990, Dřevěný portal, interier výkres: A412
1.NP
vč. systémového napojení

m2 5,970 18 203,40 108 674

374 LOP12 Obvodový plášť LOP12, délka 2120, Dřevěný portal, interier výkres: A412
1.NP
vč. systémového napojení

m2 6,760 18 203,40 123 055

375 LOP06 Obvodový plášť LOP06, délka 2520, HLINÍKOVÉ RÁMY, trojsklo, zábradelní funkce výkres: A407 
2.NP 
vč. systémového napojení 
connex z vnitřní strany

m2 6,660 18 950,30 126 209

376 LOP08 Obvodový plášť LOP08, délka 1360, Dřevěné rámy, trojsklo výkres: A409
2.NP
vč. systémového napojení

m2 3,400 24 809,40 84 352

377 D30 Dveře do LOP08 900x2420, plné, paniková klika ks 1,000 70 704,00 70 704
378 D31 Dveře do LOP01 1000x2400, plné, paniková klika vč. madla na vnitřní straně ks 1,000 73 584,00 73 584
379 D33 Dveře do LOP07 1000x2460, plné, paniková klika ks 1,000 74 484,00 74 484
380 D34 Dveře do LOP02 1000x2400, plné, EI 30DP3+C2 ks 1,000 70 704,00 70 704
381 D35 Dveře do LOP09 900x2510, plné, paniková klika ks 1,000 92 610,00 92 610
382 D36 Dveře do LOP01 1200x2350, prosklené ks 3,000 75 243,60 225 731
383 D37 Dveře do LOP12 1000x2400, plné, paniková klika ks 1,000 73 584,00 73 584

OKN: Okna 509 920
OKN: Okna 509 920

384 PP Popisová položka: Dodávka a montáž včetně veškerých potřebných upevňovacích prvků - 
kotvícího materiálu, doplňků, pomocných prvků a stevební přípomoce spojené s instalací výrobků 
a pod. Přesné specifikace viz tabuľka výplní. Vnitřní žaluzie a bezpečnostní rolety viz ostatní 
výrobky.

– –

385 100_001 100 Okno jednokřídlé 2080x2080 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Neotevíravé ks 1,000 32 977,90 32 978
386 104_002 104 Okno jednokřídlé 1660x1660 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 32 649,30 32 649
387 105_003 105 Okno jednokřídlé 1660x1660 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné,  ks 1,000 32 596,50 32 597
388 106_004 106 Okno jednokřídlé 1060x2380 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 26 655,10 26 655
389 107_005 107 Okno jednokřídlé 2580x2580 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Neotevíravé ks 1,000 43 917,00 43 917
390 108_006 108 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné, ks 1,000 21 758,00 21 758
391 110_007 110 Okno jednokřídlé 1800x1780 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné, ks 1,000 36 230,60 36 231
392 205_008 205 Okno jednokřídlé 760x1480 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 15 414,90 15 415
393 206_009 206 Okno jednokřídlé 760x1480 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 15 414,90 15 415
394 207_010 207 Okno jednokřídlé 760x2380 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 20 527,60 20 528
395 208_011 208 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 19 939,20 19 939
396 208_012 208 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 19 939,20 19 939
397 208_013 208 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 19 939,20 19 939
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398 209_014 209 Okno francouzské jednokřídlé 1160x2620 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 27 455,60 27 456

399 209_015 209 Okno francouzské jednokřídlé 1160x2620 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 27 455,60 27 456

400 301_016 301 Okno jednokřídlé 760x2380 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 20 527,60 20 528
401 301_017 301 Okno jednokřídlé 760x2380 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 20 527,60 20 528
402 301_018 301 Okno jednokřídlé 760x2380 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 20 527,60 20 528
403 305_019 305 Okno jednokřídlé 1660x780 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 17 460,30 17 460
404 306_020 306 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 19 939,20 19 939
405 324_021 324 Okno jednokřídlé 1360x1360 dřevěné rámy, Izol. trojsklo, Otevíravé, kyvné, výklopné ks 1,000 18 066,80 18 067

OS: Okenní sestavy 1 674 952
OS: Okenní sestavy 1 674 952

406 PP_04001 Popisová položka: D+M včetně veškerých potřebných upevňovacích prvků - kotvícího materiálu, 
doplňků, - pomocných prvků a stavební přípomoce spojené s instalací výrobků apod.

Přesné specifikace viz tabulka 
výplní. 

– –

407 101 OKENNÍ SESTAVA DVOJICE DVEŘE VPRAVO dřevěné rámy, izolační trojsklo - š. vlevo 1580, š. 
vpravo 2580, v. vlevo 1660, v. vpravo 1660

1.NP; ozn. 101, sestava lodžie ks 1,000 57 181,60 57 182

408 102 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2000/930/810 v3190, dřevěné rámy, izolační trojsklo 1.NP, ozn 102, sestava lodžie 
vč. bezpečnostní fólie CONNEX 
33.1 na exteriérové straně 

ks 2,000 96 028,60 192 057

409 103 OKENÍ SESTAVA  DVEŘE VLEVO 2185/930/810 v.3190, dřevěné rámy, izolační trojsklo 1.NP, ozn 103, sestava lodžie 
vč. bezpečnostní fólie CONNEX 
33.1 na exteriérové straně 

ks 1,000 84 021,90 84 022

410 201 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2275/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 2.NP, ozn 201, sestava lodžie ks 1,000 83 635,40 83 635
411 202 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2000/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 2.NP, ozn 202, sestava lodžie ks 2,000 80 357,50 160 715
412 202a OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2000/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 2.NP, ozn 202, sestava lodžie 

vč. bezpečnostní fólie CONNEX 
33.1 na exteriérové straně 

ks 1,000 89 862,80 89 863

413 203 OKENÍ SESTAVA DVĚŘE VLEVO 2275/930/810 v.2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 2.NP, ozn 203, sestava lodžie ks 1,000 83 635,40 83 635
414 203a OKENÍ SESTAVA DVĚŘE VLEVO 2275/930/810 v.2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 2.NP, ozn 203, sestava lodžie 

vč. bezpečnostní fólie CONNEX 
33.1 na exteriérové straně 

ks 1,000 93 906,50 93 907

415 204 SESTAVA DVOJICE DVEŘE VPRAVO, dřevěné rámy, izolační trojsklo - š. vlevo 800, š. vpravo 
1580, v. vlevo 2500, v. vpravo 2500

2.NP, ozn 204, sestava lodžie ks 1,000 42 766,90 42 767

416 210 Okenní sestava, dřevěné rámy, izolační trojsklo dveře vlevo 2275/930/810 v. 2840 2.NP, ozn. 210, sestava lodžie 
vč. bezpečnostní fólie CONNEX 
33.1 na exteriérové straně 

ks 1,000 93 174,00 93 174

417 302 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2000/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 3.NP, ozn 302, sestava lodžie ks 3,000 85 415,20 256 246
418 303 OKENÍ SESTAVA DVĚŘE VLEVO 2275/930/810 v.2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 3.NP, ozn 303, sestava lodžie ks 2,000 88 988,40 177 977
419 304 OKENNÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2275/930/810 v.2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 3.NP, ozn 304, sestava lodžie ks 1,000 87 810,90 87 811
420 307 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VPRAVO 2275/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 3.NP, ozn 307, sestava lodžie ks 1,000 88 988,40 88 988
421 308 OKENÍ SESTAVA DVEŘE VLEVO 2275/930/810 v2840, dřevěné rámy, izolační trojsklo 3.NP, ozn 308, sestava lodžie ks 1,000 82 973,90 82 974

RD: Revizní dvířka 134 246
RD: Revizní dvířka 134 246

422 7676000.R04 Montáž revizních dvířek kus 21,000 550,00 11 550
Výkaz výměr:Výkaz výměr: revizní dvířka 200x200; 2 2,000

revizní dvířka 300x300; 19 19,000

423 5534000.R02 dvířka revizní 200x200, plné, skrytá zárubeň, materiál křídla plech, PO EI 30DP3+C2, barva bílá OSAZENEO V KERAMICKÉ 
STĚNE 140mm + OMÍTKA

kus 2,000 2 069,00 4 138
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424 5534000.R03 dvířka revizní 300x300, plné, skrytá zárubeň, materiál křídla plech + obklad, PO EI 30DP3+C2 OSAZENEO V KERAMICKÉ 
STĚNE 140mm + JEDNOSTRANĚ 
OBKLAD

kus 19,000 2 244,90 42 653

425 7676400.R05 Montáž revizních dvířek do SDK podhledu kus 58,000 450,00 26 100
Výkaz výměr:Výkaz výměr: revizní dvířka RV01 500x500; 17+10+10 37,000

revizní dvířka RV02 500x300; 2 2,000
revizní dvířka RV03 300x300; 3 3,000
revizní dvířka RV04 500x700; 7+4+4 15,000
revizní dvířka RV05 500x600; 1 1,000

426 5989000.R07 dvířka revizní 500x500 / RV01 REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU kus 37,000 772,70 28 590
Výkaz výměr:Výkaz výměr: RV01 –

1.NP; 17 17,000
2.NP; 10 10,000
3.NP; 10 10,000

427 5989000.R08 dvířka revizní 300x300 / RV03 REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU kus 3,000 575,00 1 725
Výkaz výměr:Výkaz výměr: RV03 –

1.NP; 3 3,000

428 5989000.R09 dvířka revizní 500x700 / RV04 REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU kus 15,000 1 197,50 17 963
Výkaz výměr:Výkaz výměr: RV04 –

1.NP; 7 7,000
2.NP; 4 4,000
3.NP; 4 4,000

429 5989000.R10 dvířka revizní 500x600 / RV05 REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU kus 1,000 850,60 851
Výkaz výměr:Výkaz výměr: RV05 –

1.NP; 1 1,000

430 5989000.R06 dvířka revizní 500x300 / RV02 REVIZNÍ OTVOR V PODHLEDU kus 2,000 338,30 677
Výkaz výměr:Výkaz výměr: RV02 –

1.NP; 2 2,000

SO_001_111: R01_střecha 1 135 466
712: Povlakové krytiny 576 110
712.: Povlakové krytiny 576 110

431 712311111 R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 679,350 14,30 9 715
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*1,0 156,000

432 11163153 R01 emulze asfaltová penetrační litr 237,773 38,00 9 035
Výkaz výměr:Výkaz výměr: spotřeba = 0,35 l/m2 –

679,35*0,35 237,773
–

433 712341559 R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 679,350 108,30 73 574
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*1,0 156,000

434 62856011 R01 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s  
textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 679,350 162,50 110 394

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –
523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*1,0 156,000

Vytvořeno systémem euroCALC4 59/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

435 7123617R01 R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií vč. kotvení a ukončení m2 546,750 239,00 130 673
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*0,15 23,400

436 28322012 R01 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 546,750 220,00 120 285
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*0,15 23,400

437 632481215 R01 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 m2 546,750 37,30 20 394
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*0,15 23,400

438 919726123 R01 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 546,750 77,80 42 537
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350
po obvodě vytaženo na Atiku –
(144,86+11,14)*0,15 23,400

439 712391382 R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm Včetně přesunu hmot na střechu. m2 493,250 40,00 19 730

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –
523,35 523,350
servisní chodníček - odpočet –
-30,1 - 30,100
= 493,250

440 58337403 R01 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 44,489 894,00 39 773
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

1 m3 = 1 700 kg –
24,66*1700/1000 41,922

–

713: Izolace tepelné 525 077
713.: Izolace tepelné 525 077

441 713141136 R01 Montáž izolace tepelné střech plochých 2x m2 523,350 97,90 51 236
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350

442 279Km1210-12 R01 2x EPS 100 tl. 120 mm m2 523,350 519,20 271 723
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350

443 713141336 R01 Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 523,350 137,80 72 118
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01 –

523,35 523,350

444 28376141 R01 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 41,868 3 105,00 130 000
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R01

20-140mm
–

523,35*0,08 41,868

762: Konstrukce tesařské 34 279
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 34 279
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445 7623410.R01 Bednění střech rovných z desek OSB tl. 22 mm Bednění pod oplechování atiky. 
viz detaily A500, A501, A502, A549

m2 59,440 576,70 34 279

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 148,6*0,4 59,440

SO_001_112: R01_servisní chodníček 20 673
712: Povlakové krytiny 20 673
712.: Povlakové krytiny 20 673

446 59681112R1 Kladení betonové dlažby  plochy do 50 m2 R01 - servisní chodníček, ostatní 
vrstvy viz. R01

m2 30,100 326,80 9 837

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 30,1 30,100

447 5924800R1 dlažba betonová přírodní Ostatní vrstvy viz. R01 m2 30,100 360,00 10 836
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 30,1 30,100

SO_001_113: R02_střecha-lodžie (2-3np nad lodžií) 541 785
006: Úpravy povrchu 378 171
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 378 171

448 6363111R01 R02 Montáž dřevěné terasy na rektifikační terče včetně roštů m2 74,970 1 915,00 143 568
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

2np –
6,47 6,470
6,65 6,650
6,58 6,580
6,24 6,240
* –
3np –
6,4 6,400
6,58 6,580
6,13 6,130
6,49 6,490
* –
5,65 5,650
6,1 6,100
6 6,000
5,68 5,680
= 74,970

449 6119810R01 R02 Prkna dřevěná terasová - sibiřský modřín včetně roštů m2 74,970 3 129,30 234 604
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

135,47 135,470

712: Povlakové krytiny 89 506
712.: Povlakové krytiny 89 506

450 7123617R01 R02 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií vč. kotvení a ukončení m2 86,220 239,00 20 607
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

74,97 74,970
po obvodě vytaženo –
75*0,15 11,250

–

451 28322012 R02 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 86,220 380,00 32 764
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

135,47 135,470
po obvodě vytaženo –
20*8,3*0,15 24,900

452 632481215 R02 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 m2 86,220 37,30 3 216
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –
135,47 135,470
po obvodě vytaženo –
20*8,3*0,15 24,900

453 62856011 R02 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s  
textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 111,970 162,50 18 195

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –
135,47 135,470
po obvodě vytaženo –
20*8,3*0,5 83,000

454 712311111 R02 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 111,970 14,30 1 601
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

74,97 74,970
po obvodě vytaženo –
74*0,5 37,000

–

455 11163153 R02 emulze asfaltová penetrační litr 26,240 38,00 997
Výkaz výměr:Výkaz výměr: spotřeba = 0,35 l/m2 –

74,97*0,35 26,240

456 712341559 R02 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 111,970 108,30 12 126
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02 –

135,47 135,470
po obvodě vytaženo –
20*8,3*0,5 83,000

713: Izolace tepelné 74 108
713.: Izolace tepelné 74 108

457 28376143 R02 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový   m3 5,998 4 830,00 28 968
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R02

20-140mm
–

74,97*0,08 5,998

458 713141336 R02 Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 74,970 137,80 10 331
459 279Km1210-12 R02 EPS 200 tl. 120 mm m2 74,970 366,40 27 469
460 713141136 R02 Montáž izolace tepelné střech plochých 1x m2 74,970 97,90 7 340

SO_001_114: R03_střecha-lodžie ( 2-3np nad interiérem) 187 868
006: Úpravy povrchu 127 066
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 127 066

461 6363111R01 R03 Montáž dřevěné terasy na rektifikační terče včetně roštů m2 25,190 1 915,00 48 239
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –

2np –
6,12 6,120
6,58 6,580
6,38 6,380
6,11 6,110
= 25,190

–

462 6119810R01 R03 Prkna dřevěná terasová - sibiřský modřín včetně roštů m2 25,190 3 129,30 78 827

712: Povlakové krytiny 28 967
712.: Povlakové krytiny 28 967

463 7123617R01 R03 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií vč. kotvení a ukončení m2 28,940 355,00 10 274
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –
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25,19 25,190
po obvodě vytaženo –
25*0,15 3,750

–

464 28322012 R03 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 28,940 220,00 6 367
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –

52,01 52,010
po obvodě vytaženo –
36*0,15 5,400

465 632481215 R03 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 m2 28,940 37,30 1 079
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –

52,01 52,010
po obvodě vytaženo –
36*0,15 5,400

466 62856011 R03 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s  
textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 37,690 162,50 6 125

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –
52,01 52,010
po obvodě vytaženo –
36*0,5 18,000

467 712311111 R03 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 37,690 14,30 539
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –

25,19 25,190
po obvodě vytaženo –
25*0,5 12,500

–

468 11163153 R03 emulze asfaltová penetrační litr 13,192 38,00 501
Výkaz výměr:Výkaz výměr: spotřeba = 0,35 l/m2 –

37,69*0,35 13,192
–

469 712341559 R03 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 37,690 108,30 4 082
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Skladba R03 –

52,01 52,010
po obvodě vytaženo –
36*0,5 18,000

713: Izolace tepelné 31 835
713.: Izolace tepelné 31 835

470 28376143 R03 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový   m3 2,015 4 830,00 9 733
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 25,19*0,08 2,015

471 713141336 R03 Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 25,190 137,80 3 471
472 279Km1210-12 R03 EPS 200 tl. 120 mm m2 25,190 366,40 9 230
473 713141136 R03 Montáž izolace tepelné střech plochých 2x m2 25,190 190,00 4 786
474 279Km1210-13 R03 EPS 200 tl. 60 mm m2 25,190 183,20 4 615

SO_001_115: R04_parter (vjezd do garáže) 147 205
001: Zemní práce 12 684
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 684

475 916231213 R04_vjez
d do gar.

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 38,800 225,20 8 738

Výkaz výměr:Výkaz výměr: vjezd do garáže; 38,8 38,800
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–

476 59217016 R04_vjez
d do gar.

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 38,800 101,70 3 946

Výkaz výměr:Výkaz výměr: vjezd do garáže; 38,8 38,800

004: Vodorovné konstrukce 22 248
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 22 248

477 451561112 R04_par
k, vjezd

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm  frskce 4-8 m2 69,700 159,60 11 124

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, 1.14, Dlažba kamenná kostka; 42,5 42,500

vjezd;27,2 27,200

478 451561112 R04_par
k, vjezd

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm  frakce 8-16 m2 69,700 159,60 11 124

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, 1.14, Dlažba kamenná kostka; 42,5 42,500

vjezd;27,2 27,200

005: Komunikace 112 273
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 112 273

479 591211111 R04_par
k, vjezd

Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm  m2 69,700 708,00 49 348

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, 1.14, Dlažba kamenná kostka; 42,5 42,500

vjezd;27,2 27,200

480 5838100R1 R04_par
k, vjezd

kostka dlažební kamenná pražská 100/100  m2 69,700 902,80 62 925

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.NP, 1.14, Dlažba kamenná kostka; 42,5 42,500

vjezd;27,2 27,200

SO_001_116: R05_parter (zp. plochy atrium) 167 759
001: Zemní práce 20 006
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 20 006

481 916231213 R05_part
er

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 61,200 225,20 13 782

482 59217016 R05_part
er

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 61,200 101,70 6 224

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.10 atrium –
parter; 11,1 11,100
vstup atr;34,6 34,600
vstupy ;7,6+7,9 15,500
= 61,200

–

004: Vodorovné konstrukce 27 110
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 27 110

483 451561112 R04_par
k, vjezd

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm  frskce 4-8 m2 84,930 159,60 13 555

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.10 atrium –
parter;4,64 4,640
vstup atr; 72,95 72,950
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= 77,590
vchody –
3,43 3,430
3,91 3,910

484 451561112 R04_par
k, vjezd

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm  frakce 8-16 m2 84,930 159,60 13 555

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.10 atrium –
parter;4,64 4,640
vstup atr; 72,95 72,950
= 77,590
vchody –
3,43 3,430
3,91 3,910

005: Komunikace 120 643
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 120 643

485 5968000.R01 R05_part
er

Kladení dlažby do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 89,200 720,00 64 224

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.10 atrium –
parter;4,64 4,640
vstup atr; 72,95 72,950
= 77,590
vchody –
3,43 3,430
3,91 3,910

486 5924000.R03 R05_part
er

 dlažba - pražská kostka 50/50mm m2 89,200 632,50 56 419

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1.10 atrium –
parter;4,64 4,640
vstup atr; 72,95 72,950
= 77,590
vchody –
3,43 3,430
3,91 3,910
= 7,340

–

SO_001_117: R06_podlaha atrium (atrium 1.np) 2 437
001: Zemní práce 710
001.: Zemní práce 710

487 181351003 R06 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Včetně úpravy a dodání ornice tl. 
140 mm.

m2 4,950 78,00 386

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 9,55 9,550
-4,6 - 4,600
= 4,950

488 181411131 R06 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 4,950 20,40 101
489 00572410 R06 osivo směs travní parková kg 1,485 150,00 223

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 4,95*0,3 1,485

004: Vodorovné konstrukce 1 728
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 1 728

490 4515771.R01 R06 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl 380 mm Hutněné kamenivo, frakce 4-8 m2 4,950 349,00 1 728

SO_001_118: R07_skladba parteru-sokl okap. chod.) 68 216
001: Zemní práce 16 610
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0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 16 610
491 916231213 R07_sokl Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,810 225,20 11 442

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 50,81 50,810

492 59217016 R07_sokl obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 50,810 101,70 5 167

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 50,81 50,810

004: Vodorovné konstrukce 11 842
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 11 842

493 451571414 R07_sokl Násyp tl. 400 mm m2 29,400 283,10 8 323

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 29,4 29,400

494 451571411 R07_sokl Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 100 mm hutněné kamenivo - tl. vrstvy 100 
mm

m2 29,400 119,70 3 519

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 29,4 29,400
= 29,400

005: Komunikace 39 764
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 39 764

495 5968000.R01 R07_sokl Kladení dlažby do lože ze štěrkopísku tl. 100 mm m2 29,400 720,00 21 168

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 29,4 29,400

496 5924000.R02 R07_sokl  dlažba - pražská kostka 50/50 mm m2 29,400 632,50 18 596

Výkaz výměr:Výkaz výměr: okapový chodník; 29,4 29,400

SO_001_119: R08_střecha kontejnery (1.np) 3 195
001: Zemní práce 903
001.: Zemní práce 903

497 180404112 R08 Založení trávníku výsevem na vrstvě substrátu m2 5,341 94,00 502
498 00572410 R08 osivo směs travní parková kg 1,602 250,00 401

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 5,341*0,3 1,602

712: Povlakové krytiny 2 293
712.: Povlakové krytiny 2 293

499 712771421 R08 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky 350 mm vegetační střechy sklon do 5° Včetně dodání substrátu. m2 5,341 93,60 500
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pi*1,7 5,341

500 632481215 R08 Separační vrstva z geotextilie 300g/m2 m2 5,341 37,30 199
501 712341559 R08 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 5,341 108,30 578
502 62856011 R08 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s  

textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 5,341 162,50 868

503 712311111 R08 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 5,341 14,30 76
504 11163153 R08 emulze asfaltová penetrační litr 1,869 38,00 71

Výkaz výměr:Výkaz výměr: spotřeba = 0,35 l/m2 –
5,341*0,35 1,869

–
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SO_001_12: Fasáda 6 626 154
FAS_006: Úpravy povrchu 5 806 685
FAS_006: Úpravy povrchu 5 806 685

505 622221001R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny tl do 40 mm

včetně sklotextílní síťoviny, 
doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 106,801 848,30 90 599

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled západní –
2.NP - lodžie –
4*(1,36*3,19) 17,354
= 17,354
3.NP - lodžie –
4*(1,41*3,19) 17,992
= 17,992
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
4*(1,4*3,19) 17,864
= 17,864
2.NP - lodžie –
6*(1,4*3,19) 26,796
= 26,796
3.NP - lodžie –
6*(1,4*3,19) 26,796
= 26,796

506 63151507 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 40mm m2 106,801 181,50 19 384
507 622221021R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny tl do 120 mm
včetně sklotextílní síťoviny, 
doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 209,554 928,70 194 612

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - zábradlí lodžie –
2,69*0,3 0,807
= 0,807
3.NP - lodžie –
2*(0,48*2,03) 1,949
(1,17+1,47)*3,19 8,422
= 10,370
Pohled severní –
2.NP - hlavní fasáda –
0,59*3,12 1,841
= 1,841
2.NP - zábradlí lodžie –
3,86*0,3 1,158
= 1,158
2.NP - lodžie –
2*(0,4*2,03) 1,624
2,14*3,19 6,827
= 8,451
Pohled západní –
2.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*0,51) 5,141
= 5,141
2.NP - lodžie –
6*(0,48*1,8) 5,184
(1,94+4*0,36+2,11)*3,19 17,513
= 22,697
2.NP - zábradlí střecha –
10,05*0,7 7,035
= 7,035
3.NP - zábradlí lodžie –
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3*(3,36*0,51) 5,141
= 5,141
3.NP - lodžie –
6*(0,43*1,8) 4,644
(2,01+4*0,36+2,12)*3,19 17,768
= 22,412
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
6*(0,43*1,8) 4,644
(0,31+4*0,36+2,11)*3,19 12,313
= 16,957
2.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*0,51) 6,875
= 6,875
2.NP - lodžie –
6*(0,43*1,8) 4,644
2*(0,49*1,8) 1,764
(1,95+6*0,36+2,11)*3,19 19,842
= 26,250
3.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*0,51) 6,875
= 6,875
3.NP - lodžie –
8*(0,43*1,8) 6,192
(2,13+6*0,36+2,12)*3,19 20,448
= 26,640
Garáž (parkování) –
1.NP –
7,69*2,7 20,763
= 20,763
Hlavní střecha - atika –
14,3*0,73 10,439
4,62*2,1 9,702
= 20,141

508 63151513 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 100mm m2 209,554 624,50 130 866
509 622221021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny tl do 120 mm
zábradlí lodžie v místě soklu m2 24,501 772,10 18 917

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - zábradlí lodžie –
2,69*0,38 1,022
= 1,022
Pohled severní –
2.NP - zábradlí lodžie –
3,86*0,36 1,390
= 1,390
Pohled západní –
2.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*0,37) 3,730
= 3,730
2.NP - zábradlí střecha –
10,05*0,5 5,025
= 5,025
3.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*0,36) 3,629
= 3,629
Pohled jižní –
2.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*0,36) 4,853
= 4,853
3.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*0,36) 4,853

510 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 24,501 450,60 11 040
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511 622221031R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny tl do 160 mm

včetně sklotextílní síťoviny, 
doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 399,937 984,10 393 578

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - hlavní fasáda –
2,69*1,15 3,094
= 3,094
3.NP - zábradlí lodžie –
2,69*1,07 2,878
= 2,878
3.NP - lodžie –
5,71*3,19 18,215
-1,54*2,89 - 4,451
-2,27*2,31 - 5,244
= 8,521
Pohled severní –
2.NP - zábradlí lodžie –
3,86*0,75 2,895
= 2,895
2.NP - lodžie –
6,06*3,19 19,331
-1*2,62 - 2,620
= 16,711
Pohled západní –
2.NP - hlavní fasáda –
0,82*3,35 2,747
3*(3,36*0,25) 2,520
= 5,267
2.NP - lodžie –
3*(4,12*3,19) 39,428
-3*(1,64*2,89) - 14,219
-2,15*2,29 - 4,924
-1,9*2,29 - 4,351
-2,16*2,29 - 4,946
= 10,989
2.NP - zábradlí střecha –
2,23*1 2,230
= 2,230
2.NP - střecha –
(12,55-2,23+2,56)*5,4 69,552
-1,16*2,62 - 3,039
-2,04*2,92 - 5,957
= 60,556
3.NP - hlavní fasáda –
(3*0,91+0,81)*4,1 14,514
3*(3,36*1,15) 11,592
= 26,106
3.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*1,37) 13,810
= 13,810
3.NP - lodžie –
3*(4,12*3,19) 39,428
-3*(1,64*2,89) - 14,219
-2,15*2,29 - 4,924
-1,9*2,29 - 4,351
-2,16*2,29 - 4,946
= 10,989
Pohled jižní –
1.NP - hlavní fasáda –
(13,16-3*3,37)*2,89 8,815
3*(3,37*0,25) 2,528
= 11,342
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1.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,37*1,26) 12,739
= 12,739
1.NP - lodžie –
(5,72+2*4,2)*3,19 45,043
-2*(1,9*2,59) - 9,842
-(2,16*2,59) - 5,594
-3*(1,64*3,19) - 15,695
= 13,912
2.NP - hlavní fasáda –
(13,38-3*3,37)*3,19 10,431
4*(3,37*0,25) 3,370
= 13,801
2.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*1,08) 14,558
= 14,558
2.NP - lodžie –
2*(4,19*3,19) 26,732
2*(4,09*3,19) 26,094
-4*(1,64*2,89) - 18,958
-2*(2,16*2,29) - 9,893
-1,9*2,29 - 4,351
-1,86*2,29 - 4,259
= 15,365
3.NP - hlavní fasáda –
(18,05-4*3,37)*4,1 18,737
4*(3,37*1,15) 15,502
= 34,239
3.NP - lodžie –
2*(4,19*3,19) 26,732
2*(4,09*3,19) 26,094
-4*(1,64*2,89) - 18,958
-2*(2,16*2,29) - 9,893
-1,9*2,29 - 4,351
-1,86*2,29 - 4,259
= 15,365
Garáž (parkování) –
1.NP –
(6,29+7,47)*2,7 37,152
= 37,152
Atrium –
1. - 3.NP - hlavní fasáda –
11,65*10,52 122,558
-9,59*4,12 - 39,511
-2,3*9,59 - 22,057
-2,3*4,18 - 9,614
2,63*6,1 16,043
= 67,419

512 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 160mm m2 399,937 471,50 188 570
513 622221041R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny tl přes 160 mm
včetně sklotextílní síťoviny, 
doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 751,245 1 043,60 783 999

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
1.NP - hlavní fasáda –
13,82*2,82 38,972
-4*1,53 - 6,120
4,67*2,82 13,169
-1,92*2,08 - 3,994
4,67*2,82 13,169
-0,9*2,38 - 2,142
13,83*2,82 39,001
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-2,42*2,58 - 6,244
= 85,813
2.NP - hlavní fasáda –
13,82*3,2 44,224
-1,2*1,36 - 1,632
4,67*3,2 14,944
-0,6*1,48 - 0,888
4,67*2,98 13,917
-2,22*2,5 - 5,550
13,83*3,2 44,256
-1,2*1,36 - 1,632
= 107,639
3.NP - hlavní fasáda –
13,82*4,01 55,418
-0,6*2,38 - 1,428
4,67*4,01 18,727
-1,2*1,2 - 1,440
10,49*0,9 9,441
(0,59+1,39)*4,25 8,415
13,83*4,01 55,458
-0,6*2,38 - 1,428
= 143,163
Pohled severní –
1.NP - hlavní fasáda –
11,54*2,9 33,466
-6*2,1 - 12,600
-1,8*2,1 - 3,780
-1,5*1,66 - 2,490
= 14,596
2.NP - hlavní fasáda –
13,61*3,12 42,463
-0,9*2,35 - 2,115
-0,6*1,48 - 0,888
-0,6*2,38 - 1,428
3,86*0,35 1,351
= 39,383
3.NP - hlavní fasáda –
18,06*4,01 72,421
-1,2*1,36 - 1,632
= 70,789
Pohled západní –
1.NP - hlavní fasáda –
23,75*2,82 66,975
-1,5*1,66 - 2,490
-1,5*3,97 - 5,955
-1,2*1,36 - 1,632
= 56,898
2.NP - hlavní fasáda –
2*(0,68*3,35) 4,556
0,81*3,35 2,714
10,04*2,41 24,196
13,82*3,2 44,224
-1,2*1,36 - 1,632
= 74,058
2.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*1,27) 12,802
= 12,802
2.NP - střecha –
(4,2+8,73)*5,8 74,994
-1,5*1,66 - 2,490
= 72,504
3.NP - hlavní fasáda –
13,82*4,01 55,418
-0,6*2,38 - 1,428
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= 53,990
Pohle jižní –
1.NP - hlavní fasása –
4,89*2,82 13,790
-1,64*1,78 - 2,919
= 10,871
2.NP - hlavní fasáda –
(0,833+0,35)*3,27 3,868
3,48*0,25 0,870
= 4,738
2.NP - zábradlí lodžie –
3,48*1,15 4,002
= 4,002

514 63151536 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 220mm m2 751,245 1 334,00 1 002 161
515 622211051R Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových 

desek tl do 240 mm
včetně sklotextílní síťoviny, 
doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 4,855 892,30 4 332

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled severní –
1.NP - hlavní fasáda –
(3,79+1,32)*0,95 4,855
= 4,855
Pohled západní –
Pozn: Započteno ve výměře soklu (100+120 mm) –

516 28376452 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 220mm m2 4,854 1 049,20 5 093
517 622142001R Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty včetně sklotextílní síťoviny, 

doplňkových lišt, ztužení rohů 
nadpraží a parapetů 
včetně ostění

m2 1 641,260 240,00 393 902

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
1.NP - sokl –
13,82*0,55 7,601
4,67*0,55 2,569
4,67*0,55 2,569
13,83*0,55 7,607
= 20,345
1.NP - hlavní fasáda –
13,82*2,82 38,972
-4*1,53 - 6,120
0,22*(2*1,53+4) 1,553
4,67*2,82 13,169
-1,92*2,08 - 3,994
0,22*(2*2,08+1,92) 1,338
4,67*2,82 13,169
-0,9*2,38 - 2,142
0,22*(2*2,38+0,9) 1,245
13,83*2,82 39,001
-2,42*2,58 - 6,244
0,22*(2*2,58+2,42) 1,668
= 91,616
2.NP - hlavní fasáda –
13,82*3,2 44,224
-1,2*1,36 - 1,632
0,22*(2*1,36+1,2) 0,862
4,67*3,2 14,944
-0,6*1,48 - 0,888
0,22*(2*1,48+0,6) 0,783
4,67*2,98 13,917
-2,22*2,5 - 5,550
0,22*(2*2,5+2,22) 1,588
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13,83*3,2 44,256
-1,2*1,36 - 1,632
0,22*(2*1,36+1,2) 0,862
= 111,735
3.NP - hlavní fasáda –
13,82*4,01 55,418
-0,6*2,38 - 1,428
0,22*(2*2,38+0,6) 1,179
4,67*4,01 18,727
-1,2*1,2 - 1,440
0,22*(2*1,2+1,2) 0,792
10,49*0,9 9,441
(0,59+1,39)*4,25 8,415
13,83*4,01 55,458
-0,6*2,38 - 1,428
0,22*(2*2,38+0,6) 1,179
2,69*1,15 3,094
= 149,407
3.NP - zábradlí lodžie –
2,69*1,07 2,878
2,69*0,66 1,775
= 4,654
3.NP - lodžie –
5,71*3,19 18,215
-1,54*2,89 - 4,451
-2,27*2,31 - 5,244
0,16*(2*2,89+1,54+2,27) 1,534
2*(0,48*2,03) 1,949
(1,17+1,47)*3,19 8,422
= 20,425
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*0,55 3,042
(3,79+1,32)*0,76 3,884
4,62*0,76 3,511
= 10,436
1.NP - hlavní fasáda –
(3,79+1,32)*0,95 4,855
11,54*2,9 33,466
-6*2,1 - 12,600
0,22*(2*2,1+6) 2,244
-1,8*2,1 - 3,780
0,22*(2*2,1+1,8) 1,320
-1,5*1,66 - 2,490
0,22*(2*1,66+1,5) 1,060
= 24,075
2.NP - hlavní fasáda –
0,59*3,12 1,841
13,61*3,12 42,463
-0,9*2,35 - 2,115
0,22*(2*2,35+0,9) 1,232
-0,6*1,48 - 0,888
0,22*(2*1,48+0,6) 0,783
-0,6*2,38 - 1,428
0,22*(2*2,38+0,6) 1,179
3,86*0,35 1,351
= 44,418
2.NP - zábradlí lodžie –
3,86*0,75 2,895
3,86*0,75 2,895
= 5,790
2.NP - lodžie –
2*(0,4*2,03) 1,624
2,14*3,19 6,827

Vytvořeno systémem euroCALC4 73/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

6,06*3,19 19,331
-1*2,62 - 2,620
0,16*(2*2,62+1) 0,998
= 26,160
3.NP - hlavní fasáda –
18,06*4,01 72,421
-1,2*1,36 - 1,632
0,22*(2*1,36+1,2) 0,862
= 71,651
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*0,55 7,673
23,75*0,55 13,063
= 20,735
1.NP - hlavní fasáda –
23,75*2,82 66,975
-1,5*1,66 - 2,490
0,22*(2*1,66+1,5) 1,060
-1,5*3,97 - 5,955
0,22*(2*3,97+1,5) 2,077
-1,2*1,36 - 1,632
0,22*(2*1,36+1,2) 0,862
= 60,898
2.NP - hlavní fasáda –
0,82*3,35 2,747
2*(0,68*3,35) 4,556
0,81*3,35 2,714
10,04*2,41 24,196
13,82*3,2 44,224
-1,2*1,36 - 1,632
0,22*(2*1,36+1,2) 0,862
3*(3,36*0,25) 2,520
= 80,187
2.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*0,83) 8,366
3*(3,36*1,27) 12,802
= 21,168
2.NP - lodžie –
6*(0,48*1,8) 5,184
(1,94+4*0,36+2,11)*3,19 17,513
3*(4,12*3,19) 39,428
-3*(1,64*2,89) - 14,219
-2,15*2,29 - 4,924
-1,9*2,29 - 4,351
-2,16*2,29 - 4,946
0,16*(3*2*2,89+3*1,64+2,15+1,9+2,16) 4,555
4*(1,36*3,19) 17,354
= 55,595
2.NP - zábradlí střecha –
10,05*1 10,050
2,23*1 2,230
= 12,280
2.NP - střecha –
(12,55-2,23+2,56)*5,4 69,552
-1,16*2,62 - 3,039
0,16*(2*2,62+1,16) 1,024
-2,04*2,92 - 5,957
0,16*(2*2,92+2,04) 1,261
(4,2+8,73)*5,8 74,994
-1,5*1,66 - 2,490
0,22*(2*1,66+1,5) 1,060
= 136,405
3.NP - hlavní fasáda –
(3*0,91+0,81)*4,1 14,514
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3*(3,36*1,15) 11,592
13,82*4,01 55,418
-0,6*2,38 - 1,428
0,22*(2*2,38+0,6) 1,179
= 81,275
3.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,36*1,37) 13,810
3*(3,36*1,05) 10,584
= 24,394
3.NP - lodžie –
6*(0,43*1,8) 4,644
(2,01+4*0,36+2,12)*3,19 17,768
3*(4,12*3,19) 39,428
-3*(1,64*2,89) - 14,219
-2,15*2,29 - 4,924
-1,9*2,29 - 4,351
-2,16*2,29 - 4,946
0,16*(3*2*2,89+3*1,64+2,15+1,9+2,16) 4,555
4*(1,41*3,19) 17,992
= 55,948
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
18,05*0,55 9,928
3*(10,82*0,55) 17,853
= 27,781
1.NP - hlavní fasása –
4,89*2,82 13,790
-1,64*1,78 - 2,919
0,22*(2*1,78+1,64) 1,144
(13,16-3*3,37)*2,89 8,815
3*(3,37*0,25) 2,528
= 23,357
1.NP - zábradlí lodžie –
3*(3,37*1,26) 12,739
3*(3,37*1,26) 12,739
= 25,477
1.NP - lodžie –
(5,72+2*4,2)*3,19 45,043
-2*(1,9*2,59) - 9,842
-(2,16*2,59) - 5,594
-3*(1,64*3,19) - 15,695
0,16*(3*2*3,19+3*1,64+2,16+2*1,9) 4,803
6*(0,43*1,8) 4,644
(0,31+4*0,36+2,11)*3,19 12,313
4*(1,4*3,19) 17,864
= 53,536
2.NP - hlavní fasáda –
(0,833+0,35)*3,27 3,868
3,48*0,25 0,870
(13,38-3*3,37)*3,19 10,431
4*(3,37*0,25) 3,370
= 18,540
2.NP - zábradlí lodžie –
3,48*1,15 4,002
4*(3,37*1,08) 14,558
4*(3,37*1) 13,480
= 32,040
2.NP - lodžie –
2*(4,19*3,19) 26,732
2*(4,09*3,19) 26,094
-4*(1,64*2,89) - 18,958
-2*(2,16*2,29) - 9,893
-1,9*2,29 - 4,351
-1,86*2,29 - 4,259
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0,16*(4*2*2,89+4*1,64+2*2,16+1,9+1,86) 6,042
6*(0,43*1,8) 4,644
2*(0,49*1,8) 1,764
(1,95+6*0,36+2,11)*3,19 19,842
6*(1,4*3,19) 26,796
= 74,452
3.NP - hlavní fasáda –
(18,05-4*3,37)*4,1 18,737
4*(3,37*1,15) 15,502
= 34,239
3.NP - zábradlí lodžie –
4*(3,37*1) 13,480
= 13,480
3.NP - lodžie –
8*(0,43*1,8) 6,192
(2,13+6*0,36+2,12)*3,19 20,448
6*(1,4*3,19) 26,796
2*(4,19*3,19) 26,732
2*(4,09*3,19) 26,094
-4*(1,64*2,89) - 18,958
-2*(2,16*2,29) - 9,893
-1,9*2,29 - 4,351
-1,86*2,29 - 4,259
0,16*(4*2*2,89+4*1,64+2*2,16+1,9+1,86) 6,042
= 74,842
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
(6,29+7,47)*0,4 5,504
7,7*0,4 3,080
= 8,584
Garáž (parkování) –
1.NP –
7,69*2,7 20,763
(6,29+7,47)*2,7 37,152
= 57,915
Atrium –
1. - 3.NP - hlavní fasáda –
11,65*10,52 122,558
-9,59*4,12 - 39,511
-2,3*9,59 - 22,057
-2,3*4,18 - 9,614
2,63*6,1 16,043
= 67,419

518 6225300R1 Hrubozrnná modelační česaná omítka se zapouzdřeným ochranným filtrem včetně penetrace 
vnějších stěn

m2 1 641,260 1 230,00 2 018 750

519 621221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z  
minerální  vlny tl do 160 mm

m2 108,200 1 060,00 114 692

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled západní –
2.NP - lodžie –
6,38+6,58+6,12 19,080
= 19,080
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
6,56+7,11+7,01 20,680
= 20,680
2.NP - lodžie –
6,24+6,58+6,65+6,47 25,940
= 25,940
Garáž (parkování) –
1.NP –
42,5 42,500
= 42,500
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520 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 160mm m2 108,200 471,50 51 016
521 621221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální  vlny tl přes 160 mm
m2 55,140 1 120,00 61 757

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - lodžie –
5,68 5,680
= 5,680
Pohled severní –
2.NP - lodžie –
6,11 6,110
= 6,110
3.NP - lodžie –
6+6,1+5,65 17,750
= 17,750
Pohled jižní –
3.NP - lodžie –
6,49+6,13+6,58+6,4 25,600
= 25,600

522 63151543 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád tl 260mm m2 55,140 1 220,90 67 320
523 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 163,340 257,00 41 978

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - lodžie –
5,68 5,680
= 5,680
Pohled severní –
2.NP - lodžie –
6,11 6,110
= 6,110
Pohled západní –
2.NP - lodžie –
6,38+6,58+6,12 19,080
= 19,080
3.NP - lodžie –
6+6,1+5,65 17,750
= 17,750
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
6,56+7,11+7,01 20,680
= 20,680
2.NP - lodžie –
6,24+6,58+6,65+6,47 25,940
= 25,940
Pohled jižní –
3.NP - lodžie –
6,49+6,13+6,58+6,4 25,600
= 25,600
Garáž (parkování) –
1.NP –
42,5 42,500
= 42,500

524 6215320R1 Hrubozrnná modelační česaná omítka se zapouzdřeným ochranným filtrem včetně penetrace 
vnějších podhledů

m2 163,340 1 250,00 204 175

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - lodžie –
5,68 5,680
= 5,680
Pohled severní –
2.NP - lodžie –
6,11 6,110
= 6,110
Pohled západní –

Vytvořeno systémem euroCALC4 77/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

2.NP - lodžie –
6,38+6,58+6,12 19,080
= 19,080
3.NP - lodžie –
6+6,1+5,65 17,750
= 17,750
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
6,56+7,11+7,01 20,680
= 20,680
2.NP - lodžie –
6,24+6,58+6,65+6,47 25,940
= 25,940
Pohled jižní –
3.NP - lodžie –
6,49+6,13+6,58+6,4 25,600
= 25,600
Garáž (parkování) –
1.NP –
42,5 42,500
= 42,500

525 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 331,402 30,00 9 942
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –

1.NP - hlavní fasáda –
4*1,53 6,120
1,92*2,08 3,994
0,9*2,38 2,142
2,42*2,58 6,244
= 18,499
2.NP - hlavní fasáda –
1,2*1,36 1,632
0,6*1,48 0,888
2,22*2,5 5,550
1,2*1,36 1,632
= 9,702
3.NP - hlavní fasáda –
0,6*2,38 1,428
1,2*1,2 1,440
0,6*2,38 1,428
= 4,296
3.NP - lodžie –
1,54*2,89 4,451
2,27*2,31 5,244
= 9,694
Pohled severní –
1.NP - hlavní fasáda –
6*2,1 12,600
1,8*2,1 3,780
1,5*1,66 2,490
= 18,870
2.NP - hlavní fasáda –
0,9*2,35 2,115
0,6*1,48 0,888
0,6*2,38 1,428
= 4,431
2.NP - lodžie –
1*2,62 2,620
= 2,620
3.NP - hlavní fasáda –
1,2*1,36 1,632
= 1,632
Pohled západní –
1.NP - hlavní fasáda –
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1,5*1,66 2,490
1,5*3,97 5,955
1,2*1,36 1,632
= 10,077
2.NP - hlavní fasáda –
1,2*1,36 1,632
= 1,632
2.NP - lodžie –
3*(1,64*2,89) 14,219
2,15*2,29 4,924
1,9*2,29 4,351
2,16*2,29 4,946
= 28,440
2.NP - střecha –
1,16*2,62 3,039
2,04*2,92 5,957
1,5*1,66 2,490
= 11,486
3.NP - hlavní fasáda –
0,6*2,38 1,428
= 1,428
3.NP - lodžie –
3*(1,64*2,89) 14,219
2,15*2,29 4,924
1,9*2,29 4,351
2,16*2,29 4,946
= 28,440
Pohled jižní –
1.NP - hlavní fasása –
1,64*1,78 2,919
= 2,919
1.NP - lodžie –
2*(1,9*2,59) 9,842
(2,16*2,59) 5,594
3*(1,64*3,19) 15,695
= 31,131
2.NP - lodžie –
4*(1,64*2,89) 18,958
2*(2,16*2,29) 9,893
1,9*2,29 4,351
1,86*2,29 4,259
= 37,462
3.NP - lodžie –
4*(1,64*2,89) 18,958
2*(2,16*2,29) 9,893
1,9*2,29 4,351
1,86*2,29 4,259
= 37,462
Atrium –
1. - 3.NP - hlavní fasáda –
9,59*4,12 39,511
2,3*9,59 22,057
2,3*4,18 9,614
= 71,182

FAS_009: Ostatní konstrukce a práce 285 424
FAS_009: Ostatní konstrukce a práce 285 424

526 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 
25 m

m2 1 520,379 70,40 107 035

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
(15,62+2*3,77+10+15,63)*10,5 512,295
= 512,295
Pohled severní –
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(15,33+2,21+2*1,38+1,4)*10,5 227,850
= 227,850
Pohled západní –
(13,83*10,5)*2 290,430
10*5,7 57,000
= 347,430
Pohled jižní –
18,96*10,5 199,080
= 199,080
2.NP - střecha –
(8,73+2,56+12,55-2,23+4,2)*5,4 139,374
= 139,374
Atrium –
0,5*6 3,000
(2*4,1+0,5)*10,5 91,350
= 94,350

527 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

m2 1 520,379 42,20 64 160

528 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den 
použití

Pozn: Předpoklad užívání 60 dní m2 91 222,740 1,10 100 345

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1520,379*60 91 222,740

529 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 163,340 85,00 13 884

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
3.NP - lodžie –
5,68 5,680
= 5,680
Pohled severní –
2.NP - lodžie –
6,11 6,110
= 6,110
Pohled západní –
2.NP - lodžie –
6,38+6,58+6,12 19,080
= 19,080
3.NP - lodžie –
6+6,1+5,65 17,750
= 17,750
Pohled jižní –
1.NP - lodžie –
6,56+7,11+7,01 20,680
= 20,680
2.NP - lodžie –
6,24+6,58+6,65+6,47 25,940
= 25,940
Pohled jižní –
3.NP - lodžie –
6,49+6,13+6,58+6,4 25,600
= 25,600
Garáž (parkování) –
1.NP –
42,5 42,500
= 42,500

FAS_711: Izolace proti vodě a vlhkosti 185 526
FAS_711: Izolace proti vodě a vlhkosti 185 526

530 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP Pozn: Hydroizolace vytažena min. 
300 mm nad úrovni terénu

m2 332,967 123,50 41 121

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
1.NP - sokl –
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13,82*1,67 23,079
4,67*1,67 7,799
10,49*1,17 12,273
4,67*1,67 7,799
13,83*1,67 23,096
= 74,047
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*1,67 9,235
(3,79+1,32)*3,54 18,089
4,62*3,54 16,355
= 43,679
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*4,23 59,009
23,75*1,67 39,663
= 98,671
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
(18,05-3*3,37)*1,9 15,086
2*(3*(3,37*0,6)) 12,132
3*(8,13*1,2) 29,268
3*(7,48*1,77) 39,719
= 96,205
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
(6,29+7,47)*1,48 20,365
= 20,365

531 628500R1 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm m2 332,967 162,50 54 107
532 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 87,880 382,90 33 649

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –
1.NP - sokl –
13,82*0,55 7,601
4,67*0,55 2,569
4,67*0,55 2,569
13,83*0,55 7,607
= 20,345
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*0,55 3,042
(3,79+1,32)*0,76 3,884
4,62*0,76 3,511
= 10,436
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*0,55 7,673
23,75*0,55 13,063
= 20,735
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
18,05*0,55 9,928
3*(10,82*0,55) 17,853
= 27,781
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
(6,29+7,47)*0,4 5,504
7,7*0,4 3,080
= 8,584

533 711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm m2 115,574 395,20 45 675
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –

1.NP - sokl –
13,82*0,55 7,601
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4,67*0,55 2,569
4,67*0,55 2,569
13,83*0,55 7,607
= 20,345
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*0,55 3,042
(3,79+1,32)*2,2 11,242
4,62*2,2 10,164
= 24,448
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*3,17 44,222
23,75*0,55 13,063
= 57,284
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
(18,05-3*3,37)*1,7 13,498
= 13,498

534 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 97,890 112,10 10 973
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –

1.NP - sokl –
13,82+4,67+4,67+13,83 36,990
= 36,990
Pohled severní –
1.NP - sokl –
0,59+4,94+3,79+1,32+4,62 15,260
= 15,260
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95+23,75 37,700
= 37,700
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
18,05-3*3,37 7,940
= 7,940

FAS_713: Izolace tepelné 342 471
FAS_713: Izolace tepelné 342 471

535 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 468,529 228,00 106 825

Výkaz výměr:Výkaz výměr: TI 100 mm –
Pohled východní –
1.NP - sokl –
13,82*1,45 20,039
4,67*1,45 6,772
10,49*0,97 10,175
4,67*1,45 6,772
13,83*1,45 20,054
= 63,811
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*1,45 8,019
(3,79+1,32)*3,31 16,914
4,62*3,31 15,292
= 40,225
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*4,03 56,219
23,75*1,45 34,438
= 90,656
Pohled jižní –
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1.NP - sokl –
4,89*1,7 8,313
3*(8,13*1,45) 35,366
= 43,679
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
7,7*0,53 4,081
= 4,081
TI 120 mm –
Pohled východní –
1.NP - sokl –
13,82*1,45 20,039
4,67*1,45 6,772
10,49*0,97 10,175
4,67*1,45 6,772
13,83*1,45 20,054
= 63,811
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*1,45 8,019
(3,79+1,32)*3,31 16,914
4,62*3,31 15,292
= 40,225
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*4,03 56,219
23,75*1,45 34,438
= 90,656
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
4,89*1,7 8,313
= 8,313
TI 160 mm –
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
(13,16-3*3,37)*1,7 5,185
= 5,185
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
(6,29+7,47)*1,3 17,888
= 17,888

536 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 242,451 450,60 109 248
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –

1.NP - sokl –
13,82*1,45 20,039
4,67*1,45 6,772
10,49*0,97 10,175
4,67*1,45 6,772
13,83*1,45 20,054
= 63,811
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*1,45 8,019
(3,79+1,32)*3,31 16,914
4,62*3,31 15,292
= 40,225
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*4,03 56,219
23,75*1,45 34,438
= 90,656
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
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4,89*1,7 8,313
3*(8,13*1,45) 35,366
= 43,679
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
7,7*0,53 4,081
= 4,081

537 28376423 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm m2 203,005 540,70 109 765
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled východní –

1.NP - sokl –
13,82*1,45 20,039
4,67*1,45 6,772
10,49*0,97 10,175
4,67*1,45 6,772
13,83*1,45 20,054
= 63,811
Pohled severní –
1.NP - sokl –
(0,59+4,94)*1,45 8,019
(3,79+1,32)*3,31 16,914
4,62*3,31 15,292
= 40,225
Pohled západní –
1.NP - sokl –
13,95*4,03 56,219
23,75*1,45 34,438
= 90,656
Pohled jižní –
1.NP - sokl –
4,89*1,7 8,313
= 8,313

538 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm m2 23,073 720,90 16 633
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled jižní –

1.NP - sokl –
(13,16-3*3,37)*1,7 5,185
= 5,185
Garáž (parkování) –
1.NP - sokl –
(6,29+7,47)*1,3 17,888
= 17,888

FAS_783: Nátěry 6 048
FAS_783: Nátěry 6 048

539 7838199R1 Bezprašný nátěr betonových povrchů m2 43,200 140,00 6 048
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pohled severní –

4,32*10 43,200
= 43,200

SO_001_13: Technologické celky 907 830
OKP: Ostatní konstrukce a práce 907 830
OKP: Ostatní konstrukce a práce 907 830

540 VYT_00001 Osobní výtah evakuační - kompletní D+M 3 patra kpl 1,000 907 830,00 907 830

SO_001_14: Profesní část 12 387 129
D.1.4.a: D.1.4.a - zdravotně technické instalace 2 185 405
1: Zemní práce 211 336

541 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 111,840 583,30 65 236
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

111,84 111,840

542 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 97,860 73,00 7 144

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

zemina ponechaná na zásyp
f3 48,930
zpět na zásyp
f3 48,930
Součet 97,860

543 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 62,910 257,50 16 199

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na skládku
f10-f3 62,910

544 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 314,550 19,50 6 134

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

f4 62,910
62,91*5 'Přepočtené koeficientem množství 314,550

545 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 111,840 46,60 5 212
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

na skládku
f4 62,910
na zpětný zásyp
f3 48,930
Součet 111,840

546 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 125,820 500,00 62 910

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

f4 62,910
62,91*2 'Přepočtené koeficientem množství 125,820

547 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 62,910 18,90 1 189
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

f4 62,910

548 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,930 136,80 6 694
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

f10-f1-f2 48,930

549 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 41,940 200,50 8 409
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

41,94 41,940

550 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 83,880 384,00 32 210
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/16
f2 41,940
41,94*2 'Přepočtené koeficientem množství 83,880

4: Vodorovné konstrukce 23 707
551 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,970 1 130,50 23 707

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
20,97 20,970

713: Izolace tepelné 75 059
552 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 569,000 61,70 35 107

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

553 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 142,000 55,70 7 909
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm

554 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 210,000 59,30 12 453
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm

555 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 142,000 74,60 10 593
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm

556 28377063 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm m 38,000 92,00 3 496
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm

557 28377065 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm m 38,000 109,30 4 153
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm

558 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 641,242 2,10 1 347
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 536 798
559 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 78,000 361,00 28 158

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

560 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 95,000 491,20 46 664
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

561 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 21,000 586,20 12 310
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

562 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 37,000 894,00 33 078
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

563 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 12,000 488,30 5 860
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75

564 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 17,000 590,90 10 045
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

565 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 48,000 494,00 23 712
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

566 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 125,000 603,30 75 413
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

567 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 35,000 413,30 14 466
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

568 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 178,000 457,00 81 346
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

569 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 53,000 518,70 27 491
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

570 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 71,000 650,80 46 207
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

571 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 39,000 86,60 3 377
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

572 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 76,000 129,20 9 819
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

573 721211R01 Souprava izolační HL83 pro balkon. a podl. vpusti, s izolační fólií EPDM kus 17,000 1 058,30 17 991
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Souprava izolační HL83 pro balkon. a podl. vpusti, s izolační fólií EPDM

574 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny kus 24,000 1 900,00 45 600

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny

575 721226R01 Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN 40 s připojením DN 32 popř. d 12-18 mm kus 3,000 1 104,00 3 312
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN 40 s připojením DN 32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící 

vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

576 721226R02 Tvarovka k připojení technologie, DN 80/100, včetně zápachové uzávěrky kus 1,000 551,00 551
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tvarovka k připojení technologie, DN 80/100, včetně zápachové uzávěrky

577 721226R03 Kalich pro úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou kus 3,000 363,00 1 089
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kalich pro úkapy DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou mechanickou uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav

578 721233R01 Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm, průměr 75-125 mm kus 4,000 3 645,00 14 580
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.300 mm, průměr 75-125 mm

579 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 8,000 811,30 6 490
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

580 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 712,000 24,60 17 515
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125

581 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 58,000 55,00 3 190
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

582 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 5 019,891 1,70 8 534
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 510 799
583 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 25,000 571,00 14 275

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 25

584 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 27,000 599,50 16 187
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 32

585 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 15,000 686,90 10 304
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 40

586 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 m 2,000 848,40 1 697
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových svařovaných běžných DN 50
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587 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm m 142,000 323,00 45 866
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

588 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm m 182,000 391,40 71 235
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

589 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm m 115,000 462,70 53 211
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

590 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40x5,5 mm m 23,000 555,80 12 783
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

591 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm m 38,000 732,50 27 835
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

592 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 178,000 211,90 37 718
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

593 722221R01 Ventil výtokový G 1/2 s připojením na hadici, nezámrzný soubor 2,000 1 115,00 2 230
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2, s připojením na hadici, nezámrzné

594 722231206 Ventil redukční mosazný  G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru kus 1,000 7 685,50 7 686
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2"

595 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 48,000 335,40 16 099
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

596 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 48,000 478,80 22 982
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

597 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 7,000 651,70 4 562
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

598 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 7,000 941,50 6 591
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"

599 722232048 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 387,00 2 774
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"

600 722232504 Potrubní oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 15 675,00 15 675
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4"

601 722250R01 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m nerezový soubor 3,000 19 269,40 57 808
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m

602 722262211 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 20,000 883,50 17 670

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5

603 722262302 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 5/4"x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální kus 1,000 3 277,50 3 278
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vertikální vícevtokové mokroběžné G 5/4"x 150 mm Qn 6

604 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 569,000 55,80 31 750
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

605 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 569,000 44,60 25 377
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

606 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 4 733,951 1,10 5 207
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m
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724: Zdravotechnika - strojní vybavení 9 376
607 72424221R Filtr domácí na studenou vodu G 6/4" s automatickým zpětným proplachem soubor 1,000 9 294,20 9 294

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zařízení pro úpravu vody filtry domácí na studenou vodu s automatickým zpětným proplachem G 5/4"

608 998724203 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m % 136,240 0,60 82
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro strojní vybavení  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 528 052
609 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 18,000 6 077,80 109 400

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

610 725112R01 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro 
tělesně postižené

soubor 3,000 5 732,80 17 198

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené

611 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 11 970,00 11 970
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem

612 725211616 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 21,000 4 541,40 95 369
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 

550 mm

613 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 3,000 2 926,00 8 778
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

614 7252116R9 Umyvadlo keramické bílé šířky 1000 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 8 906,80 8 907
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 1000 mm

615 725222167 Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm soubor 1,000 9 880,00 9 880

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1700x800 mm

616 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 6 080,00 6 080
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

617 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 89,000 227,10 20 212
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

618 55190003 flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm m 89,000 158,40 14 098
Výkaz výměr:Výkaz výměr: flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm

619 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 20,000 1 349,00 26 980
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm

620 725821R01 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro 
výlevku

soubor 1,000 1 450,00 1 450

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevku

621 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 25,000 2 498,50 62 463
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

622 725831315 Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou soubor 1,000 5 196,50 5 197
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou

623 725841333 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou soubor 20,000 4 778,50 95 570
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou

624 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 25,000 284,10 7 103
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
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625 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 20,000 564,30 11 286
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

626 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 507,30 507
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

627 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 20,000 730,60 14 612
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

628 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 4 965,750 0,20 993
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 138 270
629 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 21,000 6 242,20 131 086

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební 
výška 1080 mm

630 726111R01 Instalační předstěna - výlevka s nastavitelnou hl do 190 mm do masivní zděné kce soubor 1,000 6 817,20 6 817
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro výlevky, s nastavitelnou hloubkou 80 až 190 

mm

631 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m % 1 831,100 0,20 366
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

727: Zdravotechnika - požární ochrana 106 788
632 727111116 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 54 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 50,000 500,30 25 015

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 54

633 727111119 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 24,000 937,20 22 493

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 110

634 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 200,000 296,40 59 280
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

8: Trubní vedení 36 721
635 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 3,000 3 467,50 10 403

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 
průtočné

636 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 
mm

kus 3,000 5 177,50 15 533

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 
mm

637 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury kus 3,000 89,70 269
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 

za uříznutí šachtové roury

638 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení 
D400

kus 3,000 3 505,50 10 517

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické 
trubky (D400)
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VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500
639 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 500,00 8 500

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

D.1.4.b: D.1.4.b - vnitřní plynovod 84 984
1_00: Zemní práce 15 309

640 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně

m3 7,200 723,00 5 206

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

7,2 7,200

641 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,300 73,00 460

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

zemina ponechaná na zásyp
f3 3,150
zpět na zásyp
f3 3,150
Součet 6,300

642 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,050 257,50 1 043

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na skládku
f0-f3 4,050

643 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,200 143,50 1 033
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

na skládku
f4 4,050
na zpětný zásyp
f3 3,150
Součet 7,200

644 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8,100 500,00 4 050

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

f4 4,050
4,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,100

645 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,050 18,90 77
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

f4 4,050

646 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,150 136,80 431
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

f0-f1-f2 3,150

647 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,700 200,50 541
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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2,7 2,700

648 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,400 384,00 2 074
Výkaz výměr:Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/16

f2 2,700
2,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

649 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 20,250 19,50 395

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

f4 4,050
4,05*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,250

4_00: Vodorovné konstrukce 1 526
650 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,350 1 130,50 1 526

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
1,35 1,350

723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 35 131
651 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 4,000 493,10 1 972

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25

652 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 10,000 583,30 5 833
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32

653 723111R07 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50, izolace Bralen m 2,000 1 305,00 2 610
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50, izolace Bralen

654 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 1,000 1 681,50 1 682
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přípojky k plynoměrům  spojované na závit bez ochozu G 1"

655 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1" soubor 1,000 459,80 460
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přípojky k plynoměrům  rozpěrky přípojek G 1"

656 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 2,000 1 339,50 2 679
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 3/4" FF

657 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 543,40 1 087
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

658 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 770,50 1 541
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"

659 723234311 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn soubor 1,000 3 410,50 3 411
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod

660 998723203 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m % 298,160 1,10 328
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

661 723231R01 Ventil solenoidový EV-001,G 1 kus 1,000 3 718,00 3 718
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventil solenoidový EV-001,G 1

662 723261912 Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. kus 1,000 122,60 123
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací  s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h

663 38822269 plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100 kus 1,000 2 565,00 2 565
Výkaz výměr:Výkaz výměr: plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100
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664 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm spojovaná na závit soubor 2,000 1 558,00 3 116
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 100 cm

665 723234R01 Dvířka revizní se zámkem nerez 550x550 mm kus 1,000 4 007,00 4 007
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dvířka revizní se zámkem nerez 550x550 mm

783: Dokončovací práce - nátěry 6 699
666 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 14,000 17,20 241

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

667 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 14,000 37,90 531
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

668 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 296,40 5 928
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

8_00: Trubní vedení 10 899
669 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 15,000 52,30 785

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

670 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 15,000 13,30 200
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

671 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm m 15,000 77,70 1 166

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 
x 3,7 mm

672 28613912 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm m 15,000 583,30 8 750
Výkaz výměr:Výkaz výměr: potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm

998: Přesun hmot 20
673 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,011 969,00 11

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

674 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,011 808,50 9

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 500
675 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 6 500,00 6 500

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4: Inženýrská činnost 8 900
676 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000 8 900,00 8 900

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky tlakové, revize plynovodu

D.1.4.c: D.1.4.c - vytápění 2 526 523
713_00: Izolace tepelné 211 963

677 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 1 673,000 61,70 103 224

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
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1476+54+98+45 1 673,000

678 28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm m 1 476,000 33,40 49 298
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm

1.NP
300 300,000
2.NP
594 594,000
3.NP
582 582,000
Součet 1 476,000

679 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 54,000 37,50 2 025
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

1.NP
40 40,000
2.NP
11 11,000
3.NP
3 3,000
Součet 54,000

680 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 98,000 41,50 4 067
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

1.NP
98 98,000

681 28377048 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm m 45,000 75,90 3 416
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm

1.NP
45 45,000

682 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 165,000 60,90 10 049

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

8+50+35+54+8+10 165,000

683 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 8,000 112,10 897
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm

1.NP
8 8,000

684 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 50,000 117,80 5 890
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm

1.NP
50 50,000

685 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 35,000 176,70 6 185
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm

1.NP
3 3,000
2.NP
16 16,000
3.NP
16 16,000
Součet 35,000

686 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm m 54,000 324,00 17 496
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm

1.NP
48 48,000
2.NP
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6 6,000
Součet 54,000

687 63154026 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm m 8,000 407,60 3 261
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/60mm

1.NP
8 8,000

688 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 10,000 262,20 2 622
Výkaz výměr:Výkaz výměr: pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm

1.NP
10 10,000

689 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1 683,030 2,10 3 534
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

721_00: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 938
690 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 7,000 413,30 2 893

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
1.NP
7 7,000

691 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 27,860 1,60 45
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

731: Ústřední vytápění - kotelny 167 410
692 731R00100 Plynový kondenzační kotel 35 kW soubor 2,000 75 230,00 150 460

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Plynový kondenzační kotel Rorměry - 520x735x425 (šířka x výška x hloubka) Hmotnost - 48 kg Jmanovitý výkon při 80/60°C - 
33,7 kW; max. účinnost 96,5 % Jmenovitý výkon při 50/30°C - 35 kW; max. účinnost 101,8 % Jmenovitá spotřeba zemního plynu 
E, H, Es - 3,63 m3/h Zbytková dopravní výška čerpadla při ΔT = 20 K - 263 mbar Připojení otopné vody - Ø28 Dispoziční tlak 
ventilátoru - 101 Pa Emise NOx (dle Ecodesignu) - 59 mg/kWh Připojení odvodu spalin - 80/125 koncentrické s integrovanou 
zpětnou klapkou

1.NP
2 2,000

693 731R00101 Neutralizační box pro kondenzát od  kondenzačních kotlů kus 1,000 6 095,00 6 095
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Neutralizační box pro kondenzát od  kondenzačních kotlů

1.NP
1 1,000

694 731R00102 Kompletní regulace systému vytápění soubor 1,000 5 400,00 5 400
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskádový modul pro ovládání kaskády kotlů Ekvitermní modulační regulátor Moduly směšovaných otopných okruhů (3x) Čidla a 

další příslušenství

695 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2 020,350 2,70 5 455
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro kotelny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

731-ODK: Odkouření z koncentrického potrubí z PPH/nerez 103 099
696 731R00900 Kaskáda kotlů - Trubka s hrdlem 1 m; DN80/125 kus 2,000 3 180,00 6 360

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Trubka s hrdlem 1 m; DN80/125
1.NP
2 2,000

697 731R00901 Kaskáda kotlů - Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180 kus 4,000 3 445,00 13 780
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180

1.NP
4 4,000
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698 731R00902 Kaskáda kotlů - Revizní T-kus s měřícím otvorem redkovaný (nad DN125/180); DN80 kus 1,000 4 508,40 4 508
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Revizní T-kus s měřícím otvorem redkovaný (nad DN125/180); DN80

1.NP
1 1,000

699 731R00903 Kaskáda kotlů - Trubkový díl d 87°odbočkou 80/125 - 1m; DN125/180 kus 1,000 5 518,00 5 518
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Trubkový díl d 87°odbočkou 80/125 - 1m; DN125/180

1.NP
1 1,000

700 731R00904 Kaskáda kotlů - Revizní T-kus s odtokem; DN125/180 kus 1,000 5 520,00 5 520
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Revizní T-kus s odtokem; DN125/180

1.NP
1 1,000

701 731R00905 Kaskáda kotlů - Revizní koleno 87°; DN125/180 kus 1,000 6 885,00 6 885
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kaskáda kotlů - Revizní koleno 87°; DN125/180

1.NP
1 1,000

702 731R00906 Komín - Koleno 87°; DN125/180 kus 1,000 3 509,00 3 509
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Koleno 87°; DN125/180

1.NP
1 1,000

703 731R00907 Komín - Stěnová objímka zesílená; DN125/180 kus 2,000 2 536,60 5 073
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Stěnová objímka zesílená; DN125/180

1.NP
2 2,000

704 731R00908 Komín - Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180 kus 9,000 3 713,60 33 422
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Trubka s hrdlem 1 m; DN125/180

1.NP
1 1,000
2.NP
4 4,000
3.NP
4 4,000
Součet 9,000

705 731R00909 Komín - Trubka s hrdlem 0,25 m; DN125/180 kus 1,000 1 930,50 1 931
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Trubka s hrdlem 0,25 m; DN125/180

střecha
1 1,000

706 731R00910 Komín - Střešní nástavec s protidešťovou manžetou 1,0 m; DN125/180 kus 1,000 11 761,20 11 761
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Střešní nástavec s protidešťovou manžetou 1,0 m; DN125/180

střecha
1 1,000

707 731R00911 Komín - Vyústění s přisáváním; DN125/180 kus 1,000 3 933,60 3 934
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Komín - Vyústění s přisáváním; DN125/180

střecha
1 1,000

708 731R00912 Ostatní - Sifon (pro přetlak) vývod 40 mm kus 1,000 650,00 650
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní - Sifon (pro přetlak) vývod 40 mm

1.NP
1 1,000

709 731R00913 Ostatní - Hadice pro odvod kondenzátu 1bm kus 3,000 56,00 168
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní - Hadice pro odvod kondenzátu 1bm

1.NP
3 3,000
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710 731R00914 Ostatní - Silikonové mazivo 50 g kus 1,000 80,00 80
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní - Silikonové mazivo 50 g

732: Ústřední vytápění - strojovny 178 690
711 732R00100 Termohydraulický rozdělovač, průtok 8 m3/h soubor 1,000 15 440,40 15 440

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Termohydraulický rozdělovač  Maximální průtok - 8 m3/h Připojení - 4xR 2"; vypouštěcí kohout; odvzdušnění Včetně 40 mm 
izolace Včetně konzolí na stěnu

1.NP
1 1,000

712 732R00101 Trubkový rozdělovač DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 4 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 
1 200 mm včetně PUR izolace a stojanů

kus 1,000 21 346,00 21 346

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkový rozdělovač DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 4 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 1 200 mm včetně PUR izolace 
a stojanů
1.NP
1 1,000

713 732R00102 Trubkový sběrač DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 4 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 1 
200 mm včetně PUR izolace a stojanů

kus 1,000 21 346,00 21 346

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkový sběrač DN100, PN16, Tmax = 130 °C, 4 vývody nahoru; přívod závitový boční, délka 1 200 mm včetně PUR izolace a 
stojanů
1.NP
1 1,000

714 732R00103 Demineralizační jednotka kus 1,000 10 296,00 10 296
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Demineralizační jednotka

Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x °dH; náhradní náplň 14 l; připojovací sestava s digitálním měřičem vodivosti a 
elektronickým vodoměrem; tepelná izolace připojovací sestavy; dopouštěcí stanice s potrubním oddělovačem Výdrž náplně při 
20°dH vstupní vody - 800 l upravené vody

1.NP
1 1,000

715 732R00106 Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo, pracovní bod - 0,95 m3/h při 15,1 kPa kus 1,000 17 006,00 17 006

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Otopná tělesa společné prostory Pracovní bod - 0,95 m3/h při 15,1 
kPa Jmenovitý rozměr - DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 130 mm; Připojení G 1 1/2" 
Max. provozní tlak - 10 bar El. připojení - 1x230 V, 0,04-0,18 A

1.NP
1 1,000

716 732R00107 Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo, pracovní bod - 1,90 m3/h při 28,3 kPa kus 1,000 15 425,00 15 425

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Otopná tělesa byty Pracovní bod - 1,90 m3/h při 28,3 kPa Jmenovitý 
rozměr - DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 180 mm; Připojení G 1 1/2" Max. provozní tlak - 
10 bar El. připojení - 1x230 V, 0,09-0,46 A

1.NP
1 1,000

717 732R00108 Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo, pracovní bod - 2,1 m3/h při 17,5 kPa kus 1,000 12 005,00 12 005
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vysoce účinné elektronicky řízení oběhové čerpadlo Okruh - Ohřev TV Pracovní bod - 2,1 m3/h při 17,5 kPa Jmenovitý rozměr - 

DN25 Maximální dopravní výška 40 kPa Vzdálenost připojovacích hrdel - 180 mm; Připojení G 1 1/2" Max. provozní tlak - 10 bar 
El. připojení - 1x230 V, 0,09-0,46 A

1.NP
1 1,000

718 732R00110 Ultrazvukový měřič tepla, DN 20 kus 1,000 5 307,50 5 308
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ultrazvukový měřič tepla Okruh - Otopná tělesa společné prostory Jmenovitá velikost DN20, připojení G 3/4 B, stavební délka 165 

mm Nominální průtok - 1,5 m3/h; kvs = 4,89 m3/h Napájen baterií 3,6 V, sada čidel Pt500 včetně jímek 65 mm

1.NP
1 1,000
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719 732R00111 Ultrazvukový měřič tepla, DN 25 kus 1,000 5 307,50 5 308
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ultrazvukový měřič tepla Okruh - Otopná tělesa společné prostory Jmenovitá velikost DN25, připojení G 5/4 B, stavební délka 260 

mm Nominální průtok - 3,5 m3/h; kvs = 13,42 m3/h Napájen baterií 3,6 V, sada čidel Pt500 včetně jímek 65 mm

1.NP
1 1,000

720 732211123 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 500 l v.pl. 1,90 m2 soubor 1,000 46 835,00 46 835

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,6 MPa, t = 95°C/110°C 
objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 1,90 m2

1.NP
1 1,000

721 732331617 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 80 l

soubor 1,000 3 021,00 3 021

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o 
objemu 80 l

1.NP
1 1,000

722 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 1 368,00 1 368
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná

1.NP
1 1,000

723 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 1 244,50 1 245
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

1.NP
1 1,000

724 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 1 958,660 1,40 2 742
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro strojovny  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 943 990
725 733131104 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový kus 6,000 1 396,50 8 379

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C závitové se šroubením G 1
1.NP
6 6,000

726 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 1 476,000 398,10 587 596
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

1.NP
300 300,000
2.NP
594 594,000
3.NP
582 582,000
Součet 1 476,000

727 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 62,000 445,60 27 627
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

1.NP
48 48,000
2.NP
11 11,000
3.NP
3 3,000
Součet 62,000

728 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 148,000 510,20 75 510
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1
1.NP
148 148,000

729 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 80,000 658,40 52 672
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

1.NP
48 48,000
2.NP
16 16,000
3.NP
16 16,000
Součet 80,000

730 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm m 54,000 929,10 50 171
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5

1.NP
48 48,000
2.NP
6 6,000
Součet 54,000

731 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm m 8,000 1 244,50 9 956
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5

1.NP
8 8,000

732 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm m 10,000 2 023,50 20 235
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2

1.NP
10 10,000

733 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 820,000 20,90 38 038
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø do 35/1,5

dle potrubí
1476+62+148+80+54 1 820,000

734 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 18,000 25,70 463
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  Ø přes 35/1,5 do 64/2,0

dle potrubí
8+10 18,000

735 733291R90 Kompletní dodávka požárních ucpávek soubor 1,000 45 800,00 45 800
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kompletní dodávka požárních ucpávek

736 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m % 7 869,640 3,50 27 544
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

734: Ústřední vytápění - armatury 126 810
737 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 10,000 239,40 2 394

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2
1.NP
6 6,000
3.NP
4 4,000
Součet 10,000

738 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 26,000 195,70 5 088
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

1.NP
9 9,000
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2.NP
9 9,000
3.NP
8 8,000
Součet 26,000

739 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 536,80 2 147
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

1.NP
4 4,000

740 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 720,10 720
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

1.NP
1 1,000

741 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 9,000 749,60 6 746
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

1.NP
7 7,000
2.NP
2 2,000
Součet 9,000

742 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 18,000 779,00 14 022
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18

1.NP
3 3,000
2.NP
7 7,000
3.NP
8 8,000
Součet 18,000

743 734261R01 Armatura připojovací rohová pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně 
termostatické hlavice

kus 23,000 1 359,00 31 257

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatura připojovací rohová pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice
1.NP
7 7,000
2.NP
8 8,000
3.NP
8 8,000
Součet 23,000

744 734261R02 Armatura připojovací přímá pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně 
termostatické hlavice

kus 7,000 1 608,00 11 256

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatura připojovací přímá pro středové spodní připojení koupelnových těles, včetně termostatické hlavice
1.NP
3 3,000
2.NP
2 2,000
3.NP
2 2,000
Součet 7,000

745 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 15,000 223,30 3 350
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

1.NP
15 15,000

746 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 4,000 642,20 2 569
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

1.NP
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4 4,000

747 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 978,50 979
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

1.NP
1 1,000

748 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 651,70 9 124
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

1.NP
14 14,000

749 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 941,50 3 766
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2

1.NP
4 4,000

750 734295022 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" se servomotorem kus 1,000 4 512,50 4 513
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 1

1.NP
1 1,000

751 734295023 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem kus 1,000 5 320,00 5 320

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 5/4

1.NP
1 1,000

752 734295R01 Dvoucestný uzavírací ventil DN 32 se servomotorem kus 1,000 6 900,00 6 900
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dvoucestný uzavírací ventil

Okruh - Ohřev TV
 DN 32, kvs = 16,0 m3/h; servopohon (napajení AC/DC 24V, řídící signál 0-10 V)"

1.NP
1 1,000

753 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 6,000 742,00 4 452

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm
1.NP
6 6,000

754 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení kus 8,000 1 054,50 8 436

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm
1.NP
8 8,000

755 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 8,000 349,60 2 797
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

1.NP
8 8,000

756 734494216 Návarek s trubkovým závitem G 5/4 kus 2,000 279,30 559
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 5/4

1.NP
2 2,000

757 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m % 1 387,040 0,30 416
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro armatury  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m
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735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 765 024
758 735152213 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/600 mm 

výkon 329 W
kus 2,000 2 432,00 4 864

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 600 mm / 329 W

1.NP
2 2,000

759 735152215 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/800 mm 
výkon 439 W

kus 1,000 2 698,00 2 698

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 800 mm / 439 W

1.NP
1 1,000

760 735152220 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1400 mm 
výkon 769W

kus 2,000 3 420,00 6 840

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 1400 mm / 769 W

2.NP
2 2,000

761 735152221 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1600 mm 
výkon 878W

kus 1,000 3 638,50 3 639

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 1600 mm / 878 W

2.NP
1 1,000

762 735152222 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1800 mm 
výkon 988W

kus 1,000 3 999,50 4 000

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 1800 mm / 988 W

1.NP
1 1,000

763 735152R01 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/700 mm 
výkon 782 W

kus 1,000 6 519,40 6 519

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 700 mm / 782 W

1.NP
1 1,000

764 735152R02 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1400 mm 
výkon 1564 W

kus 5,000 8 636,50 43 183

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 1400 mm / 1564 W

1.NP
1 1,000
2.NP
1 1,000
3.NP
3 3,000
Součet 5,000

765 735152R03 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/1600 mm 
výkon 1787 W

kus 5,000 9 246,00 46 230

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 300 mm 
stavební délky / výkonu 1600 mm / 1787 W

1.NP
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2 2,000
2.NP
1+2 3,000
Součet 5,000

766 735152R04 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/500 mm 
výkon 773 W

kus 1,000 5 911,00 5 911

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 
mm stavební délky / výkonu 500 mm / 773 W

2.NP
1 1,000

767 735152517 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1000 mm 
výkon 966 W

kus 1,000 3 914,00 3 914

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 
mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 966 W

2.NP
1 1,000

768 735152520 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1400 mm 
výkon 1352 W

kus 2,000 4 636,00 9 272

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 
mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1352 W

3.NP
2 2,000

769 735152521 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1600 mm 
výkon 1546 W

kus 2,000 4 978,00 9 956

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 
mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1546 W

3.NP
1+1 2,000

770 735152522 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/1800 mm 
výkon 1739 W

kus 2,000 5 462,50 10 925

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 
mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1739 W

1.NP
1 1,000
3.NP
1 1,000
Součet 2,000

771 735R00117 Svisle orinetované deskové otopné těleso 10/1600/400 kus 1,000 16 806,10 16 806
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 10/1600/400; 602 W

1.NP
1 1,000

772 735R00118 Svisle orinetované deskové otopné těleso 20/1600/600 kus 2,000 23 631,40 47 263
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 20/1600/600; 1185 W

2.NP
2 2,000

773 735R00119 Svisle orinetované deskové otopné těleso 20/1600/900 kus 4,000 28 518,90 114 076
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 20/1600/900; 1659 W

1.NP
2 2,000
3.NP
2 2,000
Součet 4,000
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774 735R00120 Svisle orinetované deskové otopné těleso 20/1800/400 kus 1,000 21 996,10 21 996
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 20/1800/400; 927 W

1.NP
1 1,000

775 735R00121 Svisle orinetované deskové otopné těleso 20/2000/600 kus 2,000 26 033,70 52 067
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 20/2000/600; 1404 W

1.NP
2 2,000

776 735R00122 Svisle orinetované deskové otopné těleso 20/2000/900 kus 1,000 34 472,40 34 472
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Svisle orinetované deskové otopné těleso se spodním středovým připojením a s prolisovanou čelní deskou Počet desek - výška - 

délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 20/2000/900; 1965 W

1.NP
1 1,000

777 735R00123 Trubkové otopné těleso 1220/600 kus 5,000 3 691,50 18 458
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením Výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 1220/600; 596 W

2.NP
5 5,000

778 735R00124 Trubkové otopné těleso 1500/600 kus 11,000 4 156,10 45 717
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením Výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 1500/600; 750 W

1.NP
3 3,000
2.NP
3 3,000
3.NP
5 5,000
Součet 11,000

779 735R00125 Trubkové otopné těleso 1820/600 kus 2,000 4 689,70 9 379
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením Výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 1820/600; 934 W

3.NP
2 2,000

780 735R00126 Trubkové otopné těleso 1820/600 kus 1,000 4 689,70 4 690
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením Výška - délka; jmenovitý výkon při 75/65/20°C, 1820/600; 1101 W

3.NP
1 1,000

781 735R00200 Patrový rozdělovač bytových okruhů, DN40, délka sestavy 629 mm soubor 1,000 14 580,00 14 580
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Patrový rozdělovač bytových okruhů Odělové tělo - DN40, délka sestavy 629 mm Dimenze primírnáho připojení - DN20 

Kompletně zaizolováno Osazeno regulátorem diferenčního tlaku DN20, kvs = 2,5 m3/h; partnerským vyvažovacím ventilem DN20, 
kvs = 4,4 m3/h Přívod osazen filtrem DN20 a zpátečka kulovým ventilem DN20 3 otopné bytové okruhy - DN15 Možnost osazení 
ultrazvukového měřiče tepla stavební délky 110 mm Vyvařovací ventily na bytových okruzích DN15, kvs = 1,62 m3/h Na přívodu 
bytových okruhů osazeny kulové kohouty DN15 s jímkou pro teplotní čidlo

1.NP
1 1,000

782 735R00201 Patrový rozdělovač bytových okruhů, DN40, délka sestavy 1145 mm soubor 2,000 18 850,00 37 700
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Patrový rozdělovač bytových okruhů Odělové tělo - DN40, délka sestavy 1145 mm Dimenze primírnáho připojení - DN25 
Kompletně zaizolováno Osazeno regulátorem diferenčního tlaku DN25, kvs = 4,0 m3/h; partnerským vyvažovacím ventilem DN25, 
kvs = 7,46 m3/h Přívod osazen filtrem DN25 a zpátečka kulovým ventilem DN25 8 otopných bytovcý okruhů - DN15 Možnost 
osazení ultrazvukového měřiče tepla stavební délky 110 mm Vyvařovací ventily na bytových okruzích DN15, kvs = 1,62 m3/h Na 
přívodu bytových okruhů osazeny kulové kohouty DN15 s jímkou pro teplotní čidlo

2.NP
1 1,000
3.NP
1 1,000
Součet 2,000

783 735R00202 Podomítková skříň, rozměr 850x180x800 (délka x hloubka x výška) soubor 1,000 2 870,00 2 870
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Podomítková skříň, rozměr 850x180x800 (délka x hloubka x výška)

1.NP
1 1,000

784 735R00203 Podomítková skříň, rozměr 1450x180x800 (délka x hloubka x výška) soubor 2,000 6 664,80 13 330
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Podomítková skříň, rozměr 1450x180x800 (délka x hloubka x výška) 

Dvířka s odolností EI15-DP1+SM
Stěny s odolností EI30-DP1

2.NP
1 1,000
3.NP
1 1,000
Součet 2,000

785 735R00204 Ultrazvukový měřič tepla s jmenovitým průtokem 0,6 m3/h, kvs = 3,46 m3/h; stavební délka 110 
mm

kus 19,000 5 307,50 100 843

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ultrazvukový měřič tepla s jmenovitým průtokem 0,6 m3/h, kvs = 3,46 m3/h; stavební délka 110 mm
1.NP
3 3,000
2.NP
8 8,000
3.NP
8 8,000
Součet 19,000

786 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 5 890,230 2,30 13 548
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 24 m

787 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 200,000 296,40 59 280
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 100
788 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 100,00 8 100

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 18 500
789 043114R03 Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu soubor 1,000 18 500,00 18 500

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy

D.1.4.e: D.1.4.e - vzduchotechnika 2 481 750
751_00: Vzduchotechnika 2 342 127

790 751-R1.0.01 Rekuperační VZT jednotka, 2360 m3/h kus 1,000 312 096,80 312 097
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Rekuperační VZT jednotka
Pracovní bod 2360 m3/h při 550 Pa (maximální krátkodobý provoz 3080 m3/h při 750 Pa) Stacionární parapetní provedení, hrdla 
do interiéru vlevo, rozměry jednotky 590x2300x1800 mm (ŠxDxV), 
Protiproudý rekuperační výměník (zimní účinnost 92%), Integrovaná by-passová klapka auzavírací klapka na přívodu vzduchu, filtr 
F7 na přívodu, filtr M5 na odtahu, elektrický ohřívač 7,2 kW.
El. napětí 400 V, 50 Hz, 12 kW (vč. ohřívače)
Vč. regulace umožňující propojení s regulačními prvky v jednotlivých prostorech dle projektu. 
Vč. kouřových čidel na přívodu a odvodu vzduchu (vypnutí jednotky při detekci kouře)
Vč. kompletního montážního příslušenství

1.NP
1 1,000

791 751-R1.0.02 Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - int), rozměr 500x400x1500 mm kus 1,000 3 457,70 3 458
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - int), rozměr 500x400x1500 mm

Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, 
rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks
Opatřen náběhovým a výběhovým kusem
Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 70 Pa

1.NP
1 1,000

792 751-R1.0.03 Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - int), rozměr 500x400x1500 mm kus 1,000 3 457,70 3 458
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - int), rozměr 500x400x1500 mm

Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, 
rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks
Opatřen náběhovým a výběhovým kusem
Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 70 Pa

1.NP
1 1,000

793 751-R1.0.04 Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - ext), rozměr 500x400x1500 mm kus 1,000 3 457,70 3 458
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - ext), rozměr 500x400x1500 mm

Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, 
rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks
Opatřen náběhovým a výběhovým kusem
Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 70 Pa

1.NP
1 1,000

794 751-R1.0.05 Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - ext), rozměr 500x400x1500 mm kus 1,000 3 457,70 3 458
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, (přiváděný vzduch - ext), rozměr 500x400x1500 mm

Buňky o rozměrech 250x400x1500 mm, 
rozměr potrubí 500x400 mm, Počet buněk 2 ks
Opatřen náběhovým a výběhovým kusem
Celkový útlum 27,8 dB - průtok vzduchu 3040 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 70 Pa

1.NP
1 1,000

795 751-R1.0.06 Buňkový tlumič hluku, rozměr 500x300x1500 mm kus 1,000 5 186,00 5 186
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, rozměr 500x300x1500 mm

Buňky o rozměrech 250x300x1500 mm, 
rozměr potrubí 500x300 mm, Počet buněk 2 ks
Opatřen náběhovým a výběhovým kusem
Celkový útlum 15,4 dB - průtok vzduchu 1900 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 50 Pa

1.NP
1 1,000

796 751-R1.0.07 Buňkový tlumič hluku, rozměr 400x300x1500 mm kus 1,000 3 889,20 3 889
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Buňkový tlumič hluku, rozměr 400x300x1500 mm
 Buňky o rozměrech 200x300x1500 mm,  rozměr potrubí 400x300 mm, 
Počet buněk 2 kus Opatřen náběhovým a výběhovým kusem 
Celkový útlum 11,8 dB - průtok vzduchu 1140 m3/h, 
Celková tlaková ztráta max 40 Pa

1.NP
1 1,000

797 751-R1.0.10 Protidešťová žaluzie 700x600 (na potrubí 630x500), včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu kus 1,000 2 443,40 2 443

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Protidešťová žaluzie 700x600 (na potrubí 630x500), včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu
1.NP
1 1,000

798 751-R1.0.11 Protidešťová žaluzie 450x350 (na potrubí 630x400), včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu kus 1,000 1 545,60 1 546

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Protidešťová žaluzie 450x350 (na potrubí 630x400), včetně zákrytu/stříšky a síťky proti hmyzu
1.NP
1 1,000

799 751-R1.1.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D125, 
průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm

kus 3,000 27 097,40 81 292

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač
1.NP
3 3,000

800 751-R1.1.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB kus 3,000 980,70 2 942
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB

1.NP
3 3,000

801 751-R1.1.03 Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními 
lamelami 200x100 mm, vč. připojovacího boxu

kus 3,000 673,10 2 019

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami
200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)
Vč. Připojovacího boxu pro čtyřhrannou výustku 200x100mm
Rozměr boxu 200x100x220mm, směr připojení dle projektu, připojení D100 vč. redukce na D125, 
(alternativně možno nahradit připojením pomocí boxu ze zaslepeného čtyřhranného potrubí)

1.NP
3 3,000

802 751-R1.1.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) kus 3,000 259,40 778
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)

1.NP
3 3,000

803 751-R1.1.05 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100, průtok 30 m3/h kus 1,000 259,40 259
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100, průtok 30 m3/h

1.NP
1 1,000

804 751-R1.2.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D125, 
průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm

kus 1,000 27 097,40 27 097

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000
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805 751-R1.2.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160 x 900mm, útlum 13 dB kus 2,000 1 519,40 3 039
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160 x 900mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

806 751-R1.2.03 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 75 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 75 m3/h

1.NP
2 2,000

807 751-R1.2.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 75 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 75 m3/h

1.NP
2 2,000

808 751-R1.3.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D160, 
průtok vzduchu 120 m3/h, délka 590mm

kus 1,000 27 426,00 27 426

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí,
2 x tubus s regulační klapkou a servopohony:
připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm, 
Externí Rozvodnice:
230V, 5W, systémová regulace výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků 
všech regulačních prvků
Příslušenství:
čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač

1.NP
1 1,000

809 751-R1.3.02 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D160, průtok 120 m3/h kus 2,000 302,40 605
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D160, průtok 120 m3/h

1.NP
2 2,000

810 751-R1.3.03 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160 x 600mm, útlum 13 dB kus 1,000 1 141,40 1 141
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160 x 600mm, útlum 13 dB

1.NP
1 1,000

811 751-R1.4.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D200, 
průtok vzduchu 300 m3/h, délka 600mm

kus 1,000 27 645,50 27 646

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D200, průtok vzduchu 300 m3/h, délka 600mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000

812 751-R1.4.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D200 x 900mm, útlum 13 dB kus 2,000 2 048,60 4 097
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D200 x 900mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

813 751-R1.4.03 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 100 m3/h kus 3,000 259,40 778
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 100 m3/h

1.NP
3 3,000

814 751-R1.4.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 100 m3/h kus 3,000 259,40 778
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 100 m3/h

1.NP
3 3,000
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815 751-R1.5.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D160, 
průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm

kus 1,000 27 426,00 27 426

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí 
umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo 
CO2 do potrubí, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000

816 751-R1.5.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160x 600mm, útlum 13 dB kus 2,000 1 141,40 2 283
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160x 600mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

817 751-R1.5.03 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 75 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 75 m3/h

1.NP
2 2,000

818 751-R1.5.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 57 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 57 m3/h

1.NP
2 2,000

819 751-R1.6.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D160, 
průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm

kus 1,000 27 426,00 27 426

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D160, průtok vzduchu 160 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice: 230V, 5W, systémová regulace výrobce musí 
umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků Příslušenství: čidlo 
CO2 do potrubí, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000

820 751-R1.6.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160x 600mm, útlum 13 dB kus 2,000 1 141,40 2 283
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D160x 600mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

821 751-R1.6.03 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 50-80 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D125, průtok 50-80 m3/h

1.NP
2 2,000

822 751-R1.6.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50-80 m3/h kus 2,000 259,40 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50-80 m3/h

1.NP
2 2,000

823 751-R1.7.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D125, 
průtok vzduchu 50 m3/h, délka 590mm

kus 1,000 27 097,40 27 097

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D125, průtok vzduchu 50 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000

824 751-R1.7.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB kus 2,000 980,70 1 961
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

825 751-R1.7.03 Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D100, průtok 50 m3/h kus 1,000 259,40 259
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu D100, průtok 50 m3/h
1.NP
1 1,000

826 751-R1.7.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100, průtok 50 m3/h kus 1,000 259,40 259
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D100, průtok 50 m3/h

1.NP
1 1,000

827 751-R1.8.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D200, 
průtok vzduchu 400 m3/h, délka 600mm

kus 1,000 27 645,50 27 646

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D200, průtok vzduchu 400 m3/h, délka 600mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: čidlo CO2 do potrubí, nástěnný ovladač
1.NP
1 1,000

828 751-R1.8.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D200 x 900mm, útlum 13 dB kus 2,000 2 048,60 4 097
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D200 x 900mm, útlum 13 dB

1.NP
2 2,000

829 751-R1.8.03 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu D160, průtok 200 m3/h kus 2,000 360,20 720
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vířivý anemostat pro přívod vzduchu D160, průtok 200 m3/h, vč. plenum boxu, boční připojení

instalační výška 4m

1.NP
2 2,000

830 751-R1.8.04 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu D160, průtok 200 m3/h kus 2,000 360,20 720
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vířivý anemostat pro odvod vzduchu D160, průtok 200 m3/h, vč. plenum boxu, boční připojení

instalační výška 4m

1.NP
2 2,000

831 751-R1.9.01 Fasádní větrací mřížka 500x200 mm, minimální volná/efektivní plocha 0,05m2 kus 1,000 598,50 599
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Fasádní větrací mřížka 500x200 mm, minimální volná/efektivní plocha 0,05m2

1.NP
1 1,000

832 751-R1.9.02 Větrací mřížka do vrat 500x200 mm, minimální volná/efektivní plocha 0,05m2 kus 1,000 598,50 599
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Větrací mřížka do vrat 500x200 mm, minimální volná/efektivní plocha 0,05m2

1.NP
1 1,000

833 751-R2.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D125, 
průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm

kus 8,000 27 097,40 216 779

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač
2.NP
8 8,000

834 751-R2.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB kus 16,000 980,70 15 691
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB

2.NP
16 16,000

835 751-R2.03 Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními 
lamelami 200x100 mm, vč. připojovacího boxu

kus 8,000 673,10 5 385
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami
200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)
Vč. Připojovacího boxu pro čtyřhrannou výustku 200x100mm
Rozměr boxu 200x100x220mm, směr připojení dle projektu, připojení D100 vč. redukce na D125, 
(alternativně možno nahradit připojením pomocí boxu ze zaslepeného čtyřhranného potrubí)

2.NP
8 8,000

836 751-R2.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) kus 8,000 259,40 2 075
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)

2.NP
8 8,000

837 751-R3.01 Regulátor průtoku do VZT potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony, připojení D125, 
průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm

kus 8,000 27 097,40 216 779

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Regulátor průtoku do VZT potrubí Systém regulace na přívodní a odvodní potrubí, 2 x tubus s regulační klapkou a servopohony: 
připojení D125, průtok vzduchu 90 m3/h, délka 590mm,  Externí Rozvodnice 300x215x195mm: 230V, 5W, systémová regulace 
výrobce musí umožňovat propojení s VZT jednotkou a regulaci centrálního větrání dle požadavků všech regulačních prvků 
Příslušenství: Prostorové čidla CO2, nástěnný ovladač
3.NP
8 8,000

838 751-R3.02 Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB kus 16,000 980,70 15 691
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tlumič hluku do kruhového VZT potrubí, D125 x 600mm, útlum 13 dB

3.NP
16 16,000

839 751-R3.03 Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními 
lamelami 200x100 mm, vč. připojovacího boxu

kus 8,000 673,10 5 385

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obdélníková výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá komfrotní, s nastavitelnými horizontálními lamelami
200x100mm, Průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)
Vč. Připojovacího boxu pro čtyřhrannou výustku 200x100mm
Rozměr boxu 200x100x220mm, směr připojení dle projektu, připojení D100 vč. redukce na D125, 
(alternativně možno nahradit připojením pomocí boxu ze zaslepeného čtyřhranného potrubí)

3.NP
8 8,000

840 751-R3.04 Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h) kus 8,000 259,40 2 075
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu D125, průtok 50 m3/h (rozsah 25-90 m3/h)

3.NP
8 8,000

841 751-R3.05 Protidešťová stříška na VZT potrubí D180, s ochrannou síťkou kus 8,000 940,80 7 526
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Protidešťová stříška na VZT potrubí D180, s ochrannou síťkou

střecha
8 8,000

842 751-RP.0.01 Axiální ventilátor pro požární větrání s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami. Průtok vzduchu 
min. 12 500 m3/h (při 450 Pa).

kus 1,000 50 421,00 50 421

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Axiální ventilátor pro požární větrání s plynule nastavitelnými oběžnými lopatkami.
Provedení do venkovního prostředí, 
vč. protidešťové mřížky, pružných manžet a kotvících prvků, montážních konzol a základního příslušenství
Průtok vzduchu min. 12 500 m3/h (při 450 Pa)
Rozměry (ØxD) 571x650, hmotnost 150 kg
400 V, 3,0 kW 
podstavec min. 0,5m proti zasypání sněhem
DODÁVKOU STAVBY

střecha
1 1,000

843 751-RP.0.02 Jednotka k regulaci tlaku s lamelovým krytem k umístění na střechu. kus 1,000 388 962,00 388 962
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Jednotka k regulaci tlaku s lamelovým krytem k umístění na střechu.
Obsahuje:izolovaný střešní sokl, integrovanou klapku k regulaci tlaku, tepelně izolovanou žaluziovou klapku, lamely s výdechem 
do čtyř stran (výfuk nezávislý na směru větru)
Udržování přetlaku 25-100 Pa (přednastaveno na 40 Pa)
1200x1500x1250 mm (ŠxDxV), 

střecha
1 1,000

844 751-RP.0.03 Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu, 1000x500mm, průtok 9000 m3/h kus 1,000 1 160,30 1 160
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu, 1000x500mm, průtok 9000 m3/h

1.NP
1 1,000

845 751-RP.1.00 Požární klapka do kruhového potrubí D100, mechanické uzavření při detekci teplotního čidla kus 2,000 1 718,90 3 438

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do kruhového potrubí D100,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla,
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
2 2,000

846 751-RP.1.01 Požární klapka do kruhového potrubí D125, mechanické uzavření při detekci teplotního čidla kus 51,000 1 789,20 91 249

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do kruhového potrubí D125,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
3 3,000
2.NP
24 24,000
3.NP
24 24,000
Součet 51,000

847 751-RP.1.02 Požární klapka do kruhového potrubí D160, mechanické uzavření při detekci teplotního čidla kus 19,000 2 332,10 44 310

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do kruhového potrubí D160,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
19 19,000

848 751-RP.1.03 Požární klapka do kruhového potrubí D200, mechanické uzavření při detekci teplotního čidla kus 4,000 2 423,40 9 694

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do kruhového potrubí D200,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
4 4,000

849 751-RP.1.04 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 280x200mm, mechanické uzavření při detekci teplotního 
čidla

kus 4,000 2 437,10 9 748

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do čtyřhranného potrubí 280x200mm,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
4 4,000

850 751-RP.1.05 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 315x200mm, mechanické uzavření při detekci teplotního 
čidla

kus 2,000 2 496,90 4 994

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do čtyřhranného potrubí 315x200mm,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

Vytvořeno systémem euroCALC4 112/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

1.NP
2 2,000

851 751-RP.1.06 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 450x250mm, mechanické uzavření při detekci teplotního 
čidla

kus 2,000 2 858,10 5 716

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do čtyřhranného potrubí 455x250mm,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
2 2,000

852 751-RP.1.08 Požární klapka do čtyřhranného potrubí 250x200mm, mechanické uzavření při detekci teplotního 
čidla

kus 2,000 2 389,80 4 780

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární klapka do čtyřhranného potrubí 250x200mm,
Mechanické uzavření při detekci teplotního čidla
vč. těsnění a montážního příslušenství

1.NP
2 2,000

853 751-RP.0.07 Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání), 450x250mm kus 3,000 1 259,00 3 777
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání), 450x250mm (potrubí 355x200), Průtok 1800 m3/h

2.NP
1 1,000
3.NP
2 2,000
Součet 3,000

854 751-RP.0.08 Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání), 500x200mm kus 1,000 982,80 983
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Větrací stěnová mřížka pro přívod vzduchu (požární větrání), 500x200mm (potrubí 355x200), Průtok 1800 m3/h

2.NP
1 1,000

855 751-RP.0.09 Větrací mřížka / štěrbina dle výběru architekta (min. volná plocha 1 mřížky 0,2 m2) kus 3,000 5 329,80 15 989
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Větrací mřížka / štěrbina dle výběru architekta (min. volná plocha 1 mřížky 0,2 m2)

1.NP
3 3,000

856 751-R00800 Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D200, 30% tvarovek m 45,000 452,60 20 367
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D200, 30% tvarovek

1.NP
45 45,000

857 751-R00802 Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D160, 30% tvarovek m 375,000 361,20 135 450
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D160, 30% tvarovek

1.NP
195 195,000
2.NP
85 85,000
3.NP
85 85,000
střecha
10 10,000
Součet 375,000

858 751-R00803 Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D125, 30% tvarovek m 230,000 283,50 65 205
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D125, 30% tvarovek

1.NP
100 100,000
2.NP
65 65,000
3.NP
65 65,000
Součet 230,000
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859 751-R00804 Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D100, 30% tvarovek m 15,000 225,80 3 387
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kruhové VZT potrubí z pozinkovaného plechu, D100, 30% tvarovek

1.NP
15 15,000

860 751-R00805 Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D160 m 5,000 143,90 720
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D160

1.NP
5 5,000

861 751-R00806 Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D125 m 35,000 118,70 4 155
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D125

1.NP
19 19,000
2.NP
8 8,000
3.NP
8 8,000
Součet 35,000

862 751-R00807 Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D100 m 10,000 118,70 1 187
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ohebné VZT kruhové potrubí hliníkové, D100

1.NP
10 10,000

863 751-R00808 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1000 mm, 30% tvarovek m2 45,000 720,30 32 414
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1000 mm, 30% tvarovek

1.NP
45 45,000

864 751-R00809 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1200 mm, 30% tvarovek m2 45,000 720,30 32 414
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1200 mm, 30% tvarovek

1.NP
45 45,000

865 751-R00810 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek m2 44,000 720,30 31 693
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek

1.NP
21 21,000
2.NP
5 5,000
3.NP
8 8,000
střecha
10 10,000
Součet 44,000

866 751-R00815 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1890 mm, 30% tvarovek m2 22,000 720,30 15 847
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 1890 mm, 30% tvarovek

1.NP
4 4,000
2.NP
8 8,000
střecha
10 10,000
Součet 22,000

867 751-R00811 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 2260 mm, 30% tvarovek m2 41,000 720,30 29 532
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 2260 mm, 30% tvarovek

1.NP
35 35,000
2.NP
3 3,000
3.NP
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3 3,000
Součet 41,000

868 751-R00814 Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 3500 mm, 30% tvarovek m2 5,000 720,30 3 602
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Pozinkované hranaté potrubí do obvodu 3500 mm, 30% tvarovek

střecha
5 5,000

869 751-R00812 Požární izolace na VZT potrubí z kamenné vlny  tl. 50 mm, garantovaná odolnost proti požáru 30 
min

m2 150,000 720,30 108 045

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Požární izolace na VZT potrubí z kamenné vlny  tl. 50 mm, garantovaná odolnost proti požáru 30 min
1.NP
10 10,000
2.NP
10 10,000
3.NP
20 20,000
střecha
110 110,000
Součet 150,000

870 751-R00813 Tepelná izolace na VZT potrubí z minerální vlny, tl. 30 mm, potažena hliníkovou fólií m2 32,000 576,50 18 448
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Tepelná izolace na VZT potrubí z minerální vlny, tl. 30 mm, potažena hliníkovou fólií

1.NP
10 10,000
2.NP
6 6,000
3.NP
6 6,000
střecha
10 10,000
Součet 32,000

871 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m % 27 567,780 2,60 71 676
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 12 do 60 m

751-01: Odtahy kuchyní 107 934
872 751-R00900 Odsavač par dle výběru klienta, průtok vzduchu 150 m3/h, připojení D125 kus 19,000 3 090,00 58 710

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odsavač par dle výběru klienta, průtok vzduchu 150 m3/h, připojení D125
1.NP
3 3,000
2.NP
8 8,000
3.NP
8 8,000
Součet 19,000

873 751-R00901 Ohebné VZT kruhové potrubí, hliníkové D125 m 48,000 463,00 22 224
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Ohebné VZT kruhové potrubí, hliníkové D125

1.NP
8 8,000
2.NP
20 20,000
3.NP
20 20,000
Součet 48,000

874 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 120,000 225,00 27 000
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 609
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875 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 21 609,00 21 609
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 10 080
876 043134R01 Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní soubor 1,000 10 080,00 10 080

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní; zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení osluhy, měření hlučnosti, potřebné 
protokoly

D.1.4.f: D.1.4.f - Elektroinstalace 4 605 261
01-M: 01-M - Rozváděče 1 091 689

877 210190071-001 ER - Montáž rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.f.08 kus 1,000 15 950,00 15 950
878 357181000-001 ER - Dodávka rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.f.08 kus 1,000 28 950,00 28 950

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

879 210190071-002 RSM - Montáž rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.f.09 kus 1,000 15 950,00 15 950
880 357181000-002 RSM - Dodávka rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.f.09 kus 1,000 35 230,00 35 230

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

881 210190071-003 RH - Montáž rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.f.10 kus 1,000 15 660,00 15 660
882 357181000-003 RH - Dodávka rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.d.10 kus 1,000 28 051,00 28 051

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

883 210190071-004 RBx.x - Montáž rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.d.011 kus 19,000 9 180,00 174 420
884 357181000-004 RBx.x - Dodávka rozvaděčů přístrojová náplň viz výkres č. D.1.4.d.011 kus 19,000 7 690,00 146 110

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
Součet 19,000

885 210190071-005 R-RACK - Montáž rozvaděčů slaboproudých vč. přístrojové náplně kus 1,000 9 180,00 9 180
886 357181000-005 R-RACK - Dodávka rozvaděčů slaboproudých vč. přístrojové náplně kus 1,000 9 560,00 9 560

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

887 210190071-006 R-HWAT - Montáž rozvaděčů vč přístrojové náplně nebude realizováno kus 1,000 –
888 357181000-006 R-HWAT - Dodávka rozvaděčů vč. přístrojové náplně nebude realizováno kus 1,000 –

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

889 210190071-007 R-pož - Montáž rozvaděčů vč. přístrojové náplně kus 1,000 9 180,00 9 180
890 357181000-007 R-pož - Dodávka rozvaděčů vč. přístrojové náplně kus 1,000 17 530,00 17 530

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

891 210190071-008 UPS - Montáž záložního zdroje kus 1,000 9 180,00 9 180
892 357181000-008 UPS - Dodávka záložního zdroje 15kVA/400V kus 1,000 280 487,70 280 488

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

893 210190071-010 R-FVE - Montáž rozvaděčů vč. přístrojové náplně kus 1,000 13 500,00 13 500
894 357181000-010 R-FVE - Dodávka rozvaděčů vč. přístrojové náplně kus 1,000 36 020,00 36 020

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

895 210190071-011 FVE - Montáž FV panelů vč. příslušenství kus 20,000 3 306,00 66 120
896 357181000-011 FVE - Dodávka FV polykrystalických panelů 285Wp vč. příslušenství kus 20,000 6 564,00 131 280
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 20 20,000
Součet 20,000

897 PM Přidružený materiál % 16 274,676 1,00 16 275
898 PPV Podíl přidružených výkonů % 18 364,376 0,90 16 528
899 ZV Zednické výpomoci % 18 364,376 0,90 16 528

02-M: 02-M - Kabely a vodiče 729 339
900 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně
m 3 670,000 19,40 71 198

901 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 3 650,000 16,20 59 130
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1795 1 795,000

"2NP" 853 853,000
"3NP" 846 846,000
"STŘECHA" 156 156,000
Součet 3 650,000

902 341118000 kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 3x1,5 mm2, odolnost dle PBŘ m 20,000 51,80 1 036
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 20 20,000

Součet 20,000

903 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 
uložených pevně

m 3 840,000 19,40 74 496

904 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 810,000 19,40 73 914
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1755 1 755,000

"2NP" 1035 1 035,000
"3NP" 1020 1 020,000
"STŘECHA"
Součet 3 810,000

905 341118010 kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 3x2,5 mm2, odolnost dle PBŘ m 30,000 73,40 2 202
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 30 30,000

Součet 30,000

906 210810049 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 
uložených pevně

m 367,000 19,40 7 120

907 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 367,000 19,40 7 120
908 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně
m 346,000 19,40 6 712

909 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 346,000 45,40 15 708
910 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených 

pevně
m 88,000 27,00 2 376

911 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 35,000 51,80 1 813
912 341118270 kabel silový s Cu jádrem 1-CXKE-R 5x4 mm2 m 53,000 73,40 3 890

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 30 30,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 4 4,000
"STŘECHA" 15 15,000
Součet 53,000

913 210810052 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 uložených 
pevně

m 1 047,000 27,00 28 269

914 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 1 047,000 77,80 81 457
915 210810109 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 5x25 mm2 uložených pevně m 20,000 37,80 756
916 341116100 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x25 mm2 m 20,000 293,80 5 876
917 210810111 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených pevně m 67,000 59,40 3 980
918 341116370 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x50+35 mm2 m 67,000 401,80 26 921
919 210800506 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 4 mm2 m 407,000 27,00 10 989
920 341410250 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 407,000 27,00 10 989
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 146 146,000
"2NP" 98 98,000
"3NP" 98 98,000
"STŘECHA" 65 65,000
Součet 407,000

921 210800507 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 m 1 047,000 27,00 28 269
922 341421570 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 m 1 047,000 34,60 36 226

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 536 536,000
"2NP" 174 174,000
"3NP" 172 172,000
"STŘECHA" 165 165,000
Součet 1 047,000

923 210800510 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 25 mm2 m 67,000 48,60 3 256
924 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 67,000 129,60 8 683

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 67 67,000
Součet 67,000

925 PM Přidružený materiál % 3 295,159 9,10 29 986
926 PPV Podíl přidružených výkonů % 7 296,963 6,30 45 971
927 ZV Zednické výpomoci % 7 296,963 11,10 80 996

03-M: 03-M - Úložný materiál - žlaby, žebříky, trubky, krabice 389 106
928 210010131 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 20 mm uložených pevně m 609,000 43,20 26 309
929 345710720 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2320 m 609,000 16,20 9 866
930 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 216,000 48,60 10 498
931 345710740 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2332 m 216,000 21,60 4 666
932 210010135 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených pevně m 67,000 48,60 3 256
933 345713530 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075 m 67,000 77,80 5 213
934 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, 

KP68/2
kus 781,000 91,80 71 696

935 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 665,000 16,10 10 707
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 175 175,000

"2NP" 245 245,000
"3NP" 245 245,000
"STŘECHA" 
Součet 665,000

936 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 116,000 12,90 1 496
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 32 32,000

"2NP" 42 42,000
"3NP" 42 42,000
"STŘECHA" 
Součet 116,000

937 210020252 Montáž roštů a lávek typových ostatních šířky do 300 mm, vč. příslušenství m 100,000 237,60 23 760
938 345754960 žlab kabelový pozinkovaný v=110mm, š=300mm, vč. příslušenství m 100,000 526,00 52 600

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 30 30,000
"STŘECHA" 70 70,000
Součet 100,000

939 210020310 Montáž stoupací rošt do š=300mm, vč. příslušenství m 39,000 237,60 9 266
940 345754950 Stoupací rošt š=300mm, vč. příslušenství kus 20,000 561,60 11 232

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
"STŘECHA" 2 2,000
Součet 20,000
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941 345754940 Stoupací rošt š=150mm, vč. příslušenství, vč. příslušenství - požární trasa, odolnost dle PBŘ kus 19,000 669,60 12 722

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 4 4,000
"STŘECHA" 10 10,000
Součet 19,000

942 210192562 Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů kus 1,000 378,00 378
943 345627750 Hlavní přípojnice HOP kus 1,000 427,70 428

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

944 PM Přidružený materiál % 1 064,329 25,40 27 034
945 PPV Podíl přidružených výkonů % 1 722,170 15,70 27 038
946 ZV Zednické výpomoci % 1 722,170 47,00 80 942

04-M: 04-M - Přístroje - spínače a zásuvky 200 749
947 210110144 Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou bezšroubové připojení kus 9,000 113,40 1 021
948 345358020 ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, 10A kus 9,000 237,60 2 138
949 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 50,000 113,40 5 670
950 345355150 spínač jednopólový 10A, IP20 kus 50,000 135,00 6 750

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 17 17,000
"2NP" 16 16,000
"3NP" 17 17,000
"STŘECHA" 
Součet 50,000

951 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 43,000 113,40 4 876
952 345355750 spínač řazení 5 10A, IP20 kus 43,000 135,00 5 805
953 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 46,000 113,40 5 216
954 345357130 spínač řazení 6 10A, IP20 kus 46,000 145,80 6 707
955 210110054 Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové připojení kus 4,000 113,40 454
956 345354250 přístroj přepínače dvojitého střídavého řazení 6+6, 10A, IP20 kus 4,000 145,80 583
957 210110024 Montáž tlačítka na povrch osazené v prosklené skřínce kus 7,000 113,40 794
958 345357140-1 Tlačítko 1/0, 10A, 230V, pro total/central stop kus 7,000 410,40 2 873

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 4 4,000
"2NP" 2 2,000
"3NP" 1 1,000
"STŘECHA" 
Součet 7,000

959 360410032 Montáž termostatu IP65 kus 1,000 345,60 346
960 286163340 termostat prostorový (230 V)- IP65 kus 1,000 2 700,00 2 700
961 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu kus 14,000 410,40 5 746
962 90033500078 Pohybové čidlo 360st stropní montáždosah cca24m IP20 ks 14,000 1 274,40 17 842

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 4 4,000
"STŘECHA" 
Součet 14,000

963 210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 250,000 113,40 28 350
964 345551030 zásuvka 1násobná 16A IP20 kus 250,000 129,60 32 400

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 76 76,000
"2NP" 87 87,000
"3NP" 87 87,000
"STŘECHA" 
Součet 250,000
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965 210111044 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá kus 168,000 113,40 19 051
966 345551230 zásuvka 2násobná 16A IP20 kus 168,000 140,40 23 587

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 44 44,000
"2NP" 62 62,000
"3NP" 62 62,000
"STŘECHA" 
Součet 168,000

967 210111031 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 21,000 113,40 2 381
968 345551240 zásuvka 1násobná s víčkem 16A IP44 kus 21,000 275,40 5 783

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000
"2NP" 9 9,000
"3NP" 9 9,000
"STŘECHA" 
Součet 21,000

969 210111106 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 1,000 378,00 378
970 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 5pól kus 1,000 3 078,00 3 078
971 PM Přidružený materiál % 1 383,334 3,90 5 395
972 PPV Podíl přidružených výkonů % 1 866,345 2,90 5 412
973 ZV Zednické výpomoci % 1 866,345 2,90 5 412

05-M: 05-M - Svítidla - osvětlení 1 308 537
974 210201045 Montáž svítidel bytových stropních přisazených s krytem kus 340,000 378,00 128 520
975 348239160-1 S1a - Přisazené svítidlo kruhové, 9 x LED modul L52B07, 104W/15310Lm, d-900mm, stínidlo 

PMMA, dekorativní pruh, IP54
kus 3,000 4 536,00 13 608

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000
"2NP" 0
"3NP" 1 1,000
Součet 3,000

976 348182160-2 S1a/NO - Přisazené svítidlo kruhové, 9 x LED modul L52B07, 104W/15310Lm, d-900mm, stínidlo 
PMMA, dekorativní pruh, IP54, + Nouzový modul v nouzovem režimu - 3W, 400lm

kus 10,000 6 048,00 60 480

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 3 3,000
Součet 10,000

977 348182160-4 S1b/NO - Přisazené svítidlo kruhové 6 x LED modul L51B07, 68W/10210Lm, d-650mm, stínidlo 
PMMA, dekorativní pruh, IP54, + Nouzový modul v nouzovem režimu - 3W, 400lm

kus 12,000 4 536,00 54 432

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 4 4,000
"2NP" 4 4,000
"3NP" 4 4,000
Součet 12,000

978 348182160-5 S2a - Nástěné svítidlo opálový difuzor, barva telesa: černá, 3047 lm/m, LED 70W, 3000K, IP20, 
vel.3000x65x65mm

kus 6,000 1 728,00 10 368

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000
"2NP" 2 2,000
"3NP" 2 2,000
Součet 6,000

979 348182160-6 S2b - Nástěné svítidlo opálový difuzor, barva telesa: černá, 3047 lm/m, LED 119W, 3000K, IP20, 
vel.4850x65x65mm 

kus 3,000 1 728,00 5 184

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
"2NP" 1 1,000
"3NP" 1 1,000
Součet 3,000

980 348182160-7 S4 - Vestavné svítidlo LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, 10W/1000Lm, IP 54 kus 39,000 2 354,40 91 822

Vytvořeno systémem euroCALC4 120/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000
"2NP" 16 16,000
"3NP" 17 17,000
Součet 39,000

981 348182160-8 S5 -  Přisazené svítidlo, barva svítidla černá, stmívatelné DALI, vyzařovací úhel 63°, SP MULTI 
2X30W/3000K FL WT, 5400Lm, IP20

kus 13,000 8 856,00 115 128

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 13 13,000
Součet 13,000

982 348182160-9 S6 - Vestavné svítidlo, barva svítidla černá nebo bíla, LED panel, UGR<19, mikroprizmatický kryt, 
čtverec 600x600mm, 27W/3200Lm,  IP40

kus 10,000 1 512,00 15 120

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 10 10,000
Součet 10,000

983 348182160-10 S7 - Vestavné svítidlo, barva bíla, LED downlight, plechové tělo, opálový kryt, IP54, 12W/1100Lm kus 97,000 1 512,00 146 664

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 33 33,000
"2NP" 32 32,000
"3NP" 32 32,000
Součet 97,000

984 348239160-11 S8 - Přisazené svítidlo kruhové, 9 x LED modul L52B07, 165W/23170Lm, d-900mm, stínidlo 
PMMA, dekorativní pruh, IP54

kus 1,000 12 096,00 12 096

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 1 1,000
Součet 1,000

985 348182160-12 S8a - Vestavné bezrámečkové svítidlo, barva bíla, LED downlight, plechové tělo, opálový kryt, 
IP54, 28W/2450Lm

kus 57,000 1 922,40 109 577

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 9 9,000
"2NP" 24 24,000
"3NP" 24 24,000
Součet 57,000

986 348182160-14 S11 - Vestavné bezrámečkové svítidlo, barva svítidla bíla, LED downlight, hliníkový korpus, 
opálový skleněný kryt, IP43, 8W/750Lm

kus 14,000 1 922,40 26 914

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 14 14,000
Součet 14,000

987 348182160-15 S12 - Závěsné svítidlo, stmívatelné DALI, barva bíla, černá nebo hliník, Liniové LED svítidlo, AL 
korpus, kryt mikroprizma, 1200mm, IP20, 29W/3000Lm

kus 24,000 5 616,00 134 784

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 24 24,000
Součet 24,000

988 348182160-25 S13a - svítidlo nástěné ambientní, LED43W, IP20 kus 6,000 3 456,00 20 736
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000

"2NP" 0
"3NP" 0
Součet 6,000

989 348182160-26 S13b - svítidlo nástěné ambientní, LED22W, IP20 kus 2,000 3 456,00 6 912
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000

"2NP" 0
"3NP" 0
Součet 2,000

990 348182160-27 S13c - svítidlo nástěné ambientní, LED33W, IP20 kus 2,000 3 456,00 6 912
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000

"2NP" 0
"3NP" 0
Součet 2,000
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991 348182160-23 S14 - Svítidlo, přisazené, venkovní. 480lm, Barva bíla nebo antracit, LED 7W 4000K, IP65, 
vel.190x150x115mm

kus 3,000 6 696,00 20 088

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 0
"2NP" 3 3,000
"3NP" 0
Součet 3,000

992 348182160-24 S15 - LED svítidlo, přisazené, pásek DC12V. vč příslušenství, délka 1200mm kus 38,000 1 922,40 73 051
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000

"2NP" 16 16,000
"3NP" 16 16,000
Součet 38,000

993 210202007 Montáž svítidel průmyslových stropních závěsných na převěs kus 11,000 378,00 4 158
994 348182160-13 S10 - Přisazené/nástěné svítidlo LED,průmyslové,základna z ABS s AL chladiči,difuzor 

translucentní AC,kab. výv. PG 13,5, energy saver, IP66, 32W/4570Lm
kus 11,000 3 780,00 41 580

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 11 11,000
Součet 11,000

995 210201015 Montáž nouzových svítidel a inverterů kus 57,000 378,00 21 546
996 348182160-19 N1 - Nouzové svítidlo s bezpečnostnou značkou. Hodinová výdrž baterie. Autotest, viditelnost 

25m, LED 2,5W 4000K, IP20, vel.250x194x29mm
kus 21,000 3 002,40 63 050

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 12 12,000
"2NP" 5 5,000
"3NP" 4 4,000
Součet 21,000

997 348182160-20 N2 - Nouzové svítidlo, vestavné, protipanické. Hodinová výdrž baterie, autotest. LED 7W 4000K, 
IP20, d=90mmx13mm

kus 24,000 2 678,40 64 282

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 8 8,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
Součet 24,000

998 348182160-21 N3 - Nouzové svítidlo, přisazené, protipanické. Hodinová výdrž baterie, autotest. LED 7W 4000K, 
IP20, vel.130x130x27mm

kus 6,000 2 678,40 16 070

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000
Součet 6,000

999 348182160-22 N4 - Nouzové svítidlo, přisazené, protipanické, venkovní. Hodinová výdrž baterie, autotest, 480lm, 
Barva bíla nebo antracit, LED 7W 4000K, IP65, vel.190x150x115mm

kus 6,000 2 678,40 16 070

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000
"2NP" 2 2,000
"3NP" 2 2,000
Součet 6,000

1000 PM Přidružený materiál % 12 507,780 0,80 10 006
1001 PPV Podíl přidružených výkonů % 13 842,270 0,70 9 690
1002 ZV Zednické výpomoci % 13 842,270 0,70 9 690

06-M: 06-M - Hromosvod a uzemnění 194 833
1003 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 111,000 59,40 6 593
1004 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 55,000 48,60 2 673

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 55 55,000
Součet 55,000

1005 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 02 pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 15,000 59,40 891
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1PP" 15 15,000

Součet 15,000

1006 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 25,000 48,60 1 215
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 25 25,000
Součet 25,000

1007 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 8,000 48,60 389
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 8 8,000

Součet 8,000

1008 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů    FeZn kus 8,000 48,60 389
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1PP" 8 8,000

Součet 8,000

1009 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 m 380,000 54,00 20 520
1010 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn m 380,000 67,00 25 460

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1PP" 380 380,000
Součet 380,000

1011 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 420,000 48,60 20 412
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1PP" 50 50,000

"STŘECHA" 370 370,000
Součet 420,000

1012 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 50,000 31,30 1 565
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 370/7,4 50,000

Součet 50,000

1013 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 31,056 28,10 873
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1PP" 50/1,61 31,056

Součet 31,056

1014 354415400 podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 240,000 91,80 22 032
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 240 240,000

Součet 240,000

1015 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 80,000 135,00 10 800
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 80 80,000

1016 210220221 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 15,000 702,00 10 530
1017 354411240 tyč jímací s rovným koncem JR 3,0 nerez kus 15,000 2 343,60 35 154
1018 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 8,000 378,00 3 024
1019 354418310 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m kus 8,000 345,60 2 765
1020 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 8,000 54,00 432

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 8 8,000
Součet 8,000

1021 PM Přidružený materiál % 784,991 12,40 9 734
1022 PPV Podíl přidružených výkonů % 1 730,619 5,60 9 691
1023 ZV Zednické výpomoci % 1 730,619 5,60 9 691

07-M: 07-M - Datové rozvody 105 366
1024 220301201 Montáž zásuvka datová/telefoní kus 42,000 135,00 5 670
1025 374512430 zásuvka data RJ45 kus 42,000 264,60 11 113

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 10 10,000
"2NP" 16 16,000
"3NP" 16 16,000
"STŘECHA" 
Součet 42,000

1026 220280511 Montáž kabelu UTP m 2 037,000 19,40 39 518
1027 90011150061 KABEL UTP 4X2XAWG24 CAT.6 F/UTP m 2 037,000 16,10 32 796

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 885 885,000
"2NP" 557 557,000
"3NP" 595 595,000
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"STŘECHA" 
Součet 2 037,000

1028 PM Přidružený materiál % 425,124 12,70 5 399
1029 PPV Podíl přidružených výkonů % 836,157 6,50 5 435
1030 ZV Zednické výpomoci % 836,157 6,50 5 435

08-M: 08-M - STA - televizní rozvody 117 062
1031 220301201-1 Montáž zásuvka TV-R-SAT kus 22,000 135,00 2 970
1032 374512230 zásuvka tv+r+sat kus 22,000 171,70 3 777

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6 6,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
"STŘECHA" 
Součet 22,000

1033 220300642 Ukončení kabelu koaxiálního pro anténní svody průměru do 10 mm kus 52,000 70,20 3 650
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 6+22+4 32,000

"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
"STŘECHA" 4 4,000
Součet 52,000

1034 220280221-1 Montáž kabely KOAX m 905,000 19,40 17 557
1035 98011140098 Kabel KOAX H125 m 905,000 15,10 13 666

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 294 294,000
"2NP" 274 274,000
"3NP" 272 272,000
"STŘECHA" 65 65,000
Součet 905,000

1036 220700631 Montáž stožáru trubkového pro přijímací antény kus 1,000 1 350,00 1 350
1037 424141000 stožár trubkový anténní kus 1,000 3 423,60 3 424

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 1 1,000
Součet 1,000

1038 220700276 Montáž antény přijímací pozemního signálu kus 1,000 486,00 486
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 1 1,000

Součet 1,000

1039 220730323 Montáž zesilovací soupravy modulu zesilovače a rozbočovače kus 1,000 2 700,00 2 700
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 1 1,000

Součet 1,000

1040 384558410 Anténa pro příjem DVB-T/T2 vč zesilovače a rozbočovače kus 1,000 18 900,00 18 900
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "STŘECHA" 1 1,000

Součet 1,000

1041 PM Přidružený materiál % 418,765 38,70 16 206
1042 PPV Podíl přidružených výkonů % 677,325 23,90 16 188
1043 ZV Zednické výpomoci % 677,325 23,90 16 188

09-M: 09-M - Přístupový systém interkom 309 264
1044 220320006 Montáž venkovní jednotky přístupu, interkomu a připojení el. zámku kus 3,000 2 430,00 7 290

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000
Součet 3,000

1045 382261010 Venkovní jednotka přístupu a interkomu s kamerou, tlačítky a čtečkou čipů kus 3,000 26 514,00 79 542
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000

Součet 3,000

1046 382290060 zámek elektrický s aretací kus 3,000 1 933,20 5 800
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 3 3,000
Součet 3,000

1047 220310001 Montáž a připojení zařízení pro magnetické karty - snímače magnetické karty/čipu kus 21,000 918,00 19 278
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 5 5,000

"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
"STŘECHA" 
Součet 21,000

1048 210190071-7 Montáž a zapojení vnitřní video jednotky VDT kus 21,000 918,00 19 278
1049 382268050 Vnitřní přijímací videojednotka kus 21,000 4 482,00 94 122

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 5 5,000
"2NP" 8 8,000
"3NP" 8 8,000
"STŘECHA" 
Součet 21,000

1050 210170001 Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár kus 2,000 378,00 756
1051 374211020 transformátor jednofázový kus 2,000 378,00 756

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 2 2,000
Součet 2,000

1052 220280221 Montáž kabely VDT SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 695,000 19,40 13 483
1053 341210500 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 695,000 29,20 20 294

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "1NP" 286 286,000
"2NP" 194 194,000
"3NP" 215 215,000
"STŘECHA" 
Součet 695,000

1054 PM Přidružený materiál % 1 249,483 13,00 16 243
1055 PPV Podíl přidružených výkonů % 1 863,333 8,70 16 211
1056 ZV Zednické výpomoci % 1 863,333 8,70 16 211

10-M: 10-M - Revize 159 315
1057 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,000 37 800,00 37 800

1058 210280010 Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 7,000 5 400,00 37 800
1059 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení hromosvodu celková prohlídka pro objem mtž prací do 

500 000 Kč
kus 1,000 16 200,00 16 200

1060 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 16 200,00 16 200
1061 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti kus 19,000 385,00 7 315
1062 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Ks 1,000 44 000,00 44 000

S.1.4.d: D.1.4.d - chlazení 503 206
751: Vzduchotechnika - klimatizace 481 597

1063 751R00900 Venkovní jednotka Mini VRV, chladící výkon - 22,4 kW soubor 1,000 146 220,90 146 221
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Venkovní jednotka Mini VRV Jmenovitý celkový chladící výkon - 22,4 kW Celkový chladící výkon se započtěním potrubí a 

odboček - 19,9 kW Rozměry - 940x1430x320 (šířka x výška x hloubka) Hmotnost - 144 kg Napájení - 400 V; 3x50 Hz; 18,5 A 
Hladina akustického výkonu - 73 dB(A) Hladina akustického tlaku - 55 dB(A) Chladivo R410A - 5,5 kg

střecha
1 1,000

1064 751R00901 Základový rám zajišťující odstup venkovní jednotky od střechy min. 500 mm soubor 1,000 20 168,40 20 168
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Základový rám zajišťující odstup venkovní jednotky od střechy min. 500 mm

střecha
1 1,000

1065 751R00902 Vnitřní kazetová VRV jednotka do podhledu 900x900 mm, chladící výkon - 5,5 kW soubor 2,000 43 711,90 87 424
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vnitřní kazetová VRV jednotka do podhledu 900x900 mm Maximální celkový chladící výkon - 5,5 kW Maximální citelný chladící 
výkon - 3,9 kW Rozměry - 840x204x840 (šířka x výška x hloubka) Hmotnos t - 21 kg Napájení - 230 V; 1x50 Hz; 0,4 A Hladina 
akustického tlaku - 29 - 33 dB(A)

1.NP
2 2,000

1066 751R00903 Vnitřní nástěnná VRV jednotka, chladící výkon - 4,4 kW soubor 2,000 24 449,00 48 898
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vnitřní nástěnná VRV jednotka Maximální celkový chladící výkon - 4,4 kW Maximální citelný chladící výkon - 3,4 kW Rozměry - 

1050x290x269 (šířka x výška x hloubka) Hmotnos t - 15 kg Napájení - 230 V; 1x50 Hz; 0,4 A Hladina akustického tlaku - 34 - 37 
dB(A)

1.NP
2 2,000

1067 751R00904 Kabelový ovladač bílý, rozměry - 25x85x85 mm (hloubka x výška x šířka) kus 3,000 5 927,00 17 781
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Kabelový ovladač bílý, rozměry - 25x85x85 mm (hloubka x výška x šířka)

1.NP
3 3,000

1068 751R00905 Dekorační panel ke kazetové VV vnitřní jednotce, bílý, rorměry - 950x65x950 (hloubka x výška x 
šířka)

kus 2,000 13 338,00 26 676

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dekorační panel ke kazetové VV vnitřní jednotce, bílý, rorměry - 950x65x950 (hloubka x výška x šířka)
1.NP
2 2,000

1069 751R00906 Rozbočovač potrubí chladiva - typ 1 kus 1,000 4 149,40 4 149
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Rozbočovač potrubí chladiva - typ 1

střecha
1 1,000

1070 751R00907 Rozbočovač potrubí chladiva - typ 2 kus 2,000 3 408,50 6 817
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Rozbočovač potrubí chladiva - typ 2

1.NP
2 2,000

1071 751R00908 Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 19,1 mm, tloušťka stěny 0,8 mm m 3,000 370,40 1 111
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 19,1 mm, tloušťka stěny min. 0,8 mm Stupěň pnutí - polotvrdý (1/2H) Bezešvé 

měděné odkysličené kyselinou fosforečnou, vhodné pro chladivo R410A

střecha
3,0 3,000

1072 751R00909 Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 15,9 mm, tloušťka stěny 0,8 mm m 29,000 295,90 8 581
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 15,9 mm, tloušťka stěny min. 0,99 mm Stupěň pnutí - žíhaný (O) Bezešvé měděné 

odkysličené kyselinou fosforečnou, vhodné pro chladivo R410A

1.NP
17 17,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
střecha
4 4,000
Součet 29,000

1073 751R00910 Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 12,7 mm, tloušťka stěny 0,8 mm m 62,000 222,50 13 795
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 12,7 mm, tloušťka stěny min. 0,8 mm Stupěň pnutí - žíhaný (O) Bezešvé měděné 

odkysličené kyselinou fosforečnou, vhodné pro chladivo R410A

1.NP
27 27,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
střecha
27 27,000

Vytvořeno systémem euroCALC4 126/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Součet 62,000

1074 751R00911 Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 9,5 mm, tloušťka stěny 0,8 mm m 31,500 207,40 6 533
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 9,5 mm, tloušťka stěny min. 0,8 mm Stupěň pnutí - žíhaný (O) Bezešvé měděné 

odkysličené kyselinou fosforečnou, vhodné pro chladivo R410A

1.NP
17 17,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
střecha
6,5 6,500
Součet 31,500

1075 751R00912 Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 6,4 mm, tloušťka stěny 0,8 mm m 62,000 148,00 9 176
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Chladírenské potrubí měděné, vnější průměr 6,4 mm, tloušťka stěny min. 0,8 mm Stupěň pnutí - žíhaný (O) Bezešvé měděné 

odkysličené kyselinou fosforečnou, vhodné pro chladivo R410A

1.NP
27 27,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
střecha
27 27,000
Součet 62,000

1076 751R00913 Polyetylénová pěna, po potrubí 19,1 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm m 3,000 518,40 1 555
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 19,1 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm teplotní odolnost min. 120 °C ochrana proti UV 

záření

střecha
3,0 3,000

1077 751R00914 Polyetylénová pěna, po potrubí 15,9 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm m 4,000 518,40 2 074
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 15,9 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm teplotní odolnost min. 120 °C ochrana proti UV 

záření

střecha
4 4,000

1078 751R00915 Polyetylénová pěna, po potrubí 15,9 mm, tloušťka 15 mm m 25,000 163,10 4 078
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 15,9 mm, tloušťka 15 mm teplotní odolnost min. 120 °C

1.NP
17 17,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
Součet 25,000

1079 751R00916 Polyetylénová pěna, po potrubí 12,7 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm m 27,000 281,90 7 611
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 12,7 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm teplotní odolnost min. 120 °C ochrana proti UV 

záření

střecha
27 27,000

1080 751R00917 Polyetylénová pěna, po potrubí 12,7 mm, tloušťka 15 mm m 35,000 132,80 4 648
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 12,7 mm, tloušťka 15 mm teplotní odolnost min. 120 °C

1.NP
27 27,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
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Součet 35,000

1081 751R00918 Polyetylénová pěna, po potrubí 9,5 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm m 6,500 237,60 1 544
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 9,5 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm teplotní odolnost min. 70 °C ochrana proti UV záření

střecha
6,5 6,500

1082 751R00919 Polyetylénová pěna, po potrubí 9,5 mm, tloušťka 15 mm m 25,000 118,80 2 970
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 9,5 mm, tloušťka 15 mm teplotní odolnost min. 70 °C

1.NP
17 17,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
Součet 25,000

1083 751R00920 Polyetylénová pěna, po potrubí 6,4 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm m 27,000 222,50 6 008
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 6,4 mm vedeném po střeše, tloušťka 20 mm teplotní odolnost min. 70 °C ochrana proti UV záření

střecha
27 27,000

1084 751R00921 Polyetylénová pěna, po potrubí 6,4 mm, tloušťka 15 mm m 35,000 132,80 4 648
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Polyetylénová pěna, po potrubí 6,4 mm, tloušťka 15 mm teplotní odolnost min. 70 °C

1.NP
27 27,000
1.NP
4 4,000
1.NP
4 4,000
Součet 35,000

1085 751R00922 Doplnění chladiva R410A kg 3,000 740,90 2 223
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Doplnění chladiva R410A

1086 751R00923 Opláštěný kabel 16 V, dvoužilový (2x1) m 114,000 72,50 8 265
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Opláštěný kabel 16 V, dvoužilový (2x1)

1.NP
48 48,000
1.NP
9 9,000
1.NP
9 9,000
střecha
48 48,000
Součet 114,000

1087 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 5 808,675 5,00 29 043
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 12 m

1088 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,000 240,00 9 600
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 406
1089 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 14 406,00 14 406

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 7 203
1090 043134R01 Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní soubor 1,000 7 203,00 7 203

Vytvořeno systémem euroCALC4 128/149



Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky zatěžovací, komplexní a provozní; zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení osluhy, měření hlučnosti, potřebné 
protokoly

SO_001_16: Ostatní konstrukce a práce 188 278
009: Ostatní konstrukce a práce 177 948
0094: Lešení a stavební výtahy 65 183

1091 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 1 303,660 50,00 65 183

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 104 288
1092 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 303,600 80,00 104 288

0099: Požárně bezpečnostní řešení 8 477
1093 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 245,50 1 964
1094 449321R1 N1.02 Hasicí přístroj P6 21A 6kg, D+M Kancelář 

viz. TZ PBŘ
ks 1,000 618,80 619

1095 449321R1 N1.03 Hasicí přístroj P6 21A 6kg, D+M Tělocvična + zázemí 
viz TZ PBŘ

ks 2,000 618,80 1 238

1096 449321R2 N1.04 Hasicí přístroj CO2 70B 5kg, D+M Technické zázemí 
viz. TZ PBŘ

ks 1,000 1 400,00 1 400

1097 449321R1 N1.05 Hasicí přístroj P6 21A 6kg, D+M Společenská místnost 
viz. TZ PBŘ

ks 1,000 618,80 619

1098 449321R1 N1.06 Hasicí přístroj P6 21A 6kg, D+M Dílna 
viz. TZ PBŘ

ks 1,000 618,80 619

1099 449321R2 N1.11 Hasicí přístroj CO2 70B 5kg, D+M Náhradní zdroj, PRO 
viz. TZ PBŘ

ks 1,000 1 400,00 1 400

1100 449321R3 N1.07 Hasicí přístroj P6 183B 6kg, D+M Parkování 
viz. TZ PBŘ

ks 1,000 618,80 619

713: Izolace tepelné 10 330
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce 10 330

1101 7131000.R01 Montáž izolace tepelné - dilatace přejezdu výtahové šachty viz detail A549 m2 15,590 272,60 4 250
Výkaz výměr:Výkaz výměr: svisle; 11,145*1,005 11,201

vodorovně; 0,35*(3,1*2+0,35*4+2,47*2) 4,389

1102 2830000.R02 deska z polystyrénu XPS dilatace přejezdu výtahové šachty m2 15,590 390,00 6 080

Výkaz výměr:Výkaz výměr: svisle; 11,145*1,005 11,201
vodorovně; 0,35*(3,1*2+0,35*4+2,47*2) 4,389

SO_002: Venkovní objekty a inženýrské objekty 8 238 883
00_BOUR_01: Bourání 164 279
001: Zemní práce 131 904
001.: Zemní práce 131 904

1103 1131000.R09 Odstranění zpevněné plochy před objektem m2 293,120 450,00 131 904

009: Ostatní konstrukce a práce 19 335
0096: Bourání konstrukcí 19 335

1104 962023390 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3 Objekt - Elektro rozvaděč 
"antoníček"

m3 0,675 5 000,00 3 375

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1*0,45*1,5 0,675

1105 961044111 Bourání základů z betonu prostého Objekt - Elektro rozvaděč 
"antoníček"

m3 0,360 5 000,00 1 800
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,45*1*0,8 0,360

1106 960000.R03 Demontáž elektro skříňky Objekt - Elektro rozvaděč 
"antoníček"

kus 1,000 250,00 250

1107 9620423R.04 Bourání bloku z betonu prostého Blok původní stavby s nivelační 
značkou

m3 0,450 5 000,00 2 250

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,45*1,0*1,0 0,450

1108 961044111 Bourání základů z betonu prostého Blok původní stavby s nivelační 
značkou 

m3 0,225 5 000,00 1 125

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,5*0,45*1 0,225

1109 9620000.R05 Bourání betonové opěrné zítky Opěrná zítka m3 1,875 3 440,00 6 450
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1,875 1,875

1110 961044111 Bourání základů z betonu prostého Opěrná zítka m3 1,250 3 268,00 4 085
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 0,5*0,5*5 1,250

099: Přesun hmot HSV 13 040
099.: Přesun hmot HSV 13 040

1111 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 10,317 540,60 5 577

1112 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,317 238,50 3 176
1113 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km VZDÁLENOST URČÍ DODAVATEL - 

POČET KM PROMÍTNOUT DO JC
t 10,317 10,50 108

1114 99701383.R1 Poplatek za uložení roztříděného stavebního materiálu na skládce t 10,317 405,00 4 178

0SO_02: Opěrná stěna 1 326 472
001: Zemní práce 380 290
001.: Zemní práce 288 004

1115 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 231,585 328,70 76 122
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 5,101*45,4 231,585

1116 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 150,728 120,70 18 193
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 3,32*45,4 150,728

–

1117 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 139,500 22,30 3 111
Výkaz výměr:Výkaz výměr: –

45*3,1 139,500

1118 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Na mezideponii m3 150,728 73,00 11 003

1119 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně m3 150,728 339,20 51 127
1120 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z mezideponie m3 150,728 73,00 11 003

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 241,381 241,381

1121 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 80,857 257,50 20 821

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 231,585 231,585
-150,728 - 150,728
= 80,857

1122 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  
ZKD 1000 m přes 10000 m

Předpokládaná vzdálenost 
přemístění výkopku je 20 km.

m3 808,570 19,50 15 767

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 80,857*10 808,570
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1123 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 161,714 500,00 80 857

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 80,857*2 161,714
–

0015: Zajištění výkopu, násypu a svahu 92 286
1124 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 156,630 190,40 29 822
1125 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 156,630 55,80 8 740
1126 151201401 Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 156,630 280,50 43 935
1127 151201411 Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m2 156,630 62,50 9 789

002: Základy 127 893
0027: Základy 127 893

1128 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XC2, XA1 m3 25,241 3 757,10 94 831
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 26,72*0,3 8,016

26,42*0,3 7,926
22,5*0,25 5,625
prohl. –
15*0,25*0,25 0,938
15,2*0,3*0,3 1,368
15,2*0,3*0,3 1,368
= 25,241

1129 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 54,450 477,40 25 994
Výkaz výměr:Výkaz výměr: prohl. –

15,2*0,3*2 9,120
* –
34,4*0,3 10,320
= 19,440
prohl –
15,2*0,3*2 9,120
* –
33,8*0,3 10,140
= 19,260
prohl. –
15*0,25*2 7,500
* –
33*0,25 8,250
= 15,750

1130 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 54,450 129,80 7 068

003: Svislé konstrukce 768 082
0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi 768 082

1131 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 - XC4, XD1, XF3 včetně dilatačních spar a jejich 
výplní, opěrné stěny provést ve 
kvalitě pohledového betonu, viz. TZ. 
V patě stěn provést pojistné 
odvodňovací prostupy prům. 100 
mm po 2m. 

m3 35,723 3 757,10 134 216

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 15,06*0,25*(2,3+0,7) 11,295
14,01*0,25*3 10,508
3*0,3*0,3*3 0,810
10,63*0,3*3 9,567
3,255*0,25*3 2,441
1,47*0,25*3 1,103
= 35,723

1132 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 271,950 691,60 188 081
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: 15,06*2*(2,3+0,7) 90,360
14,01*2*3 84,060
3*0,3*2*3 5,400
10,63*2*3 63,780
3,255*2*3 19,530
1,47*2*3 8,820
= 271,950

1133 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 271,950 313,50 85 256
1134 2127501.R01 Trativod z drenážních trubek PVC, včetně lože otevřený výkop DN 100 včetně zemních prací, geotextilie, 

obsypu, napojení a revizních šachet
m 54,980 280,30 15 411

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 44,98 44,980
10 10,000

1135 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 4,599 38 500,00 177 065
Výkaz výměr:Výkaz výměr: prům. 6 –

40,8*0,001 0,041
prům.10 –
4558,3*0,001 4,558

1136 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 4,365 38 500,00 168 053
Výkaz výměr:Výkaz výměr: prům. 14 –

4,365 4,365
–

004: Vodorovné konstrukce 26 593
0045: Podkladní a vedlejší konstrukce 26 593

1137 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 83,050 320,20 26 593
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 22,5*1,1 24,750

26,2*1,1 28,820
26,8*1,1 29,480
= 83,050

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 23 615
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 23 615

1138 711161331 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m m2 134,940 175,00 23 615

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 44,98*3 134,940

IO_01: Přípojka kanalizace 1 011 720
D.2.4.: D.2.4. - kanalizační přípojka 1 011 720
1_00: Zemní práce 459 597

1139 131251204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 188,590 294,10 55 464
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 do 500 m3

39,29+33,41+115,89 188,590

1140 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 
strojně

m3 125,860 492,20 61 948

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 m3

125,86 125,860

1141 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 228,830 107,10 24 508
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

228,83 228,830
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1142 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 228,830 64,30 14 714
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

f100 228,830

1143 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 183,180 85,90 15 735
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

59,19+80,87+43,12 183,180

1144 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 183,180 28,20 5 166
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 

hloubky do 4 m

f101 183,180

1145 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 407,420 73,00 29 742

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

zemina ponechaná na zásyp
f3 203,710
zpět na zásyp
f3 203,710
Součet 407,420

1146 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 110,740 257,50 28 516

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na skládku
f40+f0-f3 110,740

1147 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 553,700 19,50 10 797

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

f4 110,740
110,74*5 'Přepočtené koeficientem množství 553,700

1148 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 314,450 46,60 14 653
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

na skládku
f4 110,740
na zpětný zásyp
f3 203,710
Součet 314,450

1149 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 221,480 500,00 110 740

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

f4 110,740
110,74*2 'Přepočtené koeficientem množství 221,480

1150 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 110,740 18,90 2 093
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

f4 110,740

1151 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 203,710 136,80 27 868
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

9,37+97,44+63,9+33 203,710

1152 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,910 200,50 5 997
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

27,12/4*3 20,340
9,57 9,570
Součet 29,910

1153 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 40,680 384,00 15 621
Výkaz výměr:Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/16

f2 20,340
20,34*2 'Přepočtené koeficientem množství 40,680

1154 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 19,140 564,00 10 795
Výkaz výměr:Výkaz výměr: kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

f21 9,570
9,57*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,140

1155 713121R01 Montáž izolace tepelné volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m3 10,340 438,00 4 529
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

1156 28375875 deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039 m3 10,340 2 003,10 20 712
Výkaz výměr:Výkaz výměr: deska EPS 70 se zvýšenou pevností λ=0,039

3_00: Svislé a kompletní konstrukce 52 915
1157 382411213 Zemní nádrž objemu 3700 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné 

zatížení do 2,2t
kus 1,000 52 915,00 52 915

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu  univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 
3700 l

Poznámka k položce: 
Akumulační nádrž 3700 l 
Teleskopická šachtová roura pro nádrž DN 600 
Poklop DN 600 

4_00: Vodorovné konstrukce 11 395
1158 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 10,080 1 130,50 11 395

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
27,12/4+3,3 10,080

8_00: Trubní vedení 407 572
1159 721111103 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 

150
m 6,000 1 092,50 6 555

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z kameninových trub hrdlových s integrovaným spojem svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 150

1160 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 42,000 586,20 24 620
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

1161 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 18,000 894,00 16 092
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200

1162 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 936,70 3 747
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

1163 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 1,000 297,00 297
Výkaz výměr:Výkaz výměr: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
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1164 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 1,000 1 160,00 1 160
Výkaz výměr:Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm

1165 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 1,000 1 670,00 1 670
Výkaz výměr:Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm

1166 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 2 850,00 2 850
Výkaz výměr:Výkaz výměr: skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm

1167 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 130,50 1 131
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

1168 592243R1 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x75x150cm kus 1,000 10 600,00 10 600
Výkaz výměr:Výkaz výměr: dno betonové šachty kanalizační přímé 100x75x150cm

1169 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 716,30 716
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

1170 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 3 700,00 3 700
Výkaz výměr:Výkaz výměr: deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

1171 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 5,000 5 757,00 28 785
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 

průtočné

1172 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 5,000 4 151,50 20 758
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

1173 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 5,000 119,70 599
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

1174 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým 
prstencem

kus 5,000 12 350,00 61 750

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým 
prstencem

1175 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 035,50 1 036
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

1176 28661933 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125 kus 1,000 6 899,20 6 899
Výkaz výměr:Výkaz výměr: poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení B125

1177 895971R01 Šachtové dílce QuadroControl ST-B 2,5 kus 1,000 23 655,20 23 655
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Šachtové dílce QuadroControl ST-B 2,5

1178 895971R02 Vsakovací blok Rigofill ST-B kus 82,000 1 418,00 116 276
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vsakovací blok Rigofill ST-B

1179 895971R03 Vsakovací poloblok Rigofill ST-B kus 40,000 1 084,30 43 372
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vsakovací poloblok Rigofill ST-B

1180 895971R04 Šachtová nástavná trubka DN 600 kus 1,000 5 171,50 5 172
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Šachtová nástavná trubka DN 600

1181 895971R05 Boční mřížka kus 52,000 358,70 18 652
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Boční mřížka

1182 895971R06 Boční mřížka poloblok kus 26,000 175,20 4 555
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Boční mřížka poloblok

1183 895971R07 Spojky bloků kus 159,000 18,40 2 926
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Spojky bloků

9_00: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 259
1184 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 92,260 57,00 5 259

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
92,26 92,260

998_00: Přesun hmot 58 432
1185 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,873 969,00 31 854

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

1186 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 32,873 808,50 26 578

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 050
1187 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 550,00 5 550

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Geodetické práce před výstavbou

1188 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 500,00 4 500
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 6 500
1189 043114R02 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí soubor 1,000 6 500,00 6 500

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

IO_02: Přípojka vodovodu 214 458
D.2.2.: D.2.2. - vodovodní přípojka 214 458
1_00: Zemní práce 144 012

1190 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,500 756,50 6 430
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

8,5 8,500

1191 132254103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 
strojně

m3 65,870 675,80 44 515

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

65,87 65,870

1192 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 119,770 107,10 12 827
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

119,77 119,770

1193 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 119,770 64,30 7 701
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

f100 119,770

1194 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 11,560 85,90 993
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

11,56 11,560

1195 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 11,560 28,20 326
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 

hloubky do 4 m
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f101 11,560

1196 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 103,220 73,00 7 535

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

zemina ponechaná na zásyp
f3 51,610
zpět na zásyp
f3 51,610
Součet 103,220

1197 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,760 257,50 5 861

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na skládku
f30+f0-f3 22,760

1198 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 113,800 19,50 2 219

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

f4 22,760
22,76*5 'Přepočtené koeficientem množství 113,800

1199 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 74,370 143,50 10 672
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

na skládku
f4 22,760
na zpětný zásyp
f3 51,610
Součet 74,370

1200 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 45,520 500,00 22 760

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

f4 22,760
22,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 45,520

1201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 22,760 18,90 430
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

f4 22,760

1202 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51,610 136,80 7 060
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

45,51+6,1 51,610

1203 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 15,159 200,50 3 039
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

f1*3 15,159

1204 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 30,318 384,00 11 642
Výkaz výměr:Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/16

f2 15,159
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15,159*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,318

4_00: Vodorovné konstrukce 5 712
1205 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,053 1 130,50 5 712

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
20,21/4 5,053

8_00: Trubní vedení 52 172
1206 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 40,000 101,70 4 068

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 
x 5,8 mm

1207 28613127 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 63x3,8mm m 40,000 78,60 3 144
Výkaz výměr:Výkaz výměr: trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 63x3,8mm

1208 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 774,30 774
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením 

zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

1209 42221147 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100 kus 1,000 8 780,00 8 780
Výkaz výměr:Výkaz výměr: šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100

1210 42291057 souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m kus 1,000 633,00 633
Výkaz výměr:Výkaz výměr: souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 1,5m

1211 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 1 140,00 1 140
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo 

plastických hmot DN 100

1212 42271414 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým 
výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 1,000 1 030,00 1 030

Výkaz výměr:Výkaz výměr: pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

1213 893811113 Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky 
do 1,6 m

kus 1,000 1 434,50 1 435

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP  samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé 
hloubky od 1,4 m do 1,6 m

1214 562305R1 šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 1,0/1,5/1,5 m kus 1,000 13 800,00 13 800
Výkaz výměr:Výkaz výměr: šachta vodoměrná hranatá tl 8mm včetně výztuhy 1,0/1,5/1,5 m

1215 56230613 těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600 kus 1,000 325,00 325
Výkaz výměr:Výkaz výměr: těsnění poklopu neoprenové pro rozměr 600x600

1216 56230603 šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm kus 1,000 4 890,00 4 890
Výkaz výměr:Výkaz výměr: šachtový poklop z PU+rám HDPE, 12,5t 600x600x60mm

1217 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 474,10 474
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Osazení poklopů litinových šoupátkových

1218 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 762,00 762
Výkaz výměr:Výkaz výměr: poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

1219 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 40,000 52,30 2 092
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

1220 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 40,000 13,30 532
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

1221 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 8 293,50 8 294
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodoměrové sestavy  závitové G 2"

998_00: Přesun hmot 1 362
1222 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,766 969,00 742

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

1223 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,766 808,50 619

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000
1224 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 4 500,00 4 500

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Geodetické práce před výstavbou

1225 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 3 500,00 3 500
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 3 200
1226 043114R01 Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí soubor 1,000 3 200,00 3 200

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky tlakové, proplach a desinfekce vodovodního potrubí

IO_03: Přípojka plynovodu 139 152
D.2.3.: D.2.3. - plynovodní přípojka 139 152
1_00: Zemní práce 119 644

1227 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojně

m3 49,550 943,40 46 745

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

49,55 49,550

1228 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 90,080 119,70 10 783
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

90,08 90,080

1229 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 90,080 71,80 6 468
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

f100 90,080

1230 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 61,060 73,00 4 457

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

zemina ponechaná na zásyp
f3 30,530
zpět na zásyp
f3 30,530
Součet 61,060

1231 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,020 257,50 4 898

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

na skládku
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f10-f3 19,020

1232 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 95,100 19,50 1 854

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
1 000 m

f4 19,020
19,02*5 'Přepočtené koeficientem množství 95,100

1233 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 49,550 143,50 7 110
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

na skládku
f4 19,020
na zpětný zásyp
f3 30,530
Součet 49,550

1234 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 38,040 500,00 19 020

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

f4 19,020
19,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,040

1235 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,020 18,90 359
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

f4 19,020

1236 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 30,530 136,80 4 177
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

30,53 30,530

1237 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,220 200,50 2 851
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 

ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

f1*3 14,220

1238 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 28,440 384,00 10 921
Výkaz výměr:Výkaz výměr: štěrkopísek frakce 0/16

f2 14,220
14,22*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,440

4_00: Vodorovné konstrukce 5 359
1239 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,740 1 130,50 5 359

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
18,96/4 4,740

8_00: Trubní vedení 7 575
1240 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 39,000 71,80 2 800

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 
x 3,0 mm

1241 28613911 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm m 39,000 42,90 1 673
Výkaz výměr:Výkaz výměr: potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm

1242 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 543,40 543
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Výkaz výměr:Výkaz výměr: Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

1243 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 39,000 52,30 2 040
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

1244 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 39,000 13,30 519
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

998_00: Přesun hmot 174
1245 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,098 969,00 95

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

1246 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,098 808,50 79

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

VRN1_00: Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 800
1247 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 800,00 800

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Geodetické práce před výstavbou

1248 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 000,00 4 000
Výkaz výměr:Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

VRN4_00: Inženýrská činnost 1 600
1249 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000 1 600,00 1 600

Výkaz výměr:Výkaz výměr: Zkoušky tlakové, revize plynovodu

IO_04: Sanace kanalizační stoky 874 694
IO_04: Sanace kanalizační stoky 874 694
IO_04: Sanace kanalizační stoky 874 694

1250 221213131 Vrty pro injektování za rubem ostění přenosnými kladivy hornina tř V   m 35,000 1 112,40 38 934
1251 221213139 Příplatek za vrty dovrchní pro injektování za rubem ostění přenosnými kladiva hornina tř V   m 35,000 140,40 4 914
1252 281901112 Injektování do 0,6 MPa horniny nebo dutin za rubem obezdívky štol jeden vrt   hod 41,600 4 028,40 167 581
1253 585000001-1 Injektostop 2003 XPB   t 17,000 20 370,70 346 302
1254 82113200 Voda pitná pro smluvní odběratele   m3 3,500 46,70 163
1255 359901111 Vyčištění stok   m 20,000 38,40 768
1256 899990001 Oprava přespárování vstupů stáv.revizních šachet prům.hl. 6,00m   kus 1,000 21 041,90 21 042
1257 93890001 Vytěžení usazených kalů ze stoky 600/1100 mm   m3 0,400 4 254,10 1 702
1258 985142213 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2   m2 54,500 2 181,60 118 897
1259 985142911 Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru   m2 54,500 475,20 25 898
1260 985232113 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2   m2 54,500 1 317,60 71 809
1261 985232191 Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru   m2 54,500 331,60 18 072
1262 985233131 Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2   m2 54,500 656,60 35 785
1263 985241110 Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3   m3 1,000 15 130,80 15 131
1264 999999003 Hrazení čílky pro potřebu přečerpávání splaškových vod   kpl 1,000 7 695,00 7 695

SAD_001: Sadové úpravy 568 668
SAD_01: sadové úpravy 568 668
SAD_02: konstrukce 428 689

1265112100001_001 Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů, vč. odvozu a spálení větví K kus 18,000 2 970,00 53 460
1266111201101_001 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 K m2 102,000 159,80 16 300
1267162301501_001 Vodorovné přemístění křovin do  5000 m K m2 102,000 73,40 7 487
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1268162701105_001 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m K m3 258,000 400,70 103 381
1269167101102_001 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 K m3 258,000 54,20 13 984
1270182001131_001 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině K m2 1 290,000 55,10 71 079
1271181300012_001 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm K m2 1 290,000 60,50 78 045
1272180402111_001 Založení trávníku parkového výsevem v rovině K m2 1 238,000 20,10 24 884
1273183101221_001 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 K kus 12,000 1 047,60 12 571

1274183101213_001 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 
1:5

K kus 109,000 79,90 8 709

1275183101214_001 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

K kus 24,000 157,70 3 785

1276183403114_001 Obdělání půdy kultivátorováním na hloubku do 0,1 m v rovině K m2 1 290,000 4,90 6 321
1277183403153_001 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 K m2 1 290,000 2,70 3 483
1278184102111_001 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 K kus 133,000 47,50 6 318
1279184102115_001 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 K kus 12,000 561,60 6 739
1280184202112_001 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m K kus 12,000 305,60 3 667
1281184802111_001 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině K m2 1 290,000 2,20 2 838
1282184806111_001 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m K kus 8,000 59,40 475
1283184921093_001 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 K m2 101,000 38,90 3 929
1284185802113_001 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 K t 0,078 6 696,00 522
1285 1 _001 Zřízení vegetační mísy u stromů, d 1,5 m K ks 12,000 59,40 713

SAD_03: materiál 139 979
1286 1 _001_01 substrát pro výměnu v jamkách M m3 8,000 928,80 7 430
1287 2 _001 travní osivo parková směs 0,025 kg/m2 M kg 31,000 140,40 4 352
1288 3_001 hnojivo Cererit M kg 78,000 34,60 2 699
1289 4_001 herbicid Roundup 4 l./ha M l 0,500 410,40 205
1290 5_001 kůly 6 cm průměr, 250 cm délka, vč. příček a vázacího materiálu M ks 24,000 124,20 2 981
1291 6_001 kůra mulčovací M m3 10,500 1 134,00 11 907
1292 7_001 Fagus sylvatica 18-20 cm M ks 1,000 5 832,00 5 832
1293 8 _001 Fagus sylvatica Atropunicea 18-20 cm M ks 1,000 6 156,00 6 156
1294 9 _001 Quercus robur Fastigiata Koster v. 350 cm M ks 1,000 4 600,80 4 601
1295 10_001 Carpinus betulus 16-18 cm M ks 4,000 5 826,60 23 306
1296 11 _001 Pinus sylvestris v. 200 cm M ks 1,000 2 457,00 2 457
1297 12_001 Pinus strobus v. 200 cm M ks 1,000 2 673,00 2 673
1298 13_001 Chamaecyparis nootkatensis Pendula v. 300cm M ks 1,000 2 997,00 2 997
1299 14_001 Picea omorica v. 250 cm M ks 1,000 3 099,60 3 100
1300 15_001 Tsuga canadensis v. 250-275 cm M ks 1,000 3 942,00 3 942
1301 16 _001 Buxus sempervirens, koule 50-55 cm M ks 20,000 2 646,00 52 920
1302 17_001 Philadelphus Virginal kont. 2,5 l. M ks 3,000 126,40 379
1303 18 _001 Keria japonica Plena 2,5 l M ks 10,000 126,40 1 264
1304 19_001 Viburnum pragense kont. 12 l M ks 1,000 777,60 778

SO D.2.1: Dopravní řešení 3 939 441
HSV: Práce a dodávky HSV 3 866 081
1_00: Zemní práce 745 560

1305 113106131 Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 37,000 31,40 1 162
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník mozaika" 37 37,000

Součet 37,000

1306 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 9,000 37,10 334
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "dlažba betonová"  9 9,000

Součet 9,000
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1307 113106221 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 515,000 23,10 11 897

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka žulové kostky"  515 515,000
Součet 515,000

1308 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 196,000 52,00 10 192

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník mozaika" 37 37,000
"dlažba betonová"  9 9,000
"chodník asfalt" 150 150,000
Součet 196,000

1309 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 1 029,000 77,40 79 645

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka asfalt" 514 514,000
"vozovka žulové kostky"  515 515,000
Součet 1 029,000

1310 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 515,000 141,60 72 924
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka žulové kostky"  515 515,000

Součet 515,000

1311 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 150,000 60,50 9 075
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník asfalt" 150 150,000

Součet 150,000

1312 113107184 Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 514,000 140,60 72 268
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka asfalt" 514 514,000

Součet 514,000

1313 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 214,000 62,00 13 268
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "kamenná obruba" 116 116,000

"obruba OP3" 98 98,000
Součet 214,000

1314 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 25,000 44,20 1 105
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "sadová obruba" 25 25,000

Součet 25,000

1315 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 
strojně

m3 203,363 202,40 41 161

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "výměna podloží" 399*0,3 119,700
"odkopávky - srovnání terénu" 327*0,3 98,100
"doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85*0,3 25,500
"vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399*0,44 175,560
"vozovka dlažba OSP" 5,5*0,44 2,420
"chodník žulová dlažba - 2" 328*0,24 78,720
"chodník dlažba OSP" 9,5*0,24 2,280
"dlažba hladká - pochozí -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*25*0,24 1,500
"kostka žulová jako VDZ" 0,1*25*0,2 0,500
"dlažba hladká - pojížděná -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*19*0,44 2,090
"silniční obrubník" (0,35*(118+129))*0,25 21,613
"chodníkový obrubník" (0,3*128)*0,25 9,600
"zatravnění" 1275*0,15 191,250
Mezisoučet 728,833
"odpočet konstrukcí"
"vozovka asfalt" -(514*0,45) - 231,300
"chodník asfalt" -(150*0,25) - 37,500
"vozovka žulové kostky" -(515*0,45) - 231,750
"chodník mozaika" -(37*0,23) - 8,510
"dlažba betonová" -(9*0,23) - 2,070
"obrubníky" -((116+25+98)*0,3*0,2) - 14,340
Součet 203,363
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1316 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 31,576 525,40 16 590
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "15% výkopů" (203,363+6,75+0,391)*0,15 31,576

Součet 31,576

1317 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 
strojně

m3 22,150 1 254,00 27 776

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "drenáž" 0,3*0,5*45 6,750
"chráničky" 0,55*0,8*35 15,400
Součet 22,150

1318 133351101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 m3 0,391 1 501,00 587
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "sloupky DZ" 0,3*0,3*0,5*3 0,135

"stojany na kola" 0,2*0,2*0,4*2*5 0,160
"chodníkový sloupek" 0,4*0,4*0,6 0,096
Součet 0,391

1319 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 15,400 94,50 1 455

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "zásyp na mezideponii a zpět"  (7,7*2) 15,400
Součet 15,400

1320 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5

m3 218,204 298,30 65 090

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "výkopy" 203,363+6,75+0,391+(15,4-7,7) 218,204
Součet 218,204

1321 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 182,040 22,90 49 969

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 218,204*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 182,040

1322 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 7,700 186,20 1 434
Výkaz výměr:Výkaz výměr: " zásyp" 7,7 7,700

Součet 7,700

1323 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 370,947 500,00 185 474

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 218,204*1,7 370,947
Součet 370,947

1324 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,700 136,80 1 053
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "rýhy pro chráničky" 15,4-7,7 7,700

Součet 7,700

1325 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 275,000 14,80 18 870
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "zatravnění" 1275 1 275,000

Součet 1 275,000

1326 00572410 osivo směs travní parková kg 31,875 150,00 4 781
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1275*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 31,875

1327 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 275,000 14,00 17 850
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "zatravnění" 1275 1 275,000

Součet 1 275,000

1328 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 965,350 25,00 24 134
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000

"vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399 399,000
"vozovka dlažba OSP" 5,5 5,500
"chodník žulová dlažba - 2" 328 328,000
"chodník dlažba OSP" 9,5 9,500
"dlažba hladká - pochozí -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*25 6,250
"kostka žulová jako VDZ" 0,1*25 2,500
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"dlažba hladká - pojížděná -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*19 4,750
"silniční obrubník" (0,35*(118+129)) 86,450
"chdníkový obrubník" (0,3*128) 38,400
Součet 965,350

1329 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 1 275,000 13,70 17 468
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "zatravnění" 1275 1 275,000

Součet 1 275,000

2: Zakládání 31 166
1330 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným m3 6,750 959,50 6 477

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "drenáž" 0,3*0,5*45 6,750
Součet 6,750

1331 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 72,000 41,50 2 988

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "kolem drenážní trubky" 1,6*45 72,000
Součet 72,000

1332 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 79,200 30,00 2 376
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,200

1333 212752132 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený 
výkop DN 150 pro liniové stavby

m 45,000 404,70 18 212

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "drenáž" 45 45,000
Součet 45,000

1334 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,391 2 850,00 1 114
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "sloupky DZ" 0,3*0,3*0,5*3 0,135

"stojany na kola" 0,2*0,2*0,4*2*5 0,160
"chodníkový sloupek" 0,4*0,4*0,6 0,096
Součet 0,391

5: Komunikace 1 952 062
1335 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 343,750 161,50 55 516

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník žulová dlažba - 2" 328 328,000
"chodník dlažba OSP" 9,5 9,500
"dlažba hladká - pochozí -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*25 6,250
Součet 343,750

1336 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 409,250 259,40 106 159
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399 399,000

"vozovka dlažba OSP" 5,5 5,500
"dlažba hladká - pojížděná -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*19 4,750
Součet 409,250

1337 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 399,000 313,50 125 087
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "výměna podloží"

"vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399 399,000
Součet 399,000

1338 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 404,500 237,50 96 069
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399 399,000

"vozovka dlažba OSP" 5,5 5,500
Součet 404,500

1339 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 85,000 368,60 31 331
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000

Součet 85,000

1340 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 85,000 328,70 27 940
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000
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Součet 85,000

1341 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 85,000 18,90 1 607
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000

Součet 85,000

1342 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2 85,000 9,10 774
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000

Součet 85,000

1343 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 85,000 266,00 22 610

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000
Součet 85,000

1344 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 85,000 355,30 30 201
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "doplnění vozovky asfaltovým krytem - 3"  85 85,000

Součet 85,000

1345 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 399,000 556,70 222 123
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka a parkování - žulová dlažba - 1" 399 399,000

Součet 399,000

1346 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 červená m2 399,000 2 071,40 826 489
1347 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 328,000 646,00 211 888

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník žulová dlažba - 2" 328 328,000
Součet 328,000

1348 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 328,000 532,60 174 693
1349 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 15,750 382,90 6 031

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník dlažba OSP" 9,5 9,500
"dlažba hladká - pochozí -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*25 6,250
Součet 15,750

1350 59245221 dlažba zámková reliéfní tl. 60 mm m2 9,500 431,00 4 095
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "chodník dlažba OSP" 9,5 9,500

Součet 9,500

1351 59245225 dlažba hladká  tl. 60 mm m2 6,250 215,00 1 344
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "dlažba hladká - pochozí -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*25 6,250

Součet 6,250

1352 596212220 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 10,250 402,80 4 129
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka dlažba OSP" 5,5 5,500

"dlažba hladká - pojížděná -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*19 4,750
Součet 10,250

1353 59245224 dlažba zámková reliéfní tl. 80 mm m2 5,500 519,00 2 855
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "vozovka dlažba OSP" 5,5 5,500

Součet 5,500

1354 59245228 dlažba hladká tl. 80 mm m2 4,750 237,00 1 126
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "dlažba hladká - pojížděná -  olemování reliéfní dlažby" 0,25*19 4,750

Součet 4,750

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 387 323
1355 912111111 Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zabetonovaného kus 1,000 221,40 221
1356 74910R11 Trubkový ocelový chodníkový sloupek 60 v. 1,0 m kus 1,000 2 649,00 2 649
1357 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 210,90 844

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 4 4,000
Součet 4,000
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1358 404R00001 značka dopravní kus 4,000 1 480,00 5 920
1359 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 278,40 835

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "nové SZD" 3 3,000
Součet 3,000

1360 404R00002 sloupek pro dopravní značku s betonovou patkou kus 3,000 1 087,00 3 261
1361 9152311R1 Vodorovné dopravní značení m2 8,000 548,00 4 384
1362 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 8,000 30,40 243
1363 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 25,000 144,40 3 610

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "kostka žulová jako VDZ" 25 25,000
Součet 25,000

1364 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 červená m2 2,500 2 071,40 5 179
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 25*0,1 2,500

Součet 2,500

1365 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 129,000 263,20 33 953

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "ABO 4-15" 129 129,000
Součet 129,000

1366 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 129,000 121,00 15 609
1367 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 128,000 225,20 28 826

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "ABO 17-15" 128 128,000
Součet 128,000

1368 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 128,000 127,00 16 256
1369 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 118,000 235,60 27 801

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "OP3" 118 118,000
Součet 118,000

1370 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 118,000 962,00 113 516
1371 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 27,540 3 087,50 85 030

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "silniční" (129+118)*0,08 19,760
"chodníkové" 128*0,06 7,680
"dlažební kostky" 2,5*0,04 0,100
Součet 27,540

1372 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 142,000 45,10 6 404
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 142 142,000

Součet 142,000

1373 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 142,000 42,30 6 007
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 142 142,000

Součet 142,000

1374 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 132,000 69,40 9 161
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 132 132,000

Součet 132,000

1375 936174311 Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad kus 1,000 495,90 496
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 1 1,000

Součet 1,000

1376 749101R stojan na 1 kolo typ U kus 5,000 420,00 2 100
1377 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 827,000 6,50 5 376

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 85+399+328+9,5+5,5 827,000
Součet 827,000

1378 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3,000 378,10 1 134
1379 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 2,000 605,00 1 210
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1380 96899R01 Rektifikace - stožár VO kpl 2,000 2 500,00 5 000
1380a 96905R Odpojení a odstranění stávající větve VO - 4 x stožár VO + kabelové vedení kpl 1,000 2 300,00 2 300

997: Přesun sutě 715 706
1381 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 509,600 43,80 22 320

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "kamenivo" 56,84+452,76 509,600
Součet 509,600

1382 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9 682,400 9,60 92 951
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 509,6*19 'Přepočtené koeficientem množství 9 682,400

1383 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 387,900 49,10 19 046
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "beton" 123,6 123,600

"asfalt" 33,0+231,3 264,300
Součet 387,900

1384 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 7 370,100 12,40 91 389
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 387,9*19 'Přepočtené koeficientem množství 7 370,100

1385 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod 
kódem 17 01 01

t 123,600 500,00 61 800

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "beton" 123,6 123,600
Součet 123,600

1386 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 509,600 500,00 254 800

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "kamenivo" 56,84+452,76 509,600
Součet 509,600

1387 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 264,300 500,00 132 150

Výkaz výměr:Výkaz výměr: "asfalt" 33,0+231,3 264,300
Součet 264,300

1388 997221R Vodorovná doprava suti na skládku investora t 222,968 185,00 41 249
Výkaz výměr:Výkaz výměr: "obrubníky" 43,87+1 44,870

"dlažba mozaika" 10,397 10,397
"betonová dlažba" 2,655 2,655
"žulové kostky drobné" 164,8 164,800
"DZ" 0,246 0,246
Součet 222,968

998_00: Přesun hmot 34 264
1389 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 432,075 70,70 30 548

1390 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 
1000 m

t 432,075 8,60 3 716

M: Práce a dodávky M 73 360
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 73 360

1391 460510055 Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 10 do 15 cm m 35,000 42,00 1 470

Výkaz výměr:Výkaz výměr: " chráničky DN 150" 35 35,000
Součet 35,000

1392 286VR006 dělená (půlená) chránička plastová DN 150 m 37,800 978,70 36 995
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 35*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

1393 460521111 Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16/20 v otevřeném výkopu m3 7,700 3 900,00 30 030
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 35*0,55*0,4 7,700
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Součet 7,700

1394 460521911 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 35,000 139,00 4 865
Výkaz výměr:Výkaz výměr: 35 35,000

Součet 35,000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694
VRN_00: VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 081 694
VRN1_00_01: VRN1_00: Projektová dokumentace 50 000

1395 VRN_001 Projektová dokumentace kpl 1,000 25 000,00 25 000
1396 VRN_002 Ostatní dokumentace + inženýrská činnost kpl 1,000 25 000,00 25 000

VRN2_00_00: VRN2_00: Geodetické práce 85 000
1397 VRN_004 Geodetické práce kpl 1,000 85 000,00 85 000

VRN3_00_00: VRN3_00: Zřízení a provoz zařízení staveniště 414 032
1398 VRN_009 Zřízení a provoz zařízení staveniště (vč. buněk, dočasných komunikací, 

provizorních přípojek, energií, 
čištění komunikací, osvětlení, 
oplocení, ostrahy, zábor, DIO, 
odvodnění, manipulační a skladové 
plochy apod.)

kpl 1,000 414 031,90 414 032

VRN4_00_01: VRN4_00: Přesuny hmot - jeřáb, výtahy 419 862
1399 VRN_033 Přesuny hmot - jeřáb, výtahy kpl 1,000 419 861,69 419 862

VRN5_00_00: VRN5_00: Inženýrska činnost 67 600
1400 VRN_050 Zkoušky, měření kpl 1,000 23 000,00 23 000
1401 VRN_051 Revize kpl 1,000 26 000,00 26 000
1402 VRN_052 Inženýrská činnost kpl 1,000 18 600,00 18 600

VRN6_00_00: VRN6_00: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady 45 200
1403 VRN_039 Ostatní vedlejší rozpočtové náklady kpl 1,000 30 000,00 30 000
1404 VRN_040 Náklady na povinnou publicitu projektu kpl 1,000 15 200,00 15 200
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Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 3 

Metodika projektového řízení 

 

Definice některých použitých pojmů v této příloze (ostatní pojmy s velkým písmenem mají význam 

připisovaný jim touto Smlouvou či touto přílohou): 

 

Technický Dozor Investora („TDI“) – Investor, případně Správce stavby, pověří Technický Dozor 

Investora („TDI“), výkonem práv a povinností v rozsahu činností definovaných v této příloze vůči 

Zhotoviteli. 

 

„Technologickým celkem“ (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí, sestávající ze souboru 

technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos médií 

potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který umožňuje vzájemným 

propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité společné funkce pro Stavbu, jehož 

rozsah je specifikován samostatnou částí Dokumentace pro stavební povolení; technologickými celky 

jsou např.: zdroj chladu, vzduchotechnika, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, apod. 

 

Funkční zkoušky musí zajistit, že zkoušený systém nebo komponenta je způsobilá vykonávat funkci 

danou projektem. Tyto zkoušky by měly potvrdit, že po návratu k provoznímu stavu jsou všechny 

systémy, konstrukce a komponenty schopny i nadále plnit své určené funkce dané projektem. Systémy, 

konstrukce a komponenty by měly být zkoušeny v podmínkách, v jakých budou v provozu plnit své 

určené funkce. 

 

1. AKCEPTACE DOKUMENTACE 

1.1 Během plnění Díla musí Zhotovitel žádat Správce stavby o akceptaci stupňů Dokumentace 
specifikované ve Smlouvě, a to ve formě Protokolu Akceptace Dokumentace (P000). Správci 
stavby musí být Protokol P000 předložen současně s příslušnou Projektovou dokumentací v 
dostatečném předstihu dle požadavku Smlouvy. Správce stavby po obdržení žádosti formou P000 
zkontroluje předloženou Dokumentaci, potvrdí a vypíše, zda předložená Dokumentace je 
připravena dle Smlouvy či nikoliv. 

1.2 Bez ohledu na to, zda Správce stavby potvrdí v rámci P000, že Projektová dokumentace je dle 
Smlouvy, Zhotovitel zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně.  

1.3 Zhotovitel musí doložit P000 se souhlasným stanoviskem Správce stavby u příslušné části 
Projektové dokumentace, které jsou součástí žádosti o platbu. 

2. INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE 

2.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli instrukci prostřednictvím formuláře Instrukce 
k aktualizaci dokumentace (P001), a to v souladu s potřebou Investora na plnění funkcí Díla. 
Instrukce k aktualizaci Dokumentace se užije v případě, že Správce stavby předpokládá, že 
požadovaná aktualizace nemá vliv na Rozpočet a Milníky Díla a Zhotovitel je vždy bez zbytečného 
odkladu povinen plně zapracovat Instrukci do Projektové dokumentace. V případě, že Instrukce 
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byla vydána nad rámec smluvních povinností a Zhotovitel s názorem Správce stavby nesouhlasí, 
Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do deseti (10) dnů od vydání 
Instrukce k aktualizaci dokumentace Správcem stavby. V takovém případě Správce stavby 
rozhodně o případném zahájení změnového řízení.  

3. KONTROLA STAVENIŠTĚ 

3.1 Během výstavby musí Zhotovitel na žádost TDI umožnit Správci stavby kontrolu:  

• materiálů a výrobků hned po jejich dodání na staveniště; 
• stavebních konstrukcí po montáži; 
• stavebních konstrukcí před jejich zakrytím;  
ve formě Protokolu Kontroly Kvality (P01). TDI musí být požádán minimálně 24 hodin před vlastní 

kontrolou kvality. TDI po obdržení žádosti formou P01 zkontroluje požadovaný předmět, potvrdí 

a vypíše, zda provedené práce jsou dle Smlouvy či nikoliv. 
3.2 Zhotovitel při podání žádosti P01 předá přílohou TDI originály certifikátů všech výrobků a 

materiálů, které jsou součástí dané kontroly kvality. 

3.3 TDI může provádět inspekci provedených prací kdykoliv v průběhu realizace Stavby a sdělit 
Zhotoviteli formou P01 v případě, že provedené práce nejsou v souladu se Smlouvou.  

3.4 TDI z obdržených P01 připraví Seznam Protokolů Kontroly Kvality (P02) a poskytne ho v týdenním 
intervalu Zhotoviteli a Správci stavby. 

3.5 Bez ohledu na to, zda TDI potvrdí v rámci P01, že provedené práce jsou dle Smlouvy, Zhotovitel 
zůstává odpovědný za jakékoliv vady, které se následně projeví. Pro vyloučení všech pochybností 
se uvádí, že P01 neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.   

3.6 Zhotovitel musí doložit P01 se souhlasným stanoviskem TDI provedených prací, které jsou součástí 
žádosti o platbu.  

4. INSPEKCE MIMO STAVBU 

4.1 Maximálně do dvou (2) měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci stavby: 

• Seznam inspekcí mimo stavbu (P03) („Inspekce“); 
• Seznam výrobních zkoušek (P04) („Výrobní zkoušky“); 
• Specifikaci výrobních zkoušek („Specifikace“); 
které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění účelu Smlouvy. 

 
4.2 Správce stavby zkontroluje seznamy a Specifikaci dle čl. 2.1 výše, případně připraví jejich změny a 

doplnění a do jednoho (1) měsíce po jejich obdržení tyto vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může 
doplnit a změnit Specifikace kdykoliv v průběhu realizace Stavby, nejpozději však 14 dní před 
vlastní Inspekcí nebo Výrobní zkouškou. 

4.3 Zhotovitel připraví a předá TDI návrh termínů všech Inspekcí a Výrobních zkoušek v závislosti na 
Časovém harmonogramu. 

4.4 TDI bude přítomen u Inspekcí a Výrobních zkoušek, u kterých tak určí Správce stavby. Pro zápis z 
každé Inspekce a Výrobní zkoušky bude použit P01. Zhotovitel je povinen odeslat P01 z Inspekce 
nebo Výrobní zkoušky, na které nebyl přítomen TDI, před distribucí zkoušeného výrobku. 
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5. ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

5.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 
stavby Seznam Zkoušek na Staveništi (P05), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele 
nutné pro splnění účelu Smlouvy, vyjma Seznamu Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a 
Technologií a návrhu zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek. 

5.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Zkoušek na Staveništi, případně připraví jeho změny a 
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce 
stavby může doplnit a změnit Seznam Zkoušek na Staveništi kdykoliv před Praktickým dokončením 
Stavby. 

5.3 Tři (3) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá TDI Seznam Zkoušek 
Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií (P06), které jsou dle názoru Zhotovitele nutné pro 
splnění účelu Smlouvy, společně se specifikacemi a zahajovací procesy pro všechny zkoušky. 

5.4 TDI zkontroluje Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, případně připraví 
jeho změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí 
Zhotoviteli. TDI může doplnit a změnit Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a 
Technologií kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

5.5 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předloží TDI Seznam zkoušek 
Technologických celků a Funkčních zkoušek (P07), které prověří fungování systémů, konstrukcí a 
komponent, s návrhem termínu provádění zkoušek, tak aby výsledky zkoušek nezbytných pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu byly k dispozici při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby. 

5.6 TDI zkontroluje Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek, případně připraví 
změny a doplnění a maximálně do jednoho (1) týdne po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. TDI 
může doplnit a změnit Seznam zkoušek Technologických celků a Funkčních zkoušek kdykoliv před 
Praktickým dokončením Stavby. 

5.7 TDI se účastní všech zkoušek uvedených na Seznamu Zkoušek na Staveništi a Seznamu Zkoušek 
Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií, stejně jako všech zkoušek Technologických celků 
a Funkčních zkoušek a zaznamená výsledky do P01. 

6. VZORKY 

6.1 Maximálně do jednoho (1) měsíce od předání staveniště Zhotoviteli Zhotovitel předá Správci 
stavby Seznam Vzorků (P08), které jsou dle profesionálního názoru Zhotovitele nutné pro splnění 
účelu Smlouvy. 

6.2 Správce stavby zkontroluje Seznam Vzorků, případně připraví jeho změny a doplnění a maximálně 
do jednoho (1) měsíce po jeho obdržení tento vrátí Zhotoviteli. Správce stavby může doplnit a 
změnit Seznam Vzorků kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

6.3 Zhotovitel v rámci Seznamu Vzorků (P08) stanoví termíny předložení Vzorků s dostatečným 
předstihem tak, aby bylo zaručeno dodržení Harmonogramu i v případě, že bude schvalování 
Vzorků probíhat ve více kolech schválení. Všechny Vzorky musí být v souladu se Smlouvou a musí 
být označeny a identifikovatelné prostřednictvím štítku, který udává: 
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• jméno projektu; 
• jméno Vzorku; 
• Zhotovitele; 
• označení části dokumentace a technické zprávy týkající se Vzorku; 
• datum předložení; a 
• místo pro podpis TDI a datum. 

6.4 TDI zkontroluje Vzorky, a pokud tyto souhlasí se Smlouvou, podepíše štítek označující Vzorek a 
zaznamená odsouhlasení do Seznamu Vzorků (P08). V případě nesouhlasu TDI se správností 
Vzorku, předá TDI Zhotoviteli Protokol Kontroly Kvality (P01) a Zhotovitel je povinen dodat nový 
Vzorek, který bude v souladu se Smlouvou. 

6.5 Všechny odsouhlasené Vzorky budou ponechány na staveništi na vhodném uzamykatelném místě 
pro možné použití při porovnání konstrukcí na Stavbě. 

7. KOMPLETACE, UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ STAVBY 

7.1 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel požádá TDI, aby společně provedli 
inspekci provedených prací a indikovali vady a nedodělky. Během těchto inspekcí TDI verbálně 
indikuje vady a nedodělky, Zhotovitel si je může zapsat. Zhotovitel pozve TDI maximálně na čtyři 
(4) inspekce provedených prací před Praktickým dokončením Stavby.   

7.2 TDI vyhotoví Seznam Vad a Nedodělků (Příloha č. 7) a tento do jednoho (1) týden po závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby k vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby předá Zhotoviteli. 
Zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky bránící užívání Stavby do Praktického dokončení 
Stavby a informuje o tom TDI.  

7.3 Dva (2) měsíce před Praktickým dokončením Stavby Zhotovitel předá Správci stavby Provozní 
dokumentaci. Správce stavby zkontroluje Provozní dokumentaci, případně připraví její změny a 
doplnění a maximálně do jednoho (1) měsíce po jejím obdržení tuto vrátí Zhotoviteli. Oznámí-li 
Správce stavby Zhotoviteli před uplynutím lhůty k posouzení Provozní dokumentace dle předchozí 
věty, že Provozní dokumentace nesplňuje jeho požadavky ve stanoveném rozsahu, je Zhotovitel 
povinen Provozní dokumentaci v souladu s požadavky Správce stavby upravit a Správci stavby tuto 
znovu doručit. Lhůta pro posouzení Provozní dokumentace se počítá od předání upravené verze 
Provozní dokumentace Správce stavby. Správce stavby může doplnit a změnit Provozní 
dokumentaci kdykoliv před Praktickým dokončením Stavby. 

7.4 Zhotovitel je v průběhu testovacího a zkušebního provozu po Praktickém dokončení Stavby před 
Uvedením Stavby do provozu povinen provést zkušební provoz minimálně v rozsahu popsaném 
ve Všeobecných podmínkách provádění, které tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. 

8. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

8.1 Správce stavby navrhuje změny Projektu nemající podstatný vliv na technické řešení nebo 
předmět a rozsah dodávky, a to prostřednictvím formuláře Oznámení změny (P10) adresovaného 
Zhotoviteli, aby vypracoval a předložil návrh změny.  

8.2 Po obdržení formuláře Oznámení změny (P10) Zhotovitel předá Správci stavby bez zbytečného 
odkladu nejdéle však do deseti (10) dnů, nebyl-li Správcem stavby stanoven s přihlédnutím k 
náročnosti termín delší:  

• popis návrhu změny Projektu a postup při jejím provedení, a to na formuláři Návrh 
ocenění změny (P10.01); 

• návrh každé nutné modifikace stávajících částí Stavby a Dokumentace;  
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• návrh na úpravu Specifikace ceny a Harmonogramu. 

8.3 Správce stavby a Zhotovitel společně jednají až do okamžiku, kdy se dohodnou na realizaci 
navrhované změny. Změna se stane závaznou až okamžikem odsouhlasení Příkazu ke Změně 
(P11) Zhotovitelem ve formě podpisu Příkazu ke Změně. V případě, že jde o změnu mající 
podstatný vliv na technické řešení nebo předmět a rozsah dodávky, Změna se stane závaznou 
nabytím účinnosti příslušného dodatku Smlouvy. 

8.4 Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout Správci stavby změnu Projektu, která by 
mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu Díla pro 
Investora, nebo která bude pro Investora jinak prospěšná. Návrh změny Projektu a postup při jejím 
provedení na formuláři Návrh ocenění změny (P10.01) bude připraven na náklady Zhotovitele a 
bude obsahovat náležitosti dle bodu 6.2. výše.  

9. POKYNY PRO STAVBU 

9.1 Správce stavby je oprávněn předat Zhotoviteli pokyn pro Stavbu prostřednictvím formuláře Pokyn 
pro Stavbu (P12), a to v případě, že Zhotovitel nesplňuje smluvní povinnosti (např. BOZP na 
Stavbě, znehodnocení životního prostředí, staveniště a sousedních pozemků, nedodržování 
podmínek stavebního povolení pro Stavbu). Pokyny pro Stavbu nemají v žádném případě vliv na 
Cenu díla a Harmonogram a Zhotovitel je vždy bez zbytečného odkladu povinen plně se řídit 
Pokynem pro Stavbu. V případě, že Pokyn pro Stavbu byl vydán nad rámec smluvních povinností, 
Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat Správce stavby do tří (3) dnů od vydání 
takového Pokynu pro Stavbu. 

10. BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP) 

10.1 Koordinátor BOZP během realizace Stavby aktualizuje plán BOZP z přípravy Stavby. 

10.2 V případě změny Stavby koordinátor BOZP předloží Zhotoviteli návrh aktualizace plánu BOZP. 
Zhotovitel na základě aktualizace plánu BOZP provede úpravu souvisejících technických řešení a 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů. 

11. ŽÁDOSTI O PLATBU A OSVĚDČENÍ PRO PLATBU 

11.1 Zhotovitel předá nejpozději do pátého (5.) dne každého kalendářního měsíce Zástupci Investora 
svůj odhad hodnoty Díla (vycházející z procenta dokončenosti konkrétních položek), která byla dle 
názoru Zhotovitele dosažena k poslednímu dni předchozího kalendářního měsíce.  

11.2 Během pěti (5) pracovních dní po obdržení odhadu hodnoty Díla Správce stavby tento odhad 
posoudí. Potvrdí-li Správce stavby Zhotovitelův odhad aktuální hodnoty Díla, potvrdí ve stejné 
lhůtě Zhotoviteli nárok na vystavení faktury na průběžnou platbu od Investora Zhotoviteli ve výši 
skutečné aktuální hodnoty Díla řádně provedeného, snížené o veškeré předchozí platby uhrazené 
Investorem Zhotoviteli za Cenu díla a o části vystavených faktur zadržené Investorem jako 
zádržné. Zhotovitel není oprávněn fakturovat průběžnou platbu v jiné výši, než ve výši potvrzené 
Správcem stavby na formuláři Osvědčení pro Platbu (P13). Pro vyloučení veškerých pochybností 
se uvádí, že při rozporu v odhadu hodnoty Díla rozhoduje o odhadu hodnoty Díla Správce stavby. 

12. KONTROLNÍ DNY 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemný pracovní styk budou až do Praktického dokončení Stavby 
přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů.  
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12.2 Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává a vede Správce stavby.  

12.3 Kontrolní dny se budou konat pravidelně nejméně jednou za dva týdny. Za Zhotovitele jsou 
povinny účastnit se kontrolních dnů veškeré osoby vyzvané Správcem stavby. 

12.4 Správce stavby oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž 
účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje, písemným oznámením doručeným Zhotoviteli 
po nabytí účinnosti této Smlouvy nebo oznámením takových skutečností o kontrolních dnech v 
zápisu z předchozího kontrolního dne. Správce stavby je oprávněn stejným způsobem takové 
skutečnosti minimálně tři (3) pracovní dny předem změnit, a to jak ve vztahu k jednotlivým 
kontrolním dnům, tak i ve vztahu ke všem kontrolním dnům určitého druhu. 

12.5 Správce stavby je oprávněn kdykoli svolat mimořádný kontrolní den způsobem uvedeným výše. 
Zhotovitel je oprávněn obrátit se na Správce stavby, aby takovým způsobem svolal mimořádný 
kontrolní den. 

12.6 Správce stavby pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis vč. prezenční listiny a pořízený 
zápis doručí Zhotoviteli v jednom vyhotovení do dvou (2) pracovních dnů ode dne konání 
kontrolního dne. Případné připomínky k zápisu z kontrolního dne je možné projednat a 
odsouhlasit na dalším kontrolním dni. 

13. FORMULÁŘE 

P000 Protokol Akceptace dokumentace 

P001 Instrukce k Aktualizaci dokumentace 

P01 Protokol Kontroly Kvality 

P02 Seznam Protokolů Kontroly Kvality 

P03 Seznam inspekcí mimo stavbu 

P04 Seznam výrobních zkoušek 

P05 Seznam Zkoušek na Staveništi 

P06 Seznam Zkoušek Jednotlivých Částí Díla, Instalací a Technologií 

P07 Seznam komplexních zkoušek Technologických celků a Funkční zkoušky 

P08 Seznam Vzorků 

P10 Oznámení změny 

P10.01 Návrh ocenění změny 

P11  Příkaz ke změně 

P12 Pokyn pro Stavbu 

P13 Osvědčení pro Platbu 
 
Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nicméně tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 4 

 

Oprávněné osoby 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 4
Oprávněné osoby

Zástupce Investora:

Městská část Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5

za kterou ve vztahu k Projektu jedná:

Bc. Milan Vondráček milan.vondracek@praha5.cz
Mgr. Tomáš Nový tomas.novy@praha5.cz
Bc. Pavel Vokoun pavel.vokoun@praha5.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Správce stavby:

Ing. arch. Roman Nevrla nevrla@fetters.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Asistent správce stavby:

Ivan Špindler i.spindler@seznam.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Koordinátor BOZP:

Ing. Jakub Polák polak@erbec.cz
Pavel Figr figr@erbes.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Zástupce Zhotovitele:

Ing. Jiří Havlík havlik@pozimos.cz
Ing. Radim Babík babik@pozimos.cz
Ing. Josef Kostelecký kostelecky@pozimos.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Radim Babík babik@pozimos.cz
__________________________________________________________________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail
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Stavbyvedoucí:

Ing. Pavel Hrabalík hrabalik@pozimos.cz
______________________________________ _______________________
Jméno Příjmení Tel. E-mail

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo
Investor určí vice než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý
ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.
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Příloha č. 5 

 

Všeobecné podmínky provádění 

Tvoří samostatný dokument. 
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Definice některých použitých pojmů v této příloze  

SO nebo stavební objekt znamená část stavby určenou v předané dokumentaci představující 
prostorově vymezenou a ucelenou skupinu konstrukcí a konstrukčních prvků s danými fyzikálními a 
rozměrovými vlastnostmi nebo technicky samostatná účelově určená část stavby a dále práce 
zhotovitele potřebné pro jejich řádné zabudování do stavby. 

„PS nebo provozní soubor“ znamená část stavby určenou v předané dokumentaci představující 
zpravidla prostorově vymezený soubor vzájemně propojených technologických zařízení zajišťujících při 
stanoveném umístění a připojení na potřebná média určitou komplexní funkci, jež jsou určeny k 
umístění na stavbě pevným spojením s budovou, a dále práce zhotovitele potřebné pro umístění těchto 
technologických zařízení na stavbě, jejich montáž a jejich řádné uvedení do provozu. 

„Technologickým celkem“, (profesním dílem) se rozumí soubor movitých věcí, sestávající ze souboru 
technologických zařízení a jejich propojení kabelovými nebo trubními rozvody pro přenos médií 
potřebných pro fungování technologických zařízení tvořících jeho součást, který umožňuje vzájemným 
propojením jednotlivých technologických zařízení výkon určité společné funkce pro stavbu, jehož rozsah 
je specifikován samostatnou částí dokumentace pro stavební povolení; technologickými celky jsou 
např.: rozvody chladu, vnitřní světelné a silnoproudé rozvody, energocentrum, samočinné hasící 
zařízení apod. 

Technologickým zařízením“ se rozumí movitá věc představující soubor smontovaných komponent 
samostatně zajišťující určitou provozní funkci pro další takové funkčně příbuzné movité věci, jehož 
činnost je podmíněna přísunem určitého média (vody, vzduchu, tepelné, elektrické nebo jiné energie 
apod.), jako např. čerpadlo ve vztahu k technologickému celku rozvodů chladu, rozváděč ve vztahu k 
technologickému celku vnitřních světelných a silnoproudých rozvodů, apod. 

„Uceleným certifikovaným systémem“ se rozumí veškeré konstrukce, technologická zařízení nebo 
technologické celky skládající se z více komponent, které byly certifikovány autorizovanou osobou jako 
celek. Jednotlivé komponenty není přípustné nahrazovat obdobnými komponenty jiných výrobců, 
pokud tyto komponenty nebyly osobou k tomu oprávněnou podle právních předpisů certifikovány pro 
použití s danou konstrukcí nebo zařízením. 
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 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen splnit a dodržet zejména následující požadavky a podmínky pro 
provádění výkonů, činností, prací a dodávek související s plněním dle této Smlouvy:  

1.1 používat výhradně ucelené certifikované systémy, 

1.2 používat v certifikovaných systémech výhradně komponenty, které byly certifikovány 
zároveň se systémem, 

1.3 provést dílo v projekční i realizační části v souladu s požadavky a podmínkami dotační výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 101 Sociální infrastruktura se 
zvýšenou energetickou účinností, podrobné podmínky výzvy jsou k dispozici na webových 
stránkách: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-
narocnost 

1.4 zajistit požadované únosnosti zemních plání podle prováděcího projektu. Je na Zhotoviteli, 
zda se rozhodne dovézt kvalitnější zeminu nebo zlepší stávající materiál, např. vápněním. V 
celkové ceně musí být tyto náklady zakalkulovány, rovněž tak veškeré přesuny hmot, zajištění 
skládky, skládkovné, pořízení vhodné zeminy pro zásypy, ceny za nákup, úpravy únosnosti, 
hutnění apod., 

1.5 veškeré směsi pro výrobu betonu, mazaniny, potěru a malt odebírat pouze od výrobců s 
certifikovaným řízením jakosti, 

1.6 veškeré mazaniny, potěry a malty zhotovované přímo na staveništi provádět výhradně z 
předem připravovaných směsí od výrobců s certifikovaným řízením jakosti, 
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1.7 v případě, že technologické dokumenty připouští variantní postupy, je Zhotovitel povinen 
realizovat postup vybraný TDS. Tento výběr však nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 
za řádné provedení Díla, 

1.8 v případě, že technologické dokumenty vztahující se k některé části plnění předepisují nebo 
doporučují užití penetračního nátěru před provedením dalšího technologického kroku, 
navazujícího nátěru nebo konstrukce, provést vždy penetrační nátěr výrobkem předepsaným 
výrobcem, 

1.9 povinnost respektovat pokyny a požadavky technických pracovníků dodavatelů jednotlivých 
materiálů, konstrukcí, zařízení a rozvodů v průběhu provádění Stavby uplatněné při kontrole 
Stavby, 

1.10 v případě zjištění nižší jakosti prováděných prací a dodávek nebo realizace nižších standardů 
a parametrů než uvedených v Prováděcí projektové dokumentaci, platných právních 
předpisech, platných ČSN a technologických dokumentech kdykoli v průběhu plnění, provést 
na své náklady neprodleně nápravu dosud provedeného plnění, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

1.11 dodržovat povolené hladiny hluku ze stavební činnosti a dobu provádění stavebních prací 
stanovenou platnými právními předpisy a stavebním úřadem, 

1.12 dodržovat platné předpisy na ochranu a bezpečnost pracovníků Zhotovitele a platné předpisy 
požární ochrany v průběhu plnění, 

1.13 zajistit řádné uložení a uskladnění všech materiálů, konstrukcí a zařízení na staveništi v 
souladu s požadavky jejich dodavatelů a platných ČSN, 

1.14 zajistit ochranu všech izolací před poškozením do doby jejich zakrytí ostatními konstrukcemi, 

1.15 zajistit ochranu všech tepelných izolací před účinky vlhkosti do doby jejich zakrytí ostatními 
konstrukcemi, 

1.16 zabránit poškození všech izolací při jejich zakrývání ostatními konstrukcemi, 

1.17 průběžně provádět ochranu všech materiálů, konstrukcí, zařízení a vybavení Stavby před 
poškozením a znečištěním. V případě poškození nebo znečištění, které nejde odstranit beze 
zbytku nebo bez zhoršení užitných a estetických vlastností poškozeného a/nebo 
znečištěného materiálu, konstrukce, zařízení nebo vybavení, provést výměnu ucelené 
poškozené části, 

1.18 provádět zděné konstrukce v souladu s požadavky „Cihlářského lexikonu“ aktuálně vydaného 
Cihlářským svazem Čech a Moravy,  

1.19 kotvení stěn k nosným konstrukcím provádět sponou pro kotvení stěn uvedenou v 
Cihlářském lexikonu, pokud nebude dohodnuto s TDI jinak, 

1.20 veškeré drážky ve zdivu provádět výhradně strojním zařízením, nebude-li dohodnuto jinak, 

1.21 zajistit správné provedení a plnou funkčnost všech dilatací mezi dilatačními celky, 
jednotlivými stavebními konstrukcemi, jednotlivými materiály, na trubních rozvodech a 
kabelových vedeních, 

1.22 zajistit správné provedení dilatací na hranicích požárních úseků z hlediska požární ochrany, 
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1.23 provádět průběžně provizorní uzavření všech volných konců trubních vedení proti vniknutí 
sutě a prachu tak, aby bylo zcela zabráněno jejich vniknutí do doby uzavření celého systému. 
Toto provizorní uzavření provádět systémovými uzavíracími elementy dodávanými s daným 
systémem. V případě, že takové elementy neexistují, provádět provizorní uzavření způsobem 
dohodnutým s TDI. Kontrolovat průběžně neporušenost všech provizorních uzavření a v 
případě zjištění nedostatků provést ihned opatření k nápravě, 

1.24 provést veškerá potřebná utěsnění na hranicích požárních úseků v odpovídající požární 
odolnosti, 

1.25 ochránit proti účinkům prachu všechny materiály, konstrukce, zařízení a vybavení, které se 
mohou vlivem prašného prostředí poškodit nebo znehodnotit, 

1.26 při řezání a broušení materiálů, vždy když je to technicky možné, používat odsávání prachu, 

1.27 při provádění navazujících vrstev stavebních konstrukcí vždy důkladně odsát veškerý prach z 
podkladní vrstvy, 

1.28 vyčistit od zbytků materiálů a prachu všechny prostory a konstrukce, které se v průběhu 
Stavby stanou nepřístupnými, 

1.29 veškerá zařízení a vybavení montovat vždy do čistě uklizených prostor, 

1.30 v případě provádění vícevrstvých nátěrů provádět jednotlivé vrstvy nátěru odlišnými barvami 
(pokud je to z hlediska výsledné barevnosti nebo technologie provádění možné), 

1.31 zárubně dveří osazovat tak, aby dveřní křídla po zavěšení byla ve svislé poloze, rovnoběžná 
se zárubní nebo protilehlým křídlem a mezera mezi křídlem a zárubní nebo mezi protilehlým 
křídlem byla stejnoměrně široká. Dveřní křídla musí umožnit bezproblémovou funkci 
elektrických zámků v případech, že budou těmito zámky osazena,  

1.32 zajistit snadnou přístupnost všech ovládacích prvků a uzavíracích armatur. Jejich umístění 
provést tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná manipulace v polohách otevřeno – 
zavřeno, 

1.33 veškeré revizní vstupy stavebními konstrukcemi provést tak, aby umožnily mnohonásobné 
otevření a zavření přístupu bez poškození jakékoliv konstrukce a zhoršení užitných vlastností 
revizního vstupu, 

1.34 provést osazení všech značení vyžadovaných platnými právními předpisy, platnými ČSN a 
předanou dokumentací - do zahájení první komplexní zkoušky, 

1.35 provést úplné označení všech zařízení, rozvodů a prvků na rozvodech včetně vyznačení směrů 
proudění médií tak, aby byl umožněn bezproblémový provoz stavby Investorem. Značení 
provést dle platných ČSN a předané dokumentace. Pokud značení není ČSN určeno, provést 
toto značení v systému a grafické podobě odsouhlasené Investorem - do zahájení první 
komplexní zkoušky, 

1.36 provést čistý úklid celého plnění - do zahájení přejímacího řízení plnění, 

1.37 pokud jsou ve specifikacích uvedeny konkrétní výrobci či výrobky, jedná se o standard 
výrobku, nikoliv určení dodavatele.   
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 PROVÁDĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora („TDI“) a poskytnout 
nezbytné podmínky a součinnost pro jeho činnost a aktivně informovat TDI o skutečnostech 
umožňujících plnění jeho odpovědnosti. TDI má právo a povinnost kontrolovat plnění této smlouvy a 
vykonávat další činnosti zejména: 

2.1 užívat bez omezení prostory a vybavení poskytnuté Zhotovitelem pro TDI, AD a Investora na 
základě této smlouvy, 

2.2 spolupracovat se zástupci AD při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací se 
zadávací dokumentací a projektovou dokumentací pro výběr Zhotovitele, 

2.3 kontrolovat evidenci pracovníků prováděnou Zhotovitelem, 

2.4 kontrolovat výpisy z Rejstříku trestů pracovníků Zhotovitele, 

2.5 kontrolovat dodržování podmínek všech předaných stavebních povolení nebo jiných 
dokumentů dotčených orgánů a organizací uplatněných v průběhu plnění, 

2.6 zkontrolovat úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem vytýčení stavby provedené 
geodetem Zhotovitele, 

2.7 kontrolovat veškeré další geodetické práce prováděné geodetem Zhotovitele, 

2.8 provádět vlastní geodetická měření, 

2.9 provádět dohled geologa v průběhu výstavby, především v období zajištění stavební jámy a 
zakládání objektu, 

2.10 oznamuje archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče,  

2.11 kontrolovat dodržování bezpečnostních požadavků Investora, 

2.12 kontrolovat dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků Zhotovitele, 

2.13 kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany, 

2.14 kontrolovat revizní zprávy zařízení staveniště,  

2.15 může se vyjadřovat k návrhům změnových listů, vč. odsouhlasování cen navrhovaných 
Zhotovitelem, 

2.16 může kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích 
podkladů a faktur, jejich soulad se smluvenými podmínkami a předává je Zástupci 
Investorapostupem s ním dohodnutým k certifikaci plateb, 

2.17 může sledovat návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci 
a ceny, 
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2.18 může sledovat dodržení celkových nákladů na Dílo a vyhodnocovat průběžné a závěrečné 
kontrolní sestavení nákladů stavby, 

2.19 posuzovat dokumentaci pro realizaci stavby předloženou Zhotovitelem, 

2.20 může posuzovat změny a dodatky dokumentace pro provedení stavby předložené 
Zhotovitelem formou předávacího listu 

2.21 kontrolovat průběžné zakreslování odchylek realizace stavby od realizační dokumentace pro 
jejich další zapracování do Dokumentace provedení Stavby, 

2.22 může vést kontrolní dny stavby za účasti pověřených pracovníků Zhotovitele a Investora, 

2.23 může vést kontrolní dny stavby za účasti osob uvedených v příloze č. 4 Smlouvy se 
Zhotovitelem nebo osob jimi zmocněných na základě plné moci, 

2.24 kontrolovat části dodávky, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými z hlediska správného provedení a jakosti použitých materiálů, konstrukcí, 
rozvodů a technologických zařízení a odpovídající požární odolnosti. Po odstranění zjištěných 
vad povolit zápisem ve stavebním deníku další pokračování prací, 

2.25 kontrolovat průběžně splnění všech požadavků platných právních předpisů, platných ČSN, 
technologických dokumentů. Po odstranění zjištěných vad povolit zápisem ve stavebním 
deníku provádění dalších prací, 

2.26 kontrolovat provádění všech předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, prací, rozvodů a 
zařízení Zhotovitelem, 

2.27 kontrolovat funkčnost systému řízení kvality Zhotovitele dle požadavků norem ISO formou 
namátkových nebo předem ohlášených auditů pověřenými pracovníky Investora, TDI a AD 
nebo externí organizací, 

2.28 kontrolovat veškeré dokumenty vztahující se k plnění, 

2.29 kontrolovat a následně odsouhlasit Technologický předpis betonáže, 

2.30 provádět kontrolu geometrické přesnosti bednění připraveného k betonáži. Po odstranění 
zjištěných nedostatků před zahájením betonáže, povolit zápisem ve stavebním deníku 
zahájení betonáže, 

2.31 provádět kontrolu veškeré výztuže před jejím zabetonováním, 

2.32 při kontrole ukládání betonové směsi určovat odběry pro kontrolní zkoušky konzistence 
betonové směsi prováděné Zhotovitelem, 

2.33 provádět vlastní zkoušky konzistence betonové směsi a zkoušky pevnosti betonu, 

2.34 kontrolovat provádění odtrhových zkoušek prokazující splnění požadovaných přídržností 
jednotlivých vrstev stavebních konstrukcí prováděných Zhotovitelem, 
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2.35 provádět vlastní odtrhové zkoušky, 

2.36 průběhu stavby provádět nedestruktivní zkoušky pevnosti betonových konstrukcí a mazanin, 

2.37 kontrolovat soulad provádění zděných konstrukcí s požadavky Cihlářského lexikonu aktuálně 
vydaného Cihlářským svazem Čech a Moravy, 

2.38 kontrolovat zkoušky správného provedení izolací proti spodní vodě a zemní vlhkosti 
prováděné Zhotovitelem a kontrolovat jejich neporušenost do doby zakrytí ostatními 
konstrukcemi, 

2.39 kontrolovat zkoušky správného provedení a neporušenosti izolací proti vodě v prostorách se 
zvýšenou vlhkostí (umývárny, sprchy apod.) a konstrukcí plochých střech zátopovou 
zkouškou provedenou Zhotovitelem. Po dokončení každé zkoušky provést videodokumentaci 
zkontrolované izolace. V případě neúspěšné zkoušky kontrolovat opakovanou zkoušku 
prováděnou Zhotovitelem, 

2.40 provádět vlastní zkoušky izolací, 

2.41 kontrolovat měření vlhkosti podkladních vrstev jednotlivých konstrukcí před položením 
dalších nebo finálních povrchových vrstev prováděných Zhotovitelem. V případě zjištění, že 
naměřená vlhkost je vyšší než maximální přípustná vlhkost, zastavit práce do doby vysušení 
konstrukcí. Po provedení nové zkoušky a prokázání nepřekročení max. povolené vlhkosti 
zápisem ve stavebním deníku povolit další pokračování prací, 

2.42 provádět vlastní měření vlhkosti, 

2.43 kontrolovat rovinnost podkladních vrstev podlah, stěn a stropů, 

2.44 kontrolovat rovinnost finálních vrstev podlah, stěn a stropů, 

2.45 kontrolovat správné provedení sklonů stavebních konstrukcí určených předanou 
dokumentací, dokumentací pro provedení stavby a platnými ČSN. V místnostech nebo 
šachtách s podlahovou vpustí kontrolovat správné provedení sklonů podlahy směrem k 
podlahové vpusti zátopovou zkouškou provedenou Zhotovitelem, 

2.46 provádět vlastní zkoušky správného provedení sklonů stavebních konstrukcí, 

2.47 kontrolovat správné provedení povrchových úprav vnitřních povrchů šachet a čistoty na jejich 
dně, 

2.48 kontrolovat správné provedení všech dilatací samostatně založených konstrukčních celků, 

2.49 kontrolovat správné provedení a umístění všech konstrukčních a materiálových dilatací. 

2.50 kontrolovat provedení dilatací z hlediska požární ochrany v konstrukcích, které tvoří hranici 
požárního úseku, 
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2.51 kontrolovat snadnou dostupnost pro manipulaci s veškerými uzavíracími prvky na trubních 
vedeních. Kontrolovat dostatek místa pro manipulaci s těmito prvky v poloze otevřeno i 
zavřeno, 

2.52 kontrolovat požární utěsnění prostupů technologických zařízení stavebními konstrukcemi a 
splnění předepsané odolnosti stavebních konstrukcí v každém požárním úseku, 

2.53 kontrolovat správnost osazení a označení všech výplní otvorů a jiných konstrukcí s 
předepsanou požární odolností, 

2.54 kontrolovat kompletnost a správnost dokladů všech výplní otvorů a jiných konstrukcí s 
předepsanou požární odolností, 

2.55 kontrolovat průběžně správné provádění stavby z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 

2.56 kontrolovat správné užití kotevních elementů výplní otvorů, fasádního pláště a střech 
zejména z hlediska použitého typu, délky kotvícího prvku a rozteče mezi jednotlivými prvky, 

2.57 kontrolovat provádění vícevrstvých nátěrů, 

2.58 kontrolovat správné uložení a skladování materiálů a zařízení na staveništi, 

2.59 kontrolovat vydání povolení na zařízení staveniště a dodržování podmínek v něm 
stanovených, 

2.60 kontrolovat správné provedení a dodržování schválených dopravně inženýrských opatření, 

2.61 kontrolovat provádění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště a čistotu komunikací na 
výjezdu ze staveniště, 

2.62 kontrolovat, zda nedochází ke znečišťování a poškozování konstrukcí a zařízení stavebními a 
montážními pracemi nebo pracovníky Zhotovitele. V případě zjištění nedostatků požadovat 
na Zhotoviteli jejich vyčistění nebo vybourání znečištěných konstrukcí a výměnu poškozených 
zařízení, 

2.63 kontrolovat průběžně zabudovávané materiály, konstrukce, zařízení a rozvody z hlediska 
jakosti a souladu se standardy a parametry stanovenými předanou dokumentací. Povolit 
Zhotoviteli zabudování předmětného výrobku do stavby zápisem ve stavebním deníku vždy 
až po kontrole TDI, že předložené doklady a ostatní dokumenty osvědčují jakost a 
požadované parametry jsou bez vad a kompletní, 

2.64 kontrolovat průběžně všechna technologická zařízení a konstrukce z hlediska dodržení 
předepsaných max. hladin akustického tlaku, 

2.65 účastnit se všech měření prokazujících nepřekročení povolených hladin akustického tlaku 
prováděných Zhotovitelem, 
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2.66 provádět případná další kontrolní měření hladin akustického tlaku, 

2.67 účastnit se všech dalších potřebných měření prováděných Zhotovitelem, 

2.68 provádět případná další měření, 

2.69 kontrolovat průběžně revizní zprávy zajišťované Zhotovitelem, 

2.70 kontrolovat odstranění případných závad uvedených v revizních zprávách, 

2.71 kontrolovat průběžně, zda všechny volné konce trubních vedení jsou provizorně zakryty proti 
vniknutí sutě a prachu, 

2.72 kontrolovat, zda potrubí jsou uchycována předepsaným způsobem v předepsaných 
vzdálenostech a je dodržena správná poloha pevných a kluzných uchycení, 

2.73 kontrolovat správné provádění nátěrů potrubí, 

2.74 kontrolovat, zda izolace potrubí jsou z předepsaných materiálů, v předepsané tloušťce a 
provedené předepsaným způsobem. 

2.75 kontrolovat správnost a úplnost označení všech rozvodů a technologických zařízení včetně 
vyznačení směrů proudění médií, 

2.76 kontrolovat správné provedení všech úložných konstrukcí, 

2.77 kontrolovat všechna vedení z hlediska jejich přípustného souběhu, minimálních vzdáleností 
mezi jednotlivými vedeními a správného provedení jejich křížení, 

2.78 kontrolovat nebo vyžadovat přijetí opatření na odvrácení nebo omezení škod včetně škod v 
důsledku živelných událostí, 

2.79 kdykoliv kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a provádět své zápisy do stavebního deníku, 

2.80 kontrolovat, zda ve stavebním deníku jsou správně a úplně uváděny denní teploty, stav počasí 
a úplný výčet prací prováděných v daném dni, 

2.81 kontrolovat náplň všech zkoušek, 

2.82 účastnit se a kontrolovat provedení všech zkoušek technologických zařízení a 
technologických celků včetně vazeb na ústředí Investoraza účelem ověření jejich 
projektovaných parametrů a funkcí, 

2.83 účastnit se a kontrolovat zkušební provoz, 

2.84 kontrolovat všechny dokumenty předané Zhotovitelem v rámci plnění, 

2.85 kontrolovat postup Zhotovitele při zajištění vydání všech potřebných kolaudačních 
rozhodnutí v právní moci, 
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2.86 kontrolovat odstranění všech kolaudačních vad, 

2.87 zkontrolovat správnost a úplnost zápisu o předání a převzetí jednotlivých plnění před 
převzetím jednotlivých plnění Investorem, 

2.88 kontrolovat odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí jednotlivých 
plnění Investora, 

2.89 kontrolovat správné a úplné provedení bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami, 

2.90 kontrolovat správné a úplné provedení značení z hlediska požární ochrany, 

2.91 kontrolovat veškerou provozní dokumentaci, 

2.92 kontrolovat správnost a úplnost podkladů, dokladů a ostatních dokumentů předaných 
Zhotovitelem v průběhu plnění a při předání a převzetí jednotlivých plnění, 

2.93 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby, 

2.94 kontrolovat úplné vyklizení staveniště Zhotovitelem, 

2.95 kontrolovat předání částí přípojek, vedení a komunikací, které nebudou ve správě Investora, 
příslušným správcům Zhotovitelem, 

2.96 kontrolovat program zaškolení, 

2.97 kontrolovat provádění veškerých potřebných zaškolení pracovníků Investora Zhotovitelem. 
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 AUTORSKÝ DOZOR 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru a poskytnout nezbytné podmínky a 
součinnost pro jeho činnost. Autorský dozor („AD“) má právo vykonávat zejména následující činnosti: 

3.1 provádět kontrolní činnosti uvedené v této příloze a v případě zjištění rozporu nebo špatné 
koordinace jakékoliv dokumentace zpracovávané Zhotovitelem s předanou dokumentací, 
podmínkami vydaných stavebních povolení, platnými ČSN, platnými právními předpisy, 
technologickými dokumenty zajistit u Zhotovitele uvedení příslušné části dokumentace do 
souladu s uvedenými dokumenty. Zhotovitel je povinen odstraňovat nedostatky zjištěné AD 
průběžně a v takových termínech, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby a byly splněny 
veškeré lhůty stanovené v Harmonogramu, 

3.2 užívat bez omezení prostory a vybavení zajišťované Zhotovitelem pro TDI, AD a Investorana 
základě této smlouvy, 

3.3 poskytovat vysvětlení potřebných k vypracování další dokumentace 

3.4 provádět zápisy do stavebního deníku, 

3.5 účastnit se kontrolních dnů a prohlídek Stavby, 

3.6 kontrolovat dokumentaci dočasných objektů zařízení staveniště, 

3.7 kontrolovat dokumentaci pro vytýčení stavby a zaměření hotových konstrukcí, 

3.8 kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech, 

3.9 kontrolovat realizační, dílenskou, dodavatelskou dokumentaci Zhotovitele z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a Dokumentací pro provedení stavby, 

3.10 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení Stavby, 

3.11 kontrolovat Provozní dokumentaci, 

3.12 kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění, 

3.13 vyjadřovat se k požadavkům Zhotovitele a Investora na změny plnění z pohledu dodržení 
standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů stanovených Dokumentací pro provedení stavby, 

3.14 vyjadřovat se k návrhům změnových listů a parafovat vystavené změnové listy – dodatky ke 
Smlouvě, 

3.15 odsouhlasovat vzorky všech povrchů, viditelných rozvodů a koncových prvků technického a 
technologického vybavení stavby a předkládané Zhotovitelem v rozsahu a souladu požadavky 
autorského dozoru, 
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3.16 dohled nad odstraňováním zjištěných vad a nedodělků, 

3.17 účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním provozu, 

3.18 účast při převzetí stavby nebo její části. 
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 POŽADAVKY NA KONTROLU JAKOSTI 

Zhotovitel je povinen provádět nebo obstarat veškeré, platnými právními předpisy a platnými 
normami ČSN předepsané nebo v této Smlouvě uvedené, kontrolní činnosti v souvislosti s plněním a 
průběžně odstraňovat nedostatky zjištěné při těchto kontrolách. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

4.1 provádět průběžnou kontrolu jakosti v souvislosti s plněním v souladu s příručkou jakosti 
Zhotovitele (např. ISO). Záznam o provedených kontrolách a jejích výsledcích předložit 
neprodleně TDI, 

4.2 provádět průběžné kontroly prací, dodávek a ostatních činností podzhotovitelů. Záznam o 
provedených kontrolách a jejích výsledcích předložit neprodleně Zástupci Investora nebo TDI 
. 

4.3 provádět průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, dokladů a 
ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných podzhotoviteli, 

4.4 provádět vlastní průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti všech dokumentací, podkladů, 
dokladů a ostatních dokumentů zpracovávaných nebo obstarávaných Zhotovitelem, 

4.5 provádět veškeré kontroly předepsané platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou 
dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto 
kontrolách předložit neprodleně Zástupci Investora TDI. 

4.6 provádět všechny zkoušky předepsané platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou 
dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto 
zkouškách předložit neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.7 provádět veškerá měření předepsaná platnými právními předpisy, platnými ČSN a předanou 
dokumentací v předepsaných rozsazích a četnostech. Pracovní kopie protokolů o těchto 
měřeních předložit neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.8 kontrolovat veškeré prostory a konstrukce, které se v průběhu stavby stanou nepřístupné, 
zejména z hlediska správného provedení všech zakrývaných konstrukcí, zařízení a rozvodů a 
čistoty zakrývaného prostoru. Po prověření, že zakrývané konstrukce nebo prostory včetně 
veškerých zařízení a rozvodů v nich umístěných jsou správně provedené a čisté, provést zápis 
o provedené kontrole a předložit ho neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.9 provádět průběžnou kontrolu hutnění násypů podle platných ČSN na hodnoty stanovené 
předanou dokumentaci. 

4.10 zkontrolovat provedení kanalizačních přípojek videokamerou. 

4.11 provádět průběžnou kontrolu při provádění betonových konstrukcí v souladu s požadavky 
ČSN EN 13670 – management kvality, prováděcí třída 3. Kopie dokumentace o provádění 
těchto kontrol předat neprodleně Zástupci Investora TDI. 

4.12 provádět průběžná geodetická kontrolní měření správného provedení stavebních konstrukcí 
z hlediska dodržení jejich geometrické přesnosti podle platných ČSN za účelem průkazu 
splnění požadavků uvedených v příslušných ČSN. Pracovní kopie protokolů o těchto měřeních 
předat Zástupci Investora nebo TDI. 
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4.13 při provádění stavby průběžně kontrolovat vlhkost podkladních konstrukcí, výsledky těchto 
kontrol předložit neprodleně Zástupci Objednatele nebo TDI. 

4.14 při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinnost a správnou výškovou úroveň 
podkladních konstrukcí podlah, stěn a stropů. Výsledky těchto kontrol zapisovat a předložit 
neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.15 při provádění stavby průběžně kontrolovat rovinnost a správnou výškovou úroveň finálních 
vrstev konstrukcí podlah, stěn a stropů. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit 
neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.16 při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení sklonů podlah. V prostorách s 
odtokovou gulou zkontrolovat za účasti TDI zátopovou zkouškou, že nezůstává stát voda na 
podlaze. Výsledky těchto kontrol předložit neprodleně Zástupci Objednatele nebo TDI. 

4.17 za účasti Zástupce Investora nebo TDI provést předepsané nebo dohodnuté zkoušky izolací 
proti zemní vlhkosti, izolací proti vodě v prostorách se zvýšenou vlhkostí (sprchy, umývárny, 
WC apod.) a izolací na plochých střechách před jejich zakrytím dalšími konstrukcemi. O 
provedených zkouškách pořídit zápis a předložit ho neprodleně Zástupci Investora nebo TDI. 

4.18 při provádění stavby průběžně kontrolovat správné provedení všech konstrukcí, 
technologických zařízení a rozvodů včetně jejich prostupů hranicemi požárních úseků z 
hlediska požadavků požární ochrany. Výsledky těchto kontrol zapsat a předložit neprodleně 
Zástupci Investora nebo technickému dozoru stavebníka. 

4.19 po provedení každé vrstvy vícevrstvých nátěrů provést jejich kontrolu, výsledek kontroly 
zapsat a předložit neprodleně Zástupci Investora nebo technickému dozoru stavebníka. V 
provádění další vrstvy nátěru pokračovat až po souhlasu Zástupce Investora nebo TDI s jeho 
prováděním zápisem ve stavebním deníku. 

4.20 Zhotovitel je v rámci provádění plnění podle této Smlouvy povinen zajistit anebo provést 
nejpozději před předáním a převzetím příslušného plnění: 

4.20.1 individuální, předkomplexní a komplexní zkoušky technologických zařízení a 
technologických celků a závěrečnou celkovou zkoušku technologických 
zařízení v souladu s tímto ustanovením, 

4.20.2 zkoušky a měření materiálů a dalších movitých věcí určených ke zhotovení 
stavby a dále stavebních prvků tvořících součást stavby v souladu s požadavky 
právních předpisů a platných ČSN a dalšími ustanoveními Smlouvy, 

4.20.3 další zkoušky a měření potřebné pro získání kolaudačních rozhodnutí 
potřebných pro užívání stavby a 

4.20.4 revize vyhrazených zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů. 

4.21 Provedení zkoušek podle článku 20 výše je Zhotovitel povinen zajistit autorizovanou osobou 
ve smyslu příslušných právních předpisů nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle 
právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.22 O každé zkoušce, měření nebo revizi prováděných Zhotovitelem (ať úspěšné či neúspěšné) je 
Zhotovitel povinen vystavit protokol, a pracovní kopii vystaveného protokolu je Zhotovitel 
povinen předat TDI nejpozději následující pracovní den po provedení zkoušky, měření či 
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revize, nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak. O každé zkoušce, měření nebo revizi 
prováděné autorizovanou osobou (ať úspěšné či neúspěšné) nebo jinou osobou k tomu 
oprávněnou podle právních předpisů vystaví protokol (případně revizní zprávu) tato 
oprávněná osoba a pracovní kopii příslušného protokolu (případně revizní zprávy) je 
Zhotovitel povinen předat TDI bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho týdne od 
provedení zkoušky, měření či revize, nestanoví-li tato smlouva v určitém případě jinak. 
Originály protokolů zhotovitel Zástupci Investora předá v rámci předání originálů dokladů. 
Zhotovitel může se souhlasem Zástupci Investora nahradit originál jednotlivého protokolu 
jeho kopií. 

4.23 V případě, že kterákoli zkouška, měření nebo revize neprokáže splnění všech parametrů 
stanovených pro předmět zkoušky, měření nebo revize touto Smlouvou, zejména pokud 
provedená zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými 
pravidly závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v 
provozních, poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, je 
Zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů nebo požadavků a zkoušku, 
měření nebo revizi na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zopakovat, 
a to i opakovaně. 

4.24 Zástupce Investora má právo požadovat a zajistit provedení jakýchkoli dalších zkoušek nebo 
měření plnění podle Smlouvy nad rozsah provedený Zhotovitelem, a to včetně materiálů a 
jiných movitých věcí určených ke zhotovení Stavby a prvků tvořících součást Stavby. Zástupce 
Investora Zhotoviteli písemně oznámí termín konání a předmět Zástupcem Investora 
požadované zkoušky nebo měření alespoň dva dny před termínem jejího konání a Zhotovitel 
má povinnost Zástupci Investora provedení oznámených zkoušek nebo měření umožnit. V 
případě, že zkouška nebo měření provedené na žádost Zástupce Investora neprokáže splnění 
všech parametrů stanovených pro předmět zkoušky Smlouvou, zejména pokud provedená 
zkouška, měření či revize prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo jinými pravidly 
závaznými pro Zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, 
poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, hradí jejich náklady 
Zhotovitel, v opačném případě hradí jejich náklady Investor. V případě neúspěšné zkoušky 
nebo měření provedených na žádost Zástupce Investora je Zhotovitel dále povinen odstranit 
důvod nesplnění závazných parametrů nebo požadavků a zkoušku nebo měření na vlastní 
náklady ve stejném rozsahu, za stejných podmínek a u stejné osoby, kterou Zástupci 
Investora k jejímu provedení určil, zopakovat, a to i opakovaně. 

4.25 Zhotovitel provede individuální zkoušku každého technologického zařízení, jímž má být 
vybavena Stavba, bez zbytečného prodlení po smontování a umístění technologického 
zařízení na Stavbě. Zhotovitel je oprávněn provést individuální zkoušku technologického 
zařízení nejdříve pět dní po předání po jedné pracovní kopii návodu k obsluze nebo údržbě 
příslušného technologického zařízení Zástupci Investora. 

4.26 Zhotovitel provede předkomplexní zkoušku každého technologického celku; předkomplexní 
zkoušku technologického celku je Zhotovitel oprávněn provést až po úspěšném provedení 
všech individuálních zkoušek technologických zařízení tvořících příslušný technologický celek 
a po předání všech protokolů o takových úspěšně provedených individuálních zkouškách TDI. 
Předkomplexní zkouška technologického celku představuje přípravu na provedení komplexní 
zkoušky daného technologického celku. 
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4.27 Zhotovitel provede komplexní zkoušku každého technologického celku; komplexní zkoušku 
technologického celku je Zhotovitel oprávněn provést až po úspěšném provedení 
předkomplexních zkoušek všech provozně souvisejících technologických celků a po předání 
pracovních kopií protokolů o úspěšně provedených předkomplexní zkouškách všech takových 
technologických celků Zástupci Investora a po souhlasu Zástupce Investora s jejím 
provedením. První komplexní zkoušku je Zhotovitel oprávněn provést nejdříve 30 dní po 
předání Dokumentace provedení Stavby Zástupci Investora, nejdříve deset pracovních dní po 
předání veškeré provozní dokumentace upravené v souladu s připomínkami Zástupci 
Investora a nejdříve 30 dní po předání detailního popisu náplně všech komplexních zkoušek 
Zástupci Investora. 

4.28 Zhotovitel je povinen úspěšně provést závěrečnou celkovou zkoušku veškerých 
technologických zařízení Stavby nejpozději do termínu stanoveného v Harmonogramu; 
závěrečnou celkovou zkoušku technologických zařízení je Zhotovitel oprávněn provést 
nejdříve 30 dní po předání detailního popisu náplně závěrečné celkové zkoušky Zástupci 
Investora a dále až po úspěšném provedení komplexních zkoušek všech technologických 
celků, po předání pracovních kopií protokolů o úspěšně provedené komplexní zkoušce všech 
technologických celků Zástupci Investora a po souhlasu Zástupce Investora s jejím 
provedením. 

4.29 Zástupce InvestoraZhotoviteli předá své připomínky k uvedeným popisům do deseti dní od 
předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen zapracovat obdržené připomínky do 
čistopisu příslušného popisu do deseti dnů od předání připomínek a takový čistopis ve stejné 
lhůtě předat Zástupci Investora. 

4.30 Pro vyloučení pochybností je splnění veškerých výše uvedených povinností a odměna 
Zhotovitele za splnění veškerých výše uvedených povinností zahrnuta v Ceně díla a Zhotovitel 
nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů. V rámci uvedené ceny plnění je 
Zhotovitel zejména povinen zajistit a uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení 
zkoušek a zajistit a uhradit náklady spojené s instalací, provozem a demontáží všech 
technologických zařízení. 
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 POŽADAVKY NA VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE 
(DÍLENSKÁ DOKUMENTACE) A DOKUMENTACE VÝROBKŮ 
DODANÝCH NA STAVBU 

5.1 Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečují zhotovitelé v rámci své výrobní přípravy.  

  Jedná se zejména o:  

5.1.1 dílenské a montážní výkresy: 

- jednotlivých strojů a zařízení,  
- kovových a dřevěných konstrukcí, 
- výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobu upevnění při jejich 

zabudování, 
- vyzdívek a izolací technologických zařízení, 
- nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů a zařízení.  

 
5.1.2 výkresy  

- pomocných konstrukcí (pracovních, montážních a podpěrných lešení, skruží, 
zavážecích a závěsných montážních konstrukcí), 

- dočasných montážních zařízení, (např. staveništních výtahů), dočasných 
jeřábových drah, 

- bednění (jako konstrukce),  
- prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a dílů a jejich styků, 
- výztuží monolitických železobetonových konstrukcí (základů, svislých a 

vodorovných nosných konstrukcí) 
- prvků speciálního zakládání (mikropiloty, trysková injektáž, apod.) 
- zajištění stavební jámy, pažení a rozepření rýh a základových jam, štítových 

stěn a jímek.  
 
5.1.3 výkresy a specifikace 

- prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace, 
- svárů styků prefabrikátů, 
- dělení rovných částí vzduchotechnických rozvodů stejného profilu na montážní 

díly a jejich označení jednotlivými pozicemi, 
- drobného základního a pomocného materiálu pro montážní práce.  

 
5.1.4 statické, dynamické a technicko-fyzikální výpočty 

- podpěrných lešení, skruží a montážních konstrukcí, 
- pomocných konstrukcí pro zakládání. 

Dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu zhotovitelů (průzkum místních zdrojů 
stavebních hmot, možností výroby stavebních prvků, druhu mechanizačního vybavení a ostatních 
podmínek pro realizaci Stavby). 
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5.2 Výkresová a jiná dokumentace, kterou zabezpečují zhotovitelé jako součást své dodávky:  

- pro prokázání požadovaných vlastností díla (atesty, certifikáty, individuální a 
komplexní vyzkoušení apod.),  

- pro správné a bezpečné uvedení do provozu, provozování a odstavování strojů a 
zařízeni (provozní předpisy a návody pro zkušební provoz),  

- pro správné a včasné provedení údržby strojů a zařízení (dokumentace údržby a 
náhradních dílů),  

- uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení všech úrovní.  
 

Dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště a dokumentace potřebných úprav 
existujících a trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, která se zpracovávají v souladu se 
základním řešením staveniště stanoveným v projektu. 
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 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 
STAVBY 

Zhotovitel vypracuje nebo zajistí vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby v 
rozsahu a podrobnosti podle vyhlášky 499/2006 Sb. příloha 14. Není-li dále upřesněno ve Smlouvě 
jinak. 

Dokumentace skutečného provedení Stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé stavební 
objekty (pozemní a inženýrské), provozní (technologické) soubory v členění dle projektové 
dokumentace pro provedení stavby. 

Dokumentace skutečného provedení Stavby musí být zpracována tak, aby postihovala veškeré 
změny, ke kterým došlo v průběhu stavby ve výše uvedené podrobnosti.  

Všeobecné požadavky: 

6.1 Technické zprávy budou obsahovat zejména veškeré údaje o skutečném stavu předmětu 
technické zprávy, koncept řešení, popisy technologických zařízení, konstrukcí a materiálů, 
odvolávky na použité technické podklady a další údaje charakterizující předmět technické 
zprávy,  

6.2 Výpočty budou zpracovány v souladu s příslušnými technickými normami a platnými právními 
předpisy, 

6.3 Výkresy budou zpracovány čitelně v dostatečně podrobném měřítku, pokud není v této 
příloze uvedeno jinak nebo se smluvní strany nedohodnou jinak. Jednotlivými půdorysy a řezy 
musí být jednoznačně určeny tvary, druhy a objemy, popř. rozměry konstrukcí a zařízení. 
Legendy budou doplňovat výkresy v potřebném rozsahu o údaje, které nebylo možné vyjádřit 
graficky, aby byla zajištěna jednoznačná čitelnost a vypovídající schopnost výkresů. 

6.4 Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude geodetická část s číselným a 
grafickým vyjádřením výsledků zaměření stavby, polohopisem s výškopisnými údaji, 
měřickými náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek a technickou zprávou. 

Zhotovitel je povinen zejména:  

- vypracovat souhrnnou technickou zprávu  
- vypracovat aktualizovaný statický výpočet nosných konstrukcí 
- vypracovat celkovou situaci stavby (koordinační situace stavby) 
- vypracovat koordinační výkresy (půdorysy v měřítku 1:50 a řezy v měřítku 1:10 nebo v jiném 

měřítku dohodnutém s Investorem) s barevným odlišením jednotlivých zařízení, rozvodů a 
kabelových vedení, 

- vypracovat aktualizovaný průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek,  
- předat schéma všech podlaží s vyznačením povoleného bodového a rovnoměrného 

užitného zatížení podlah, 
- zobrazit revizní vstupy, polohy čistících kusů kanalizace, ovládacích prvků a uzávěrů všech 

rozvodů tak, aby byly lehce přístupné pro revize a veškeré potřebné manipulace,  
- zobrazit zařízení podléhající pravidelným revizím tak, aby byla dostatečně určena cesta 

k těmto zařízením, 
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- zobrazit polohy všech dilatací a přesně popsat provedení dilatací v jednotlivých 
konstrukcích. 

 

Součástí Dokumentace skutečného provedení stavby není: 

- výkazy výměr a specifikace 
- schémata výztuže železobetonových konstrukcí. 
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 POŽADAVKY NA PROVOZNÍ DOKUMENTACI 

Provozní dokumentace bude vypracována v souladu s požadavky definovanými v 
Dokumentaci pro provádění stavby a stavu popsaného v Dokumentaci skutečného provedení Stavby 
a která bude obsahovat: 

a) postupy pro zaregulování a nastavení technologických částí Díla a uvedení všech 
dodávaných zařízení do provozu, stejně tak jako plány testovacího provozu všech 
dodávaných zařízení; 

b) provozní dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, příručky, manuály, návody k obsluze 
a údržbě) zejména technických částí Stavby ve formě procesních map; 

c) provozní řád a procesy včetně procesních map pro chování a údržbu při nouzových 
událostech, haváriích a poruchách; a 

d) návrhy servisních smluv týkajících se oprav a údržby technologických částí Projektu, 
přičemž Zhotovitel v rámci výběru dodavatele takových technologických částí Projektu 
zajistí, že podmínky servisních smluv budou obvyklé v daném místě a čase. 

7.1  Provozní řády 

Provozní řád je písemný dokument (případně doplněný i výkresovou částí – zejména 
schématy) vztahující se ke stavebním objektům („SO“), inženýrským objektům („IO“) a provozním 
souborům („PS“) uvedeným v projektové dokumentaci pro stavební povolení, který slouží jako návod 
pro provozování technologických zařízení tvořících součást uvedených stavebních a inženýrských 
objektů a provozních souborů, a to zejména ve vzájemné interakci jednotlivých takových 
technologických zařízení, tak aby byly splněny podmínky výrobce pro zachování záruky na zařízení, 
aby byly optimalizovány náklady na provoz zařízení a aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz 
zařízení v souladu s projektovanými parametry. 

Provozní řád bude obsahovat přehled všech požadavků vztahujících se ke kontrolám a 
činnostem předepsaným výrobcem a případně zhotovitelem pro jednotlivá technologická zařízení 
tvořící součást příslušných stavebních objektů a provozních souborů. 

Provozní řád bude členěn přiměřeně k druhu technologie dle této osnovy: 

a) úvod (účel, platnost), 
b) pohotovostní postup, vč. telefonních čísel pohotovostních služeb, 
c) seznam zařízení s uvedením typu a umístění zařízení, 
d) schematické nákresy instalací udávající základní části zařízení, vybavení, uzávěry atd., 
e) popis funkce, 
f) provoz zařízení - obsluha zařízení, zásady při spouštění, tabulky nastavení provozních 

parametrů (např. tlak, teplota, relativní vlhkost, průtok popř. nastavení regulačních 
armatur včetně hodnot maximálních a minimálních pro nastavení integrovaného systému 
řízení apod.), algoritmy řízení, zásady při mimořádných situacích, seznam hlavních a 
sekčních uzávěrů včetně zakreslení do půdorysů,  

g) kontrola a údržba zařízení (periody kontrol, revize), 
h) poruchy zařízení, 
i) bezpečnost práce (hlavní zásady, požadavky na školení, možné úrazy, vliv na životní 

prostředí), 
j) požární ochrana, 
k) požadavky na obsluhu (počet, kvalifikaci), 
l) dokladová část zejména: 



Příloha č. 5 – Všeobecné podmínky provádění 
 

 
23 

- kopie aktuální literatury výrobců vč. doporučení výrobců pro čištění a údržbu, 
- kontaktní údaje všech podzhotovitelů, zhotovitelů, 
- kopie záručních listů, garancí a smluv o údržbě nabídnutých výrobci, 

podzhotoviteli, 
- kopie všech zkušebních certifikátů a protokolů udávaných výrobcem pro uznání 

záruk a garancí, 
- doporučení četnosti preventivní údržby a postupů, které by měly být přijaty pro 

nejefektivnější provoz systémů, 
- seznam doporučených náhradních dílů, které by měl skladovat zadavatel, což se 

týká položek podléhajících zkáze nebo opotřebení, 
- soupis vyhrazených zařízení,  
- požadavky na vedení provozní dokumentace. 

 
Provozní řády budou vypracovány pro následující stavební objekty a provozní soubory: 

a) Zdravotně technické instalace 
b) Protipožární technika 
c) Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu 
d) Vzduchotechnika a klimatizace 
e) Silnoproudé rozvody 
f) Slaboproudé rozvody 
g) Integrovaný systém řízení TZB 
i) Systémy správy a provozu objektu 

7.2  Návody k obsluze a údržbě 

Návod k obsluze a údržbě je písemný dokument vztahující se k jednotlivým materiálům, 
konstrukcím, rozvodům nebo technologickým zařízením, které vyžadují obsluhu nebo údržbu, a 
obsahující souhrn pokynů k uvedení technologického zařízení do provozu, k provozování a údržbě 
případně opravě takového materiálu, konstrukce, rozvodu nebo zařízení. Návod k obsluze a údržbě 
obsahuje ve vztahu k takovým materiálům, konstrukcím, rozvodům nebo technologickým zařízením 
rovněž podmínky výrobce pro zachování záruky, podmínky pro optimalizaci nákladů na provoz a 
zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení v souladu parametry stanovenými předanou 
dokumentací. Členění dle jednotlivých stavebních objektů, profesních dílů a provozních souborů. 

7.3 Další provozní a uživatelská dokumentace 

Řád odpadového hospodářství řeší přehled vznikajících odpadů při provozu stavby a způsob 
jejich odstraňování a nakládání s nimi. 

Evakuační plány a požární poplachové směrnice 

Uživatelská dokumentace režimu provozování budovy 
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 POŽADAVKY NA HARMONOGRAM 

 
8.1 Kontrola souladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem bude 

probíhat pravidelně, minimálně jednou měsíčně. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv 
straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení 
jednotlivých milníků Harmonogramu, je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů 
aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času 
a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění 
nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a Harmonogramem, nebo ode dne 
doručení písemné výzvy Investora k aktualizaci Harmonogramu, podle toho, která z událostí 
nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany 
Investor. 

8.2 Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu Investorem není jakkoliv dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu, resp. povinností respektovat Milníky. 

8.3 Průběžně aktualizovaný Harmonogram musí obsahovat následující údaje: 

a) Dílčí termíny pro celé provedení Díla uspořádané podle profesí a částí Díla (např. podle 
pater) 

b) Data zakrytí částí Díla 
c) Dodací lhůty jednotlivých částí Stavby, výrobků a materiálů s dlouhodobou dodací lhůtou 

(nad 14 dnů) 
d) Lhůty pro vzorkování, lhůty pro odsouhlasení projektových a dílenských výkresů, 

technologických specifikací jakož i výpočtů a výkresů konstrukcí provizorního charakteru 
e) Závazné termíny dle Časových milníků provádění 
f) Termíny předpřejímek, kolaudace a převzetí díla 
g) Zahájení a dokončení činností a částí Díla označených Investoremza významné 
h) Termíny komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu 
i) Aktuální stav provádění Díla odpovídající odsouhlaseným výkazům provedených prací 
j) Platební kalendář. 

8.4 Formu a grafické zpracování Harmonogramu bude zhotovitel konzultovat se Zástupcem 
Investora. Harmonogram bude vypracován v programu MS Project ve struktuře odpovídající 
položkovému rozpočtu. Harmonogram bude koncipován tak, aby umožňoval alespoň 
základní řízení projektu, tj. kontrolu postupu výstavby (dokončenost), metodu kritické cesty 
a kontrolu nákladů (cashflow). Harmonogram bude obsahovat minimálně tyto sloupce: Kód 
položky, název položky, doba trvání, zahájení, dokončení, předchůdci, dokončeno %, pevné 
náklady. V Harmonogramu budou vyznačeny závazné termíny ve formě milníků. 

8.5 Povinnou přílohou Harmonogramu je písemná zpráva vypracovaná Zhotovitelem ke každému 
upřesnění (aktualizaci) Harmonogramu, která obsahuje:  

a) Údaje o aktuálním nebo hrozícím zpoždění provádění Díla i s jeho důvody 
b) Vliv aktuálního nebo hrozícího zpoždění na závazné či konečné termíny 
c) Opatření, která jsou nezbytná k dodržení závazných a konečných termínů. 

8.6 Zhotovitel je povinen v aktualizovaném Harmonogramu zaznamenat důležité údaje z prvního 
Harmonogramu tak, aby byly rozeznatelné všechny změny. Pokud Zástupce Investora 
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neodsouhlasí aktualizovaný Harmonogram, vrátí jej společně se svými poznámkami 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen jej upravit podle poznámek Zástupce Investora a předložit 
jej v Zástupcem Investora stanoveném termínu znovu Zástupci Investora ke schválení. 
Aktualizace Harmonogramu ani jeho odsouhlasení nemá vliv na řádně sjednané závazné 
termíny dle Harmonogramu. 

8.7 Zhotovitel vyvěsí vždy poslední aktualizovaný Harmonogram v kanceláři hlavního 
stavbyvedoucího. 
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 POŽADAVKY NA ZAŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ INVESTORA 

Zhotovitel je povinen provést zaškolení pracovníků Investora u těchto SO a PS: 

a) Zdravotně technické instalace 
b) Protipožární technika 
c) Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu 
d) Vzduchotechnika a klimatizace 
e) Silnoproudé rozvody včetně náhradního zdroje 
f) Slaboproudé rozvody 
g) Integrovaný systém řízení TZB 
h) Systémy správy a provozu objektu 

9.1 Zhotovitel je povinen jako součást plnění ve vztahu ke všem SO a PS provést zaškolení 
pracovníků Investora v souladu s ustanoveními této přílohy 

9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení závěrečné celkové 
zkoušky technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení nejpozději pět 
pracovních dní před podpisem Protokolu o praktickém dokončení stavby. 

9.3 Zaškolení proběhne formou samostatných zaškolení pořádaných Zhotovitelem ve vztahu k 
jednotlivým SO a PS na příslušných místech na Stavbě nebo staveništi, kterých se příslušné 
zaškolení týká, v trvání dostatečném pro řádné zaškolení pracovníků Investora ve vztahu k 
příslušným předmětům zaškolení a při časovém rozvržení dodržujícím ustanovení zákoníku 
práce upravující pracovní dobu.  

9.4 Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k předmětu příslušného 
zaškolení umožňující plně samostatnou obsluhu předmětu zaškolení vyškolenými pracovníky 
Investora, zejména musí zahrnovat 

9.4.1 detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných 
technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a 
vazbách na ostatní technologické a stavební části plnění,  

9.4.2 seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se 
zásadami jejich řešení, 

9.4.3 seznámení s Dokumentací provedení Stavby vztahující se k předmětu 
zaškolení. 

9.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zástupci Investora předpokládaný termín konání 
každého zaškolení nejpozději 15 dnů před zahájením příslušného zaškolení a v příloze 
uvedeného oznámení předložit Zástupci Investora ke schválení program příslušného 
zaškolení. Program každého zaškolení bude obsahovat popis náplně zaškolení a dále výčet 
návodů k obsluze a údržbě technologických zařízení tvořících součást předmětu příslušného 
zaškolení, souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a souvisejících částí 
Dokumentace provedení Stavby předaných Zhotovitelem Zástupci Investora. 

9.6 Zástupce Investora se Zhotoviteli písemně vyjádří k termínu a programu příslušného 
zaškolení do pěti pracovních dnů od obdržení oznámení Zhotovitele a ve svém vyjádření 
uvede, zda souhlasí či nesouhlasí s navrhovaným termínem a programem, v případě 
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nesouhlasu s uvedením důvodů a požadavků na změnu, a dále ve vyjádření určí 
předpokládaný počet pracovníků, kteří se příslušného zaškolení zúčastní. 

9.7 V případě, že Zástupce Investora nesouhlasí s programem příslušného zaškolení navrženým 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen jej upravit nebo přepracovat podle připomínek a 
požadavků Zástupce Investora a předat upravený program Investorovi nejpozději tři pracovní 
dny před zahájením příslušného zaškolení. 

9.8 V případě, že Investor nesouhlasí s termínem příslušného zaškolení navrženým Zhotovitelem, 
se smluvní strany dohodnou na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, 
zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého Zhotovitelem.  

9.9 O každém provedeném zaškolení pracovníků Investora provede Zhotovitel zápis, jehož 
obsahem bude název příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru (nebo jejich 
částí), jichž se zaškolení týkalo, předmět, místo, termín a časový průběh prováděného 
zaškolení, jméno a příjmení pracovníků Zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a 
příjmení pracovníků Investora, kteří se zaškolení zúčastnili. Přílohou zápisu bude program 
příslušného zaškolení odsouhlasený Investorem. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými 
pracovníky Investora a pracovníky Zhotovitele, kteří zaškolení provedli. 

9.10 Pro vyloučení pochybností je odměna Zhotovitele za splnění veškerých povinností uvedených 
v tomto článku v Ceně díla a Zhotovitel nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících 
nákladů. 
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 DOKLADY, PODKLADY, A OSTATNÍ DOKUMENTY POTŘEBNÉ 
PRO ŘÁDNÝ PRŮBĚH PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 

Zhotovitel obstará nebo vypracuje a předá Zástupci Investora veškeré podklady, doklady a 
ostatní dokumenty potřebné pro řádný zkušební provoz, předložení dokumentace v daném rozsahu 
je podmínkou pro Praktické dokončení díla a zahájení zkušebního provozu. 

Doklady, podklady a ostatními dokumenty se rozumí zejména: 

10.1 Podklady 

Podklady dle této přílohy předá Zhotovitel Zástupci Investora následovně: 

10.1.1 předložení projektu provedení všech zkoušek techniky včetně časového 
harmonogramu -nejpozději jeden měsíc před dokončením Provozní 
Dokumentace 

10.1.2 předložení analogického projektu pro komplexní zkoušky technologií 

10.1.3 předložení konkrétních typů uvažovaných zařízení včetně doložení příslušných 
technických listů zařízení. 

10.1.4 předložení certifikátem výrobce či autorizovaným distributorem oprávnění k 
provádění instalace (vlastní instalace, programování, nastavení systémů a 
servisní činnost) dodávané technologie. 

10.2 Doklady 

Zhotovitel je povinen předat TDI jedno paré všech originálních dokladů, jedno paré čitelných 
kopií originálních dokladů a 2 vyhotovení v elektronické formě na CD-R přehledně zkompletované do 
ucelených svazků v členění dle skladby určené předanou dokumentací a touto přílohou s úplným 
seznamem všech předávaných dokumentů nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením přejímacího 
řízení. Kopie dokladů průběžně předávaných v průběhu stavby TDI jsou pouze pracovním materiálem 
a do těchto paré se nezapočítávají. Pokud některé doklady budou vystaveny na skupinu výrobků, 
Zhotovitel výrazně vyznačí výrobky použité na stavbě. 

Doklady se rozumí zejména: 

10.2.1 doklady o likvidaci všech druhů odpadů vzniklých v souvislosti s realizací Stavby 
provedené v souladu s platnými právními předpisy,  

10.2.2 soubor geodetických zaměření prokazujících splnění požadavků na 
geometrickou přesnost stavebních konstrukcí předepsanou platnými ČSN 
přehledně zkompletovaný do jednoho svazku včetně celkového seznamu 
všech zaměření. Zhotovitel předá pracovní kopie do 3 pracovních dnů po 
provedení příslušného měření, 

10.2.3 doklady prokazující splnění jakosti, technických parametrů a standardů 
stanovených předanou dokumentací, platnými právními předpisy a platnými 
ČSN pro všechny materiály, konstrukce, rozvody a zařízení zabudovávané do 
Stavby, které budou předkládány Zhotovitelem před jejich zabudováním, 
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10.2.4 doklady prokazující splnění parametrů stanovených dokumentací, platnými 
právními předpisy a platnými ČSN pro všechny materiály, konstrukce, rozvody 
a zařízení zabudovávané do Stavby z hlediska požadavků požární ochrany, 
které budou předkládány Zhotovitelem před jejich zabudováním, 

10.2.5 potvrzení Zhotovitele, že veškeré požární úseky byly zkontrolovány, že jsou 
provedeny v souladu s dokumentací požární ochrany a že jsou z hlediska 
požární ochrany bez vad a nedodělků. Kopii tohoto potvrzení Zhotovitel předá 
TDI do 5 pracovních dnů po dokončení poslední konstrukce s požadavkem na 
požární odolnost, 

10.2.6 doklady týkajících se materiálů, konstrukcí a zařízení s požadavky na požární 
odolnost přehledně seřazené, členěné dohodnutým způsobem a s celkovým 
seznamem předaných dokladů. Zhotovitel doklady předá TDI nejpozději do 5 
pracovních dnů po osazení posledního materiálu, konstrukce nebo zařízení s 
požadavky na požární odolnost do stavby,  

10.2.7 protokoly o provedených tlakových zkouškách nebo zkouškách těsnosti 
předepsaných platnými právními přepisy nebo platnými ČSN. U rozvodů, 
jejichž zkoušky budou prováděny po částech, Zhotovitel vyhotoví závěrečný 
protokol o zkoušce, ve kterém přehledně zkompletuje všechny dílčí zkoušky a 
potvrdí, že byly provedeny zkoušky celého rozvodu. Kopie protokolů předá 
zhotovitel TDI nejpozději 3 pracovní dny po provedení zkoušky, 

10.2.8 videozáznamy z prohlídky všech kanalizačních přípojek. Zhotovitel předá TDI 
nejpozději 3 pracovní dny po provedení prohlídky, 

10.2.9 revizní zprávy vyhrazených zařízení podle platných právních předpisů a 
platných ČSN. U profesí nebo provozních souborů, jejichž revize budou 
prováděny po částech, Zhotovitel vyhotoví závěrečnou revizní zprávu profese 
nebo provozního souboru, ve které přehledně zkompletuje všechny dílčí revize 
a potvrdí, že revidovaná profese nebo provozní soubor je zrevidován jako 
celek. Veškeré revizní zprávy je Zhotovitel povinen předat ve 2 originálních 
vyhotovení a 1 kopii. Jeden originál revizní zprávy předá Zhotovitel TDI 
nejpozději 3 pracovní dny po provedení revize, 

10.2.10 po provedení všech revizí silnoproudých zařízení nebo rozvodů vyhotoví 
Zhotovitel závěrečnou revizní zprávu, ve které přehledně zkompletuje všechny 
provedené revize profesí nebo provozních souborů a předá písemné 
prohlášení, že veškerá silnoproudá zařízení jako celek byla řádně zrevidována, 

10.2.11 protokoly o akustických měřeních prokazujících splnění všech akustických 
parametrů konstrukcí, zařízení a stavby jako celku předepsaných předanou 
dokumentací, platnými právními předpisy a platnými ČSN. Kopie protokolů 
předá zhotovitel TDI nejpozději 3 pracovní dny po provedení příslušného 
měření, 

10.2.12 protokoly o dalších případných měřeních provedených Zhotovitelem v 
souvislosti se Stavbou. Kopie protokolů předá zhotovitel TDI nejpozději 3 
pracovní dny po provedení měření, 



Příloha č. 5 – Všeobecné podmínky provádění 
 

 
30 

10.2.13 doklady osvědčující hygienickou nezávadnost použitých materiálů, 

10.2.14 prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě. Zhotovitel je 
povinen předat na vyžádání Investora i doklady, na jejichž základě bylo 
prohlášení vydáno (stavební osvědčení, protokol o zkoušce apod.), 

10.2.15 potvrzení o správném a úplném provedení bezpečnostního značení 
bezpečnostními tabulkami a nápisy v souladu s platnými právními předpisy a 
ČSN – nejpozději do zahájení komplexního vyzkoušení, 

10.2.16 potvrzení o správném a úplném provedení značení z hlediska požární ochrany 
v souladu s platnými právními předpisy a ČSN – nejpozději do zahájení 
komplexního vyzkoušení, 

10.2.17 zápisy o všech provedených zkouškách technologických zařízení včetně jejich 
vyhodnocení a úplného seznamu provedených zkoušek zkompletované v 
členění dle předané dokumentace, 

10.2.18 písemné prohlášení Zhotovitele, že Stavba je jako celek schopna bezpečného 
provozu, je plně funkční a splňuje všechny parametry, standardy a funkce 
stanovené předanou dokumentací ve všech zadaných provozních a havarijních 
režimech, 

10.2.19 prohlášení o dodržení a splnění všech maximálních projekčně technických 
hodnot, zařízení techniky, včetně dispozičních rozměrů v návaznosti na 
stavební připravenost a technickou zprávu.  

10.3 Vzorky 

10.3.1 Zhotovitel bude v průběhu provádění Stavby předkládat s dostatečným 
předstihem, nejméně 30 dní před zahájením příslušné práce nebo montáže 
Zástupci Investora k odsouhlasení vzorky veškerých prvků Stavby, které mají 
vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru Stavby, zejména veškerých 
materiálů vnitřních a vnějších povrchových úprav vždy ve finální úpravě (např. 
pohledových betonů, nášlapných vrstev podlah, povrchů stěn a stropů, 
podhledů, obkladů, nátěrů, dilatačních a ukončovacích lišt), viditelných 
koncových prvků TZB (např. viditelných rozvodů, roštů, výústek VZT a OTK, 
svítidel, zásuvek, vypínačů, čidel, vodovodních baterií), zařizovacích předmětů 
(např. umyvadel, záchodových mís, kuchyňských linek, dřezů), zabudovaného 
interiéru a prvního vybavení, výplní otvorů (např. oken, dveří, prosklených 
stěn, revizních dvířek), dělících konstrukcí (např. lehkých příček, zábradlí) a 
prvků vnějšího pláště (např. pohledových betonů, prvků lehkého obvodového 
pláště, fasádního obkladu, kontaktního zateplení obvodového pláště a 
střešních krytin). Vzorky budou zhotoveny přímo na staveništi, součástí vzorků 
bude řešení otvorů, dilatačních a bednících spár, řešení otvorů pro betonáž, 
spínání bednění, distančních prvků. 

10.3.2 Vzorkování bude probíhat v logických vazbách na dané prostory a v ucelených 
funkčních celcích tak, aby bylo možné posoudit vzorky vzájemně a ve 
výsledných souvislostech po osazení v daném prostoru resp. Stavbě samotné 
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(např. prvky fasád, prvky sociálních zázemí, prvky kanceláří, prvky venkovních 
úprav atd.). 

10.3.3 Zhotovitel bude předkládat různé vzorky každého prvku odpovídající určení 
daného prvku v předané dokumentaci a splňující podmínky dalších pravidel 
závazných pro Zhotovitele, pokud se smluvní strany v určitém případě 
nedohodnou na určitém počtu vzorků.  

10.3.4 Vzorky budou předkládány Zástupci Investora na staveništi, pokud se smluvní 
strany v určitém případě nedohodnou jinak. 

10.3.5 Zástupce Investora do deseti dnů od předložení vzorků jeden z předložených 
vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky odmítne odůvodněným 
písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. Zástupce Investora nesmí 
odmítnout všechny vzorky bez rozumného důvodu; pro vyloučení pochybností 
se rozumným důvodem rozumí i nepřijatelnost vzorků z estetického hlediska. 

10.3.6 V případě odmítnutí všech vzorků je Zhotovitel povinen předložit další různé 
vzorky daného prvku odpovídající určení tohoto prvku v předané dokumentaci 
a splňující podmínky dalších pravidel závazných pro Zhotovitele, a to i 
opakovaně, nedohodnou-li se smluvní strany v určitém případě na určitém 
počtu vzorků. Odmítnutí ze strany Zhotovitele, a to ani opakované, nemá vliv 
na lhůty plnění ani ceny sjednané za plnění. 

10.3.7 Zástupce Investora je v případě, že neschválí první předložené vzorky určitého 
prvku předložené Zhotovitelem, oprávněn Zhotoviteli závazně určit druh 
daného prvku v souladu s určením tohoto prvku v předané dokumentaci a 
dalšími pravidly závaznými pro Zhotovitele. 

10.3.8 O každém vzorku odsouhlaseném nebo určeném Zástupcem Investora smluvní 
strany sepíší zápis tzv. list vzorku, který bude obsahovat přesné určení 
schváleného vzorku a rozhodnutí Zástupci Investora podle následující věty, jak 
má být se vzorkem naloženo. Vzorky odsouhlasené Zástupcem Investora 
Zhotovitel po jejich odsouhlasení dle určení Zástupci Objednatele uloží do 
chráněného prostoru k tomuto účelu vyhrazenému nebo je použije ke 
zhotovení stavby a způsobem určeným Zástupcem Investora zajistí jejich 
trvalou identifikaci jako odsouhlaseného vzorku, a to zpravidla označením 
příslušné věci a vhodným písemným zaznamenáním jejího umístění na Stavbě. 
Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím Investora.  

10.3.9 Pro vyloučení pochybností je splnění veškerých výše uvedených povinností 
součástí plnění Zhotovitele, odměna zhotovitele za splnění veškerých výše 
uvedených povinností je zahrnuta v Ceně díla a Zhotovitel nemá právo na 
uhrazení jakýchkoli souvisejících nákladů; to se týká i nákladů na pořízení 
vzorků. 
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10.4 Ostatní dokumenty 

10.4.1 protokol o vytýčení Stavby. Zhotovitel předá TDI pracovní kopii 5 dnů od jeho 
vyhotovení,  

10.4.2 stavební deník. Po provedení posledního zápisu předá zhotovitel TDI do 5 
pracovních dnů úplný a zkontrolovaný originál stavebního deníku, 

10.4.3 průzkumy a měření zpracované Zhotovitelem pro vyhotovení Prováděcí 
projektové dokumentace. Zhotovitel předá TDI pracovní kopii do 5 dnů od 
jejich vyhotovení,  

10.4.4 znalecké posudky, stanoviska expertů, odborná vyjádření a další dokumenty 
obdobného charakteru vypracované Zhotovitelem v souvislosti s vyhotovením 
Prováděcí projektové dokumentace, prováděním a uvedením Stavby do 
provozu. Zhotovitel předá TDI pracovní kopii do 5 dnů od jejich vyhotovení, 

10.4.5 stanoviska a vyjádření správců sítí a veřejnoprávních orgánů poskytovaná v 
souvislosti s realizací Stavby. Zhotovitel předá TDI do 3 dnů od jejich obdržení, 

10.4.6 dílčí a závěrečná vyhodnocení stavebně-technického stavu okolních objektů a 
komunikací v souvislosti s realizovanou Stavbou, 

10.4.7 přehled míst osazených bezpečnostními tabulkami a značkami na jednotlivých 
pracovištích. Zákres bezpečnostního značení provede Zhotovitel do půdorysů 
a předá soupis všech značení v tabulce ve formátu MS Excel. Tyto podklady 
předá Zhotovitel nejpozději 90 dní před zahájením přejímacího řízení. Pokud 
po předání těchto podkladů budou provedeny změny nebo doplňky značení, 
předá Zhotovitel doplňující podklady nejpozději ke dni odstranění poslední 
vady z kolaudačního rozhodnutí, 

10.4.8 Předložení projektu provedení všech zkoušek včetně časového harmonogramu 
techniky,  

10.4.9 Kolaudační souhlas vzhledem k předmětu Díla 

10.4.10 Závěrečný protokol o vyhodnocení zkušebního provozu Stavby 
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 POŽADAVKY NA PROSTORY A VYBAVENÍ PRO INVESTORA 
V RÁMCI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen na staveništi zřídit a od prvopočátku udržovat pro potřeby 2 pracovníků Zástupce 
Investora po dobu od předání staveniště do Praktického dokončení Stavby: 

- 1x uzamykatelnou kancelář v místě Stavby, vybavenou kancelářským nábytkem (2xstůl, 4x 
židle, šatní skříň, regál na dokumentaci) plně vytápěné, 

- kanceláře musí splňovat hygienické předpisy a podmínky ochrany zdraví při práci dle nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. (denní osvětlení, větrání, vytápění), 

- kanceláře musí mít funkční elektro zásuvky 220V,  

- funkční připojení k internetu, 

- pro pracovníky Zástupce Investora bude v místě stavby zajištěn přístup k WC a bude zajištěna 
možnost používat umyvadlo s tekoucí studenou a teplou vodou, 

- možnost používat v místě stavby čajovou kuchyňku vybavenou el. vařičem a dřezem s tekoucí 
studenou a teplou vodou k umývání nádobí, 

- možnost využití kopírovacího stroje formátu A3. 

- možnost parkovacího místa v místě stavby 
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 POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ ROZSAH ZKOUŠEK 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Zhotovitel je v průběhu testovacího a zkušebního provozu po Praktickém dokončení díla před 
Uvedením Stavby do Provozu povinen provést zkušební provoz minimálně v rozsahu popsaném níže. 

Ve zkušebním provozu je Zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných 
parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních 
stavech určených v předávací dokumentaci při provozu Investora. 

Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je Zhotovitel povinen vyhotovit a 
předat k odsouhlasení Zástupci Investora nejpozději 30 dní před termínem provedení příslušné etapy 
zkušebního provozu. Zástupce Investora předá své připomínky k příslušnému popisu do deseti dní od 
předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen zapracovat obdržené připomínky do čistopisu 
příslušného popisu do deseti dnů od předání připomínek a takový čistopis ve stejné lhůtě předat 
Zástupce Investora. 

Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných pracovníků Zhotovitele na zkušebním provozu. 

Zhotovitel vyhotoví a předá Zástupce Investora nejpozději tři pracovní dny po ukončení příslušné 
etapy zkušebního provozu protokol o provedení příslušné etapy zkušebního provozu, který podepíší 
smluvní strany a Zástupce Investora. 

Zhotovitel je oprávněn Zástupce Investora vyzvat k uzavření protokolu o provedení příslušné 
etapy zkušebního provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné 
etapě zkušebního provozu v souladu s pravidly závaznými pro Zhotovitele a pokyny Zástupce Investora 
a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala řádnou funkci veškerých technologických zařízení a 
technologických celků tvořících součást Stavby v podmínkách letního, respektive zimního provozu. 

Pro vyloučení pochybností je odměna Zhotovitele za splnění veškerých povinností uvedených v 
tomto požadavku zahrnuta v Ceně díla a Zhotovitel nemá právo na uhrazení jakýchkoli souvisejících 
nákladů. 

12.1 Druhy zkoušek technologických zařízení  

Na technologických zařízeních provede Zhotovitel následující zkoušky: 

1. Individuální zkoušky  

2. Bezpečnostní zkoušky 

3. Komplexní zkoušky  

4. Zkušební provoz 

5. Garanční zkoušky  

 
12.2 Základní postupy průběhu zkoušek  

12.2.1 Individuální zkoušky  

Náplní a účelem individuálních zkoušek je ověření funkčnosti jednotlivých technologických 
zařízení nebo jejich části, ověření technické správnosti dodávky a kvality montáže. O provedení každé 
individuální zkoušky jednotlivého technologického zařízení je Zhotovitel povinen zpracovat protokol o 
individuální zkoušce technologického zařízení. Zhotovitel přizve k realizaci individuálních zkoušek TDI 
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a pověřeného zástupce obsluhy Investora.  

 

V rámci zkoušek se kontroluje a zkouší se zejména :  

− těsnost trubních rozvodů (tlaková zkouška),  
− těsnost nádrží,  
− správný směr otáčení elektromotorů,  
− funkčnost čerpadel,  
− funkčnost uzavíracích a regulačních ventilů,  
− mechanická funkčnost klapek VZT, OTK 
− funkce zdrojů el. energie a chladu,  
− funkce snímačů, koncových vypínačů, sond a ostatního signalizačního zařízení,  
− funkčnost ventilátorů a klimatizačních jednotek,  
− základní funkce výtahu,  
− funkce požárních čidel, 
− kontrola slyšitelnosti nouz. zvuk systému ve všech prostorách, 
− zkoušky elektroinstalace požárních zařízení, 
− zkoušky náhradních zdrojů, kapacity, 
− činnosti zařízení dle PBŘ, 
− zkoušky SOZ, 
− zkoušky SHZ, 
− funkce jističů a jejich ochran, mechanická revize jističů,  
− funkčnost datových sítí, 
− vizuální kontrola stavu hromosvodu vč. Uchycení, 
− funkčnost základních prvků řídících systémů,  
− zkouška funkce rozvaděčů ISR u výrobce (tzv. zkouška 1:1),  
− kontrola vazby signálů mezi technologickým zařízením a ISR,  
− zkouška funkce základního a nouzového osvětlení,  
− kontrola formování a nabití baterií UPS (EZS, NZS), 
− kontrola kinematických parametrů (zatížení, rychlost), 
− kontrola funkcí technologického zařízení,  
− kontrola geometrické přesnosti, 
− kontrola vybavení požární technikou v souladu s PO řešením.  

V rámci zkoušek se provádí zejména:  

− hrubé zaregulování (nastavení) VZT klapek a regulačních ventilů,  
− nastavení ochran v rozvaděčích na projektované nebo štítkové hodnoty spotřebičů,  
− měření izolačních odporů a dílčí revize el. zařízení, 
− měření množství vzduchu u vyústek určených Investorem 
− měření intenzity umělého osvětlení, 
− měření akustických parametrů ve zvukově exponovaných nebo chráněných prostorech 
− měření zvukových zátěží technologických zařízení 
− měření tepelných zátěží technologických zařízení 

12.2.2 Bezpečnostní zkoušky 

Bezpečnostní zkoušky zahrnují prokazování a certifikaci bezpečnosti technologických zařízení z 
pohledu směrnice 2006/42/ES a příslušných bezpečnostních ČSN EN a nouzových zvukových systémů 
pro řízenou evakuaci dle ČSN EN 61508, akreditovanou CZ certifikační společností. 

Zhotovitel přizve k realizaci bezpečnostních zkoušek TDI a pověřeného zástupce obsluhy 
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Investora. 

12.2.3 Komplexní zkoušky 

Komplexní zkoušky Zhotovitel provede po úspěšném provedení individuálních zkoušek všech 
provozně souvisejících technologických celků, předání všech protokolů TDI a souhlasu TDI a Investoras 
jejich provedením. 

Účelem komplexních zkoušek je prokázat správnou a úplnou součinnost jednotlivých 
technologických celků navzájem a ověřit chování technologických celků v krizových, požárních a 
poruchových stavech. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen během zkoušek simulovat předpokládané 
provozní a poruchové stavy, především ty, které jsou dány zadávací dokumentací. 

Jako součást Zhotovitel provede zátěžové zkoušky UPS. 

Zhotovitel přizve k realizaci komplexních zkoušek TDI a pověřeného zástupce obsluhy Investora. 

Zhotovitel je povinen vypracovat o všech komplexních zkouškách protokol s uvedením všech 
naměřených hodnot v průběhu zkoušky a jejich závěrečné vyhodnocení. 

12.2.4 Zkušební provoz 

Zkušební provoz technického a technologického vybavení Stavby provede Zhotovitel ve 
spolupráci s TDI a pověřeným zástupcem obsluhy Investora po smluvně definovanou dobu v délce 10ti 
dnů (podle časového harmonogramu). Během tohoto provozu budou simulovány stavy, které budou 
co nejvíce odpovídat realitě, Zkušební provoz bude imitovat reálný provoz. Během této doby nesmí 
dojít k závažnější poruše nebo odstávce kteréhokoliv technologického zařízení. Závažnější poruchou se 
rozumí porucha, která může ohrozit bezpečnost osob nebo budovy. Po úspěšném provedení 
komplexních zkoušek všech provozně souvisejících technologických celků, předání všech protokolů o 
úspěšném provedení komplexních zkoušek TDI a souhlasu TDI a Investora s jejím provedením. 

Jako součást Zkušebního provozu Zhotovitel provede zátěžové zkoušky osvětlení, VZT, zdrojů 
chladu. 

Na základě výsledku zkoušek a vyhodnocení závažnosti poruch Zástupce Investora rozhodne, zda 
zkoušky byly úspěšné nebo zda bude nutné některé zkoušky v plném rozsahu opakovat. 

Zhotovitel je povinen vypracovat o provedeném zkušebním provozu protokol s uvedením všech 
naměřených hodnot v průběhu jednotlivých zkoušek a jejich závěrečné vyhodnocení. 

12.2.5 Garanční zkoušky 

Garanční zkoušky jsou zkoušky, které provede Zhotovitel do smluvně definované doby po 
dokončení zkušebního provozu, nejdéle však do uplynutí záruční doby, při nichž se zejména měřením 
a ověřováním prokáže, že Dílo dosahuje sjednaných kvalitativních a technických parametrů ve vazbě 
na poskytnuté záruky. 

Zásadní garanční zkouškou je Měření vzduchotěsnosti objektu (Blowerdoor test). Měření musí 
být provedeno v souladu s ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov 
– Tlaková metoda dle metody 1. V průběhu provádění díla provede Zhotovitel dvě sestavy měření 
průvzdušnosti obálky budov.  

a) Kontrolní měření pro ověření celistvosti vzduchotěsnicích opatření 
- měření bude provedeno v průběhu realizace stavby, tedy před dokončením díla. 

Účelem tohoto měření je kontrola celistvosti vzduchotěsnicích opatření a ověření 
předpokladu projektové dokumentace a požadavků na splnění výsledné hodnoty 
průvzdušnosti obálky budovy před finálními zakrytími zásadních prvků systému 
vzduchotesnicích opatření a hlavní vzduchotěsnicí vrstvy 
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- Měření bude provedeno dle podmínek ČSN EN ISO 9972 – METODA 3 
- Měření bude provedeno oprávněnou osobou a z měření bude doložen protokol dle 

ČSN EN ISO 9972. 

b) Finální měření hodnoty průvzdušnosti obálky 
- Toto měření bude provedeno v dokončeném provozním stavu budovy. 
- Měření bude provedeno dle podmínek ČSN EN ISO 9972 – METODA 1 
- Měření bude provedeno oprávněnou osobou a z měření bude doložen protokol dle 
ČSN EN ISO 9972. 

12.2.6 Technologické celky 

Zhotovitel provede zkoušky na těchto technologických celcích: 

a) Zdravotně technické instalace 
b) Protipožární technika 
c) Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu 
d) Vzduchotechnika a klimatizace 
e) Silnoproudé rozvody 
f) Slaboproudé rozvody 
g) Integrovaný systém řízení TZB 

12.3 Náplně komplexních zkoušek technologických celků 

12.3.1 Zdravotně technické instalace 

- Zkouška funkce vpustí, zařizovacích předmětů, přečerpání, 
- Zkouška funkce havarijních sekčních uzávěrů  
- Měření akustických opatření 

12.3.2 Protipožární technika 

- Koordinační zkoušky požárních zařízení, 
- kouřové zkoušky ve vybraných prostorech pro ověření funkce OTK 
- zkoušky požárních poplachů v jednotlivých místnostech,  
- zkouška vyhlášení požáru sirénou,  

12.3.3 Ústřední vytápění, rozvody tepla a chladu 

- kontrola stavu izolací a případné kondenzace,  
- chováni zařízení při ztrátě průtoku vody,  
- restart po výpadku el. energie a dálkový reset jednotek,  
- signalizace a blokování chodu při havarijních stavech, 
- funkce hlídače zaplavení strojovny,  
- funkce elektrouzávěrů při zaplavení objektu,  
- měření hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1m od jednotky a na fasádě nejbližší 

zástavby. 

 

V rámci zkušebního provozu proběhne zátěžová zkouška: 

- v zimním období — při průměrné venkovní teplotě pod -1°C a simulované plné (výpočtové) zátěži. 

12.3.4 Vzduchotechnika a klimatizace 

- Funkce VZT jednotek, hlučnost, vibrace,  
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- funkce uzavíracích, směšovacích a požárních klapek,  
- kontrolní měření množství vzduchu a akustického tlaku u vyústek,  
- kontrola chování zařízení v simulovaných havarijních stavech (zejména požární),  
- kontrola funkce požárního větrání, kontrola stavu tepelných a požárních izolací,  
- kouřové zkoušky ve vybraných prostorech pro ověření funkce VZT 

12.3.5 Silnoproudé rozvody 

Náhradní zdroje UPS 

Dodavatel zařízení zajistí v rámci dodávky garantované odborné připojení zařízení a 
odzkoušení provozních stavů včetně prověření elektrických parametrů, revizní zprávy. Provozní 
zkoušky se budou řídit požadavky výrobce a provozními předpisy (zejména se provede zkouška 
kapacity baterií). 

- Zkouška signalizace shut-down.  
- Zkouška automatického přepnutí  
- Zátěžová zkouška zdroje a kapacity baterií při příležitosti zátěžové zkoušky nouzového 

režimu v případě výpadku el.energie 

Hlavní rozvaděče 
- kontrola oteplení spojů a přístrojů,  
- měření svodových proudů ochranného vodiče na sběrnici HOP,  

Osvětlení 
- Zkouška kapacity baterií nouzových svítidel,  
- namátková kontrola hodnot intenzity umělého osvětlení (porovnání s měřením v rámci 

revize),  
- kontrola oteplení spojů a přístrojů, 
- funkce soumrakového spínače a dálkového ovládání, 
- kontrolní měření intenzity umělého osvětlení. 

Hromosvod 

- Pohledová kontrola jímacího vedení a svodů. 

12.3.6 Slaboproudé rozvody  

- kontrola stavu dodaných skříní rack,  
- kontrola tras a uložení datových rozvodů, 
- měření datových kabelů 

12.3.7 Integrovaný systém řízení TZB 

- kontrola automatického chodu a ručních povelů operátora,  
- kontrola předávání dat do externích periferií 
- kontrola provozních stavů za normálního provozu s udržováním zvolených parametrů 

(bude dokladováno grafickými a tabulkovými průběhy sledovaných veličin). Jedná se 
zejména o hodnoty teplot v místnostech,  

- kontrola udržování provozu technologie za poruchových a havarijních stavů popsaných v 
provozním řádu, 

- stav a chod elementů automatické regulace a jejich případné doseřízení, 
- správná funkce armatur, vč. orientace akce vzhledem ke směru regulačního signálu, 
- odzkoušení jednotlivých regulačních obvodů, sledování odezev při řízených změnách 

vstupních veličin nebo žádaných hodnot, 
- ověření správné funkce návazných vazeb (např. otevírání klapek při spuštění ventilátoru, 

vazby při aktivaci protizámrazové ochrany, spouštění hlavních čerpadel při potřebě tepla 
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(chladu), odstavení VZT zařízení při hlášené chybě na některém ventilátoru, apod.), 
- ověření funkce frekvenčních měničů pod zátěží a jejich vazby na velín, 
- simulace havarijních stavů a reakce řídícího systému,  
- kontrola přenosu dat z měřičů spotřeb energií a médií, 
- kontrola ovládání osvětlení (automatický/ ruční režim), 
- kontrola správnosti přenosu dat a korektnosti komunikačních protokolů, 
- kontrola úplnosti přenosu dat do technologických schemat v grafice na velíně, 
- kontrola přístupových úrovní, 
- kontrola způsobu a úplnosti archivace aktuální konfigurace, 
- kontrola funkce tisku a výstupu na datová média. 

Zkoušky je nutné rozdělit do částí : 
a) zimní provoz 
b) letní provoz 
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 POŽADAVKY NA PUBLICITU PROJEKTU 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z článku 115 nařízení 
evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (a v případě projektů podpořených v rámci REACT-
EU také čl. 92b), z článků 4 a 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického 
pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období 2014–2020 včetně manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 
2014–2020. 

13.1 Povinné informační a propagační nástroje 

13.1.1 Dočasný billboard 

po dobu realizace projektu vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný 
billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný 
minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první 
číslo udává šířku dočasného billboardu.  
Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí 
odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+, a to buď jeho plné, nebo zkrácené verzi 
(v závislosti na prostorových možnostech).  

 
13.1.2 Pamětní deska 

nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho 
realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě snadno viditelném 
pro veřejnost. Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu 
a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní 
být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v 
systému MS2014+. 
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Seznam Významných poddodavatelů 

Tvoří samostatný dokument. 
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Seznam  

 
Zadavatel:     ,  
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Dodavatel 
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 00147389 

 
dodavatele 

uvede dodavatel dodavateli ke dni
 

 
 

, a  

poddodavatele 

 

 poddodavatelem 

RI OKNA a.s. 
 1055, 696 81 Bzenec 

 
 

MANAG, a.s. 
 

O: 479 06 898 
kvalifikace, e  

VW WACHAL a.s. 
Tylova 220  
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POZIMOS, a.s. 
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Milníky 

Tvoří samostatný dokument. 
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Milníky 
 

Označení činnosti 
pro počítání času 

v kalendářních 
dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín požadovaný 
Investorem, přičemž Zhotovitel 

je oprávněn plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

A0 Datum účinnosti Smlouvy - 

A1 
Obdržení výzvy k zahájení provedení 

Stavby od Správce stavby ve smyslu odst. 
10.1 této Smlouvy 

- 

T Den převzetí staveniště A1 + 15 

- Realizace Stavby - 

B1 Dokončení bouracích a přípravných prací  T+45 

B2 
Zemní práce, pilotové založení, betonáž 
základů a základové desky 

B1+90 

B3 Provedení všech nosných konstrukcí B2+120 

B4 
Uzavření proti povětrnostním vlivům, 
osazení oken, LOP, pojistná hydroizolace 
střech 

B3+90 

B5 Hrubé rozvody TZB B3+90 

C 
Kompletace DOSS a podání žádosti o 
změnu stavby před dokončením (evak. 
výtah) 

T+120 

D 
Dokončení povrchů stěn i podlah všech 
místností a prostorů G1-30 

E 
Provedení všech provozních a komplexních 
zkoušek technologie a provozních souborů 

G1-15 

F 
Dokončení finálních povrchů exteriérových 
objektů a sadových úprav G1-15 

 Dokončení a předání stavby  

G1 Praktické dokončení Stavby T+600 

G2 Uvedení Stavby do provozu G1+21 

G3 Předání stavby do užívání G2+30 měsíců 



2/2 

Označení činnosti 
pro počítání času 

v kalendářních 
dnech 

Činnost / Milník 

Maximální termín požadovaný 
Investorem, přičemž Zhotovitel 

je oprávněn plnit dříve 
 (kalendářní dny) 

G5 Úplné dokončení projektu G1+10 let 
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Příloha č. 8 

 

Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Tvoří samostatný dokument. 
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Příloha č. 8 

Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Zhotovitel souhlasil, že při realizaci stavby bude plnit povinnosti stanovené zejména nařízením 
vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, v platném znění 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování a plnění dalších povinností stanovených právními a 
ostatními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), 
ochrany životního prostředí (OŽP) a ochrany majetku a osob (OMO) a dodržování stanovených 
příkazů a zákazů z nich vyplývajících, včetně pokynů směřujících k zamezení poškození zdraví, 
ohrožení životů, životního prostředí a majetku Investora. 

 

2 SANKCE 

2.1 Při porušení výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen zaplatit Investorovi smluvní 
pokutu ve výši níže stanovené za každé jednotlivé porušení, a to dle následujících pravidel:  

2.1.1 První provinění  =  ústní upozornění dotčenému pracovníku + informační e-mail 
stavbyvedoucímu 

2.1.2 Druhé provinění  =  udělení pokuty dle odst. + zápis do stavebního deníku  

2.2 Tabulka nejčastěji se vyskytujících prohřešků proti BOZP  

Nedostatky a porušení Výše smluvní 
pokuty 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků (přilby, pracovní obuv, atd.) 1 000 Kč 
Používání nevyhovujících žebříků. Provádění prací ve výškách bez používání prostředků 
kolektivní a osobní ochrany pro práci ve výškách 

2 000 Kč 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.. 
Provádění prací bez příslušné odborné způsobilosti a pověření – svářeč, jeřábník, vazač, 
obsluha stavebního stroje, obsluha tlakové nádoby; montáž a demontáž dočasné 
stavební konstrukce - lešení apod. 

2 000 Kč 

Používání k výstupu a sestupu konstrukce, které nejsou k tomu určeny (bednění, 
pažení, atd.); pracovní lávky nebo jiné prostředky kolektivní ochrany pro práci ve 
výškách neodpovídající platným předpisům (bez zábradlí, zarážky u podlahy, 
nedostatečné široké, atd.) 

 
2 000 Kč 

Špatné uvázání a doprava břemene 4 000 Kč 
Nedostačující ohrazeni, zajištění, zabezpečení a označení výkopů, prostupů 
v podlahách, či míst, které svou povahou mohou ohrozit bezpečný pohyb strojů/osob 
po staveništi 

 
3 000 Kč 

Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 10 000 Kč 
Používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny 4 000 Kč 
Shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu 5 000 Kč 



Příloha č. 8 – Sankce za porušení BOZP, PO, OŽP a OMO 

Provádění svařovacích prací se zvýšeným rizikem požáru a úrazu bez příkazu ke 
svařování dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.; Nezajištění požárního dohledu po ukončení 
svářečských prací  

 
4 000 Kč 

Práce ve výškách nebo nad hloubkou, bez zajištění proti pádu; používání dočasné 
stavební konstrukce - lešení v rozporu s návodem od výrobce, NV č. 362/2005 Sb. a 
příslušných technických norem 

4000 Kč 

Používání vadného nářadí, strojů a strojních zařízení 10 000 Kč 
Zanedbávání povinného a pravidelného úklidu staveniště – úklid komunikací, 
odstranění odpadu, obalů atd. 

 
3 000 Kč 

Další porušení, neuvedené v tomto výčtu – výši limitu určí Koordinátor BOZP ve fázi 
realizace stavby s přihlédnutím k závažnosti poručení 

1 000 Kč až 
10 000 Kč 
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Příloha č. 9 

 

Vzor Instrukce 

Tvoří samostatný dokument. 



Příloha č. 9 – Vzor Instrukce 
 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 
k rukám: [DOPLNÍ DODAVATEL]  

DOPORUČENĚ / OSOBNĚ1 

V [●] dne [●] 

 

VĚC: INSTRUKCE K PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

 

Vážení, 

s odkazem na odst. 24.3 smlouvy o dílo uzavřené dne [bude doplněno] mezi námi – Městská část Praha 
5, se sídlem náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, IČO: 002 63 631, jako Investorem, a Vámi - 
společností [DOPLNÍ DODAVATEL], se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL], IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], jako 
Zhotovitelem („Smlouva o dílo“), Vás tímto vyzýváme k převzetí staveniště dle Smlouvy o dílo. 
K převzetí staveniště dojde [bude doplněno] na staveništi. Nedostavíte-li se k převzetí staveniště 
v uvedený den, považuje se staveniště v souladu s odst. 24.4 Smlouvy o dílo za předané tímto dnem. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

____________________________ 

Městská část Praha 5 

[bude doplněno jméno] 

[bude doplněna funkce jednající osoby]2 

 
1 doručit některým způsobem předpokládaným v čl. 22.2 Smlouvy o dílo  
2 bude-li Instrukci za Investora podepisovat zmocněný zástupce, bude přílohou instrukce kopie plné moci 
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Příloha č. 10 

 

Realizační tým 

Tvoří samostatný dokument. 

 

 



P O Z I M OS , a . s .

sídlo společnosti
kancelář Praha
bankovní spojení

registrace Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE

na zakázku

„Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubočepy“

jméno pozice telefon e-mail

Ing. Radim Babík hlavní stavbyvedoucí babik@pozimos.cz

Ing. Pavel Hrabalík stavbyvedoucí hrabalik@pozimos.cz

Ing. Josef Kostelecký vedoucí střediska kostelecky@pozimos.cz

Jan Kolář úsekový stavbyvedoucí kolar@pozimos.cz


