


KUOLX00YROS7

Smlouva / objednávka číslo :

2016/01156/OSR/OBJ

Průvodní list příloh



Příloha č. 1 objednávky zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v členění dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení a inženýrskou činnost na akci "Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 - Střední škola technická, Přerov" – podmínky plnění

Předmětem objednávky je:

- a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v členění dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DUR+DSP+DPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. přílohy č. 6, v členění přílohy přílohy č. 4, včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů a případných průzkumů na realizaci navržené akce;
- b) zpracování soupisu stavebních prací a dodávek dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.;
- c) výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) k zajištění případných neopominutelných vyjádření DOSS, včetně vyřízení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k navrhované akci;
- d) zpracovaná společná DUR+DSP (jednostupňový projekt) + rozpočet bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD – formát výkresů: .dwg, .pdf, formát textů: .doc, formát rozpočtů: .xls). Min. 7 dnů před termínem odevzdání a převzetí DUR+DSP a rozpočtu, což je 10. 10. 2016, poskytne dodavatel objednateli jedno pracovní paré ke kontrole. Toto paré bude obsahovat i výkazy výměr, kompletní položkové rozpočty a souhrnný rozpočet a to dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.;
- e) zpracovaná DPS (dopracovaná společná DUR+DSP) bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v písemné formě a 2 vyhotoveních v digitální formě (na CD – formát výkresů: .dwg, .pdf, formát textů: .doc, formát rozpočtů: .xls). Min. 7 dnů před termínem odevzdání a převzetí DPS, což je 10. 11. 2016, poskytne dodavatel objednateli jedno pracovní paré ke kontrole. Toto paré bude obsahovat i výkazy výměr, kompletní položkové rozpočty a souhrnný rozpočet. Pro podání žádosti na stavební úřad se stanovuje termín nejpozději do 10. 11. 2016.

Při závěrečném odevzdání DPS (do 10 dnů po vydání společného ÚR a SP budou 2 paré vždy kompletní a další 4 vyhotovení budou obsahovat i výkazy výměr a slepé položkové rozpočty pro výběr zhotovitele a to dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Pozn. DUR+DSP+DPS – jedná se o jednu dokumentaci, jinak řečeno jednostupňový projekt.

Ing. Jiří Maděrka
Odbor veřejných zakázek a investic
oddělení přípravy a realizace investic

V Kroměříži 21.7.2016

Věc: Nabídka vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

V souvislosti s poptávkou na zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „MODERNIZACE UČEBEN ALABORATOŘÍ KOUŘÍLKOVA 8 A BRATŘÍ HOVŮRKOVÝCH * STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ PŘEROV“, si Vám dovoluujeme dle zadání učinit následující nabídku.

U uvažovaných stavebních prací odhadujeme náklady stavby cca 8 mil bez DPH. Projektové práce byly kalkulovány dle honorářového řádu s odhadovaných nákladů jako cena minimální se slevou 40%. Ostatní práce byly zvažovány z odhadu hodinové pracnosti s hodinovou sazbou 400 Kč/hodina.

- | | |
|--|--------------------|
| • zpracování dokumentace DUR+DSP+DPS části A,B,C,D,E,F. | 298 000 Kč |
| • zabezpečení potřebných podkladů, zaměření stávajícího stavu | |
| 40 hodina a 400 Kč = | 16 000 Kč |
| • inženýrská činnost – vyřízení dokladové části a staveb. povolení | |
| 40 hodina a 400 Kč = | 16 000 Kč |
| Celkem projektová příprava a inženýrská činnost | 330 000 Kč bez DPH |
| DPH | 69 300 Kč |
| Celkem projektová příprava a inženýrská činnost s DPH | 399 300 Kč |
| • správní poplatek DUR+DSP | 30 000 Kč |
| Celkem projektová příprava a inženýrská činnost a poplatky | 429 300 Kč |
| • autorský dozor cca 35 hodin a 400 Kč | 14 000 Kč |
| • dokumentace skutečného provedení 20 hodin a 400 Kč | 8 000 Kč |

Dokumentace pro vyřízení stavebního povolení by byla vypracována 4x. Kompletní dokumentace pak 6x.

Akceptujeme jednotlivé požadované termíny za zadání k cenové nabídce.

Předání DUR+DSP pracovní verze (obsahující části A-E + rozpočet) 10.10.2016.

Předání čistopisu DUR+DSP+DPS + podání na stavební úřad 10.11.2016.

Dopracování a odevzdání DPS investorovi do 10 dnů po vydání SP

S pozdravem


Ing.arch. Milan Krouman

Telefon : 
E-MAIL :

IČO : 269 60 834
DIČ : CZ 269 60 834
Zapsaná u KS-obch. Rejstřík Brno,
Husova 15. oddíl C vložka 47999