

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Příprava území	429 698,42	519 935,09
SO 002.1	Demolice mostu ev.č. 394-001	2 236 742,25	2 706 458,12
SO 002.2	Demolice lávky pro pěší	529 379,07	640 548,67
SO 101	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ	12 726 899,33	15 399 548,19
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070	1 202 389,21	1 454 890,94
SO 102	Úprava křižovatky km 0,097	2 439 483,10	2 951 774,55
SO 103	Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26	17 136 370,81	20 735 008,68
SO 104	Úprava napojení ul. Mlýnské	1 055 816,25	1 277 537,66
SO 112.1	Objízdné trasy	182 456,00	220 771,76
SO 112.2	Provizorní komunikace	1 452 309,03	1 757 293,93
SO 207	Most ev.č. 394-001A	4 237 345,73	5 127 188,33
SO 303	Úpravy vodovodů	375 212,61	454 007,26
SO 404	Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu	172 205,96	208 369,21
SO 701	Přeložka oplocení	44 937,81	54 374,75
SO 801	Sadové úpravy	690 042,99	834 952,02
SO 803	Rekultivace ul. Mlýnské	238 276,57	288 314,65
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 149 565,14	54 630 973,82

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 301.01	Odvodnění vozovky - stoka A (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	904 914,01	1 094 945,95
SO 301.02	Odvodnění vozovky - stoka A1 + HV2 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	108 311,89	131 057,39
SO 301.03	Odvodnění vozovky - stoka A2 + HV3 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	333 673,80	403 745,30
SO 301.05	Odvodnění vozovky - stoka C + HV4 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	94 621,20	114 491,65
SO 301.06	Odvodnění vozovky - stoka D + HV5 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	116 370,31	140 808,08
SO 301.07	Odvodnění vozovky - stoka E + HV6 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	123 417,69	149 335,40
SO 301.08	Odvodnění vozovky - kanalizační šachty (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	315 738,23	382 043,26
SO 301.09	Odvodnění vozovky - odkalení vodojemu (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	192 531,11	232 962,64
SO 301.10	Odvodnění vozovky - UV 1,2,3,4 uliční vpusti včetně přípojek (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	180 286,94	218 147,20
I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		2 369 865,18	2 867 536,87

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 264 570,00	1 530 129,70
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 264 570,00	1 530 129,70

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		48 784 000,32	59 028 640,39

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 020	Příprava území (přeložka Bobravy)	1 157 404,14	1 400 459,01
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,000 - 0,032	581 438,53	703 540,62
SO 112.3	Provizorní komunikace ul. Mlýnská	350 665,18	424 304,87
SO 112.4	Provizorní komunikace Bobrava	964 604,06	1 167 170,91
SO 112.5	Provizorní komunikace ul. Křiby	112 871,26	136 574,22
SO 114	Napojení účelových komunikací	44 872,27	54 295,45
SO 320	Přeložka Bobravy	6 584 688,45	7 967 473,02
SO 421	Přeložka optického kabelu (přeložka Bobravy)	49 700,22	60 137,27
SO 720	Oplocení (přeložka Bobravy)	447 878,69	541 933,21
SO 801.1	Sadové úpravy	61 956,70	74 967,61
SO 802	Sadové úpravy (přeložka Bobravy)	90 420,40	109 408,68
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		10 446 499,90	12 640 264,88

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		108 900,00	131 769,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		1 154 944,00	1 397 482,24
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 263 844,00	1 529 251,24

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		11 710 343,90	14 169 516,12

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM		60 494 344,22	73 198 156,51

III. Objekty - obec Tetčice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 108.0	Napojení místních komunikací - MK km 1,38525 vlevo na ul. Křiby	160 279,82	193 938,58
SO 108.1	Napojení místních komunikací - MK km 0,07645 vlevo na ul. Rosická	226 743,14	274 359,20
SO 108.2	Napojení místních komunikací - ÚK km 0,32555 vpravo k vodárenskému objektu	55 631,13	67 313,67
SO 108.3	Napojení místních komunikací - MK km 0,38120 vlevo na ul. Sušilova	83 607,22	101 164,74
SO 108.4	Napojení místních komunikací - MK km 0,38520 vpravo na ul. Sušilova	91 747,10	111 013,99
SO 110.1	Chodníky, vjezdy - Chodníky	1 250 371,89	1 512 949,99
SO 110.2	Chodníky, vjezdy - Vjezdy	218 760,44	264 700,13
SO 301.04	Odvodnění vozovky - stoka B + HV1	113 923,17	137 847,04
SO 402	Přeložka VO	1 154 460,43	1 396 897,12
III. Objekty - obec Tetčice		3 355 524,34	4 060 184,45

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Tetčice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		79 500,00	96 195,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		207 270,00	250 796,70
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Tetčice		286 770,00	346 991,70

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
III. Objekty obec Tetčice + ostatní a vedlejší náklady celkem		3 642 294,34	4 407 176,15

Projekt: **II/394 Tetčice průtah, 1.stavba**



I. + II + III. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM	64 136 638,56	77 605 332,66



14.3.2022