
Smlouva o dílo

Číslo objednatele 2022/S/00228

číslo zhotovitele CHT (Společník 1) – 2022/1014/0190

číslo zhotovitele INSTAV–( Společník 2) – 2022/5110/0033

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:
název: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
IČ, DIČ: 002 70 059, CZ00270059
statutární orgán: Miroslav Krčil, DiS, starosta města
bankovní spojení:
tel., e-mail:
technický dozor investora:DI PROJEKT s.r.o., IČ: 01873687

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
název: „Společnost pro obchvat Rataje“

se sídlem : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Společník 1 – vedoucí společník

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
spisová značka: oddíl B, vložka 1441 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
datová schránka ID: 55ndecw
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

Společník 2

INSTAV Hlinsko a.s.,

zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
spisová značka: oddíl B, vložka 2631 vedená Krajským soudem v Hradci Králové
IČ: 25284959
DIČ: CZ25384959
datová schránka ID: yqtejee
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními



I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele za
podmínek v této smlouvě popsaných, vybudovat novou místní obslužnou komunikaci, která propojí ulici
Rataje s ulicí Družstevní (průtah, jako první etapu stavby). Druhou etapou je výstavba dvou okružních
křižovatek o průměru 26 m, zvýšené křižovatky tvaru T, parkovacích stání, chodníků pro pěší
a vybudování veřejného osvětlení a kanalizace. Rozsah předmětu plnění je specifikován projektovou
dokumentací zpracovanou v prosinci 2015 pod číslem zakázky 3110-15-084 (změna Z1-02/2016)
společností PRODIN a.s., IČ: 252 92 161, K Vápence 2745, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí (v době
zhotovení projektové dokumentace Jiráskova 169, 530 02 Pardubice), projektant
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být její součástí fyzicky.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané
touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této
smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je souhrn stavebních prací spojených s vybudování obchvatu místní části
Rataje - Hlinsko.

Předmětem zakázky je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické
zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou
účastníka podanou ke dni 28.2.2022 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této
smlouvy, a které jsou přílohu č. 2 této smlouvy, aniž musí být její součástí fyzicky.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
1. etapa - zahájení doby plnění květen 2022, ukončení doby plnění prosinec 2022
2. etapa - zahájení doby plnění březen 2023, ukončení doby plnění říjen 2023

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek,
stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena 1. etapa bez DPH 25 652 963,- Kč
Cena 2. etapa bez DPH 18 127 037,- Kč
Cena celkem bez DPH 43 780 000,- Kč
DPH 21 % *) 9 193 800,- Kč
Cena včetně DPH 52 973 800,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 28.2.2022, který je nedílnou
součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje
veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená
z nabídky a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo
v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Zadavatel má v roce 2022 k dispozici investiční prostředky ve výši 15 000 000,- Kč. Zhotovitel
akceptuje skutečnost, že uvolnění dalších finančních prostředků k úhradě prací spojených s I. etapou je
možné v průběhu 1. čtvrtletí 2023 a jeho případné náklady s touto skutečností spojené jsou již
obsahem smluvní ceny.

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace první etapy bude probíhat měsíčně na
základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 15 000 000,- Kč; k uvolnění
zbylých finančních prostředků dojde v průběhu 1. čtvrtletí 2023 za podmínky protokolárního předání
a převzetí dokončené etapy bez vad a nedodělků. Fakturace druhé etapy bude probíhat měsíčně na
základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90 %. Zbývajících 10 % bude
fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončené etapy (dokončeného díla) bez vad
a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady faktur bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím



 
 

 

 

 

předání a převzetí prací ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v 
% rozestavěnosti.       

Splatnost faktur je 60 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. 

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Zřízení obchvatu místní části Rataje - Hlinsko“, 
registrační číslo projektu (je-li přiděleno), registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ 
zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání 
faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.  

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 
dnů od jejího obdržení. 

 

VI. Záruční lhůty 

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené 
práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.     

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje 
záruční dobu jinou, se vztahuje záruční doba uvedená v záručních listech, avšak od data jejich 
protokolárního předání a převzetí objednatelem, nikoli od data jejich dodání. Záruky platí za podmínek 
uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií. 

 

VII. Majetkové sankce 

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 50 000,- 
Kč za každý započatý den prodlení.  

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 5 000,- Kč za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré 
závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše 
uvedené sankce.  
Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok 
objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.  
Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem 
požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. 
V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně. 
 
 
 

VIII. Technické podmínky 

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími 
podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se 
k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.   

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další 
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě 
s objednatelem provede v ceně díla.  

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou 
republiku. 
 

IX. Provádění prací 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP. 

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je 
povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového 
postupu prací. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady 
zakryté práce odkrýt.  

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací zápisem do 
stavebního deníku v průběhu stavby trvale přístupného. 



 
 

 

 

 

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí 
staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány 
všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí 
smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do 
něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování 
kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění 
smlouvy o dílo. 

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že 
obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem 
pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli 
neprodleně oznámen ve lhůtě 3 pracovních dnů – lhůta běží od prokazatelného písemného oznámení 
objednateli. 

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní 
značení vztahující se k realizaci zakázky. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí 
osobě.  

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací 
v případech znečištění způsobených činností na stavbě.  

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené 
pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně 
předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, 
protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích 
podkladů daných projektem stavby.  

Zhotovitel nehodlá k plnění předmětu veřejné zakázky použít poddodavatelů; zavazuje se realizovat dílo 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů. 

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po 
celou dobu trvání záruční doby stavby.  

 

 
X. Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení 
požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel 
v prodlení s plněním svých závazků.           

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.  

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných 
otázek spojených s realizací díla. 

Objednatel (určený zástupce, např. TDS) je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u 
vybraných kontrol nebo zkoušek. Výzva musí být doručena prokazatelným způsobem min, 3 pracovní 
dny před konáním kontrol.  

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.            

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. 
V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu 
zdržení bude prodloužen termín dokončení.       

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů      
a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.  

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný  
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel 
provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.  

 

 

 



 
 

 

 

 

XI. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání 
a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách 
vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení 
takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.           

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, 
že je bez vad a nedodělků.            

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 
10 dnů předem.             

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O 
předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání 
předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem 
na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany 
dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí 
zápisu o předání a převzetí díla: 

- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům, 
- dokumentaci skutečného provedení, 
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy, 
- stavební deník, 
- atesty na použitý materiál, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu. 

 

XII. Vady díla 

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro uplatnění práva 
z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, 
po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. 
Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich 
odstranění. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést 
v dohodnuté lhůtě.  

 

 

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 
1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, 
v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.  

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran, 
- číslo smlouvy o dílo, 
- datum uplatnění a č.j. reklamace, 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
- datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění), 
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla. 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty 
apod.) potřebné k provozování díla. 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.  

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že 
zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou vystavené 
a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.  



 
 

 

 

 

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně 
jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku. 

 

 

 

XIV. Ostatní ujednání 

Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno 
statutárními zástupci zhotovitele a objednatele a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 
Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí 
zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.                                         

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny 
nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel respektuje a bude respektovat následující požadavky: 

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu, 

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových 
záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.  

Zhotovitel předloží seznam svých subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo 28. 
února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

Je-li zhotovitel akciovou společností, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů.  
 
 
 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 

Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu oznámit 
písemně druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.  

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva              
a   závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu. 

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky. 

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona            
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy smlouvy  č.1 - projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.  
č.2 - nabídka účastníka podaná ke dni 28.2.2022 včetně oceněného rozpočtu  

                    č.3 - harmonogram prací 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 7. března 2022 usnesením č. RM 070-2022/II. 
 
 
 



 
 

 

 

 

V Hlinsku …………… dne …………     
 

 

 

 

         

………………………………………………                            

Město Hlinsko      
Miroslav Krčil, DiS, starosta města   
       
       
 
 
 
V Pardubicích  dne   
 

 

 

 

 

……………………………………………  
Společník 1 

Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 
 
 
 
 
V Hlinsku …………… dne …………    
 

 

 

 

 

         

……………………………………………… 

Společník 2 
předseda představenstva 
INSTAV Hlinsko a.s. 
 

Ing. 
Vladislav 
Kropáček

Digitálně podepsal 
Ing. Vladislav 
Kropáček 
Datum: 2022.04.20 
10:29:49 +02'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Kvirenc 
Datum: 2022.04.20 
11:36:34 +02'00'

Miroslav 
Krčil

Digitálně podepsal 
Miroslav Krčil 
Datum: 2022.04.22 
07:41:36 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: IČ: 00270059
Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
Společnost pro obchvat Rataje DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 31 040 085,23CZK

21,00% 25 652 963,00 5 387 122,23
0,0015,00% 0,00

17102
Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

25 652 963,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Ing. 
Vladislav 
Kropáček

Digitálně 
podepsal Ing. 
Vladislav 
Kropáček 
Datum: 
2022.04.20 
10:30:56 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17102

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

2 499 868,352 066 006,90SO 400 Veřejné osvětlení
937 628,96774 899,97SO 800 Vegetační úpravy 

641 386,43530 071,43Přeložka vodovoduSO 302
875 644,48723 673,12SO 303 Přeložka jednotné kanalizace

Propojovací komunikace a zpevněné plochy SO 
101,102 21 165 356,4317 492 030,11

Dešťová kanalizace 3 260 450,47SO 301 3 945 145,07

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

975 055,51SO 001 805 831,00Všeobecné položky

25 652 963,00 31 040 085,23

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I

21. 5. 2017

PRODIN a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 805 831,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 805 831,00 21,00% 169 224,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 975 055,51

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I

SO 001 - Všeobecné položky

Společnost pro obchvat Rataje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 805 831,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 805 831,00

SO 001 - Všeobecné položky

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 805 831,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 805 831,00
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby Kč 1,000 121 095,00 121 095,00

2 K 012103002 Vytyčení inženžrských sítí Kč 1,000 18 112,50 18 112,50

3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu Kč 1,000 139 725,00 139 725,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 109 037,00 109 037,00 CS ÚRS 2017 01
VV "6xparé v tištěné podobě, 6x v digitálné podobě na CD"1 1,000

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 92 975,00 92 975,00 CS ÚRS 2017 01
6 K 030001001 Zařízení staveniště - DIO Kč 1,000 98 325,00 98 325,00
7 K 041403001 Zajištění stavby z hlediska BOZP Kč 1,000 37 674,00 37 674,00
8 K 043002001 Statická zkouška hutnění zemní pláně Kč 1,000 5 175,00 5 175,00

VV "statická deska 6x"1 1,000
9 K 043002003 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 98 325,00 98 325,00

VV "zkoušky rovinatosti živice - 2x, zkouška stická zatěžovací - 
3x, zkouška protismyková - 3x"1 1,000

10 K 043002002 Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí kus 5,000 17 077,50 85 387,50

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I

SO 001 - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292161

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 492 030,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 492 030,11 21,00% 3 673 326,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 165 356,43

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I

SO 101,102 - Propojovací komunikace a zpevněné plochy 

Společnost pro obchvat Rataje
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 21. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 492 030,11

HSV - Práce a dodávky HSV 17 492 030,11
    1 - Zemní práce 3 194 587,53

    2 - Zakládání 295 183,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 255,84

    4 - Vodorovné konstrukce 457 455,37

    5 - Komunikace pozemní 8 132 427,43

    8 - Trubní vedení 979 204,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 373 796,45

    997 - Přesun sutě 1 483 550,59

    998 - Přesun hmot 545 568,55

SO 101,102 - Propojovací komunikace a zpevněné plochy 

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje - ETAPA I
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: IČ: 00270059
Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
Společnost pro obchvat Rataje“ DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292165

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 21 933 714,77CZK

21,00% 18 127 037,00 3 806 677,77
0,0015,00% 0,00

17103
Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

18 127 037,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17103

Stavba:

Místo: Hlinsko Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje“ Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

1 711 775,211 414 690,26Veřejné osvětleníSO 400
1 091 561,03902 116,55SO 800 Vegetační úpravy 

Komunikace a zpevněné plochy parkovištěSO 102 17 200 693,8014 215 449,42
Dešťová kanalizace 967 829,52SO 301 1 171 073,72

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

758 611,01SO 001 626 951,25Všeobecné položky

18 127 037,00 21 933 714,77

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

24. 5. 2017

PRODIN a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: IČ: 00270059
Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292165

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 951,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 626 951,25 21,00% 131 659,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 758 611,01

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

SO 001 - Všeobecné položky

Společnost pro obchvat Rataje“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje“ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 626 951,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 626 951,25

SO 001 - Všeobecné položky

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje“ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 626 951,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 626 951,25
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby Kč 1,000 114 885,00 114 885,00

2 K 012103002 Vytyčení inženžrských sítí Kč 1,000 27 427,50 27 427,50

3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
stavu Kč 1,000 125 235,00 125 235,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 99 877,50 99 877,50 CS ÚRS 2017 01
5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 84 870,00 84 870,00 CS ÚRS 2017 01
6 K 030001001 Zařízení staveniště - DIO Kč 1,000 62 100,00 62 100,00
7 K 041403001 Zajištění stavby z hlediska BOZP Kč 1,000 5 692,50 5 692,50
8 K 043002001 Statická zkouška hutnění zemní pláně Kč 1,000 5 175,00 5 175,00

VV "statická deska 5x"1 1,000
9 K 043002002 Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí kus 5,000 1 707,75 8 538,75

10 K 043002003 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 93 150,00 93 150,00

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

SO 001 - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: IČ: 00270059
Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 25292161
PRODIN a.s. DIČ: CZ 25292165

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 215 449,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 215 449,42 21,00% 2 985 244,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 200 693,80

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy parkoviště

Společnost pro obchvat Rataje“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 24. 5. 2017

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: PRODIN a.s.
Zhotovitel: Společnost pro obchvat Rataje“ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 215 449,42

HSV - Práce a dodávky HSV 14 215 449,42
    1 - Zemní práce 1 955 058,29

    2 - Zakládání 313 346,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 800,06

    4 - Vodorovné konstrukce 481 295,51

    5 - Komunikace pozemní 5 695 334,53

    8 - Trubní vedení 1 788 214,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 921 847,04

    997 - Přesun sutě 1 875 132,02

    998 - Přesun hmot 161 421,08

SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy parkoviště

Regenerace sídliště - Hlinsko, ulice Družstevní - Rataje, ETEPA II

Strana 7 z 28


