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7 Smlouva o dílo č. SML/0286/17  
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
na stavbu 

„SILNICE II/490: ZLÍN, UL. DLOUHÁ“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k zajištění vydání souhlasu se stavbou 
na stavbu 

„SILNICE II/490: ZLÍN, UL. DLOUHÁ“ 

                                                                a 

Smlouva o výkonu autorského dozoru 
uzavírané podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 o výkonu autorského dozoru  
na stavbu 

                           „SILNICE II/490: ZLÍN, UL. DLOUHÁ“ 

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

Zhotovitel – příkazník – poskytovatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Adresa:     Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377   

Zastoupen:     Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx vedoucí projektant 

      xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxx 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz


 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 
 

 2 

Článek II. 

Preambule 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/490: ZLÍN, UL. DLOUHÁ“. 
Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace pro výše 

popsanou stavbu včetně provedení příkazní činnosti a provedení výkonu autorského 

dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. Účastníci smluv o dílo, příkazní smlouvy i smlouvy o výkonu 

autorského dozoru se dohodli na podmínkách provedení níže popsaných závazků. 

Podkladem pro uzavření závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o 

výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/03/2017/526, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 30.3.2017 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 

Předmětem závazku je:  

- zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) řešící obnovu 

živičného krytu silnice II/490 v celkové délce cca 452 m a zpracování položkového 

rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech včetně potvrzení projektové 

dokumentace autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby,  

- zpracování 1x kontrolního rozpočtu (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a 

služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), 

zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné 

formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších 

a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady). 

1. Začátek stavby je za mostem ev.č. 490-013 (u Máců) na ul. Dlouhá ve Zlíně, konec je na 

hranici křižovatky se silnicí I/49 (u Komerční banky) v uzlovém úseku č. 24 „Sokolská“ 

uzlové staničení km 2, 860 – 3, 424. Silnice bude řešena ve stávajících směrových a 

šířkových poměrech mezi stávajícími obrubami se zachováním výšky stávající nivelety 

vozovky. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem krytu 

vozovky do stávající sestavy vpustí zaústěných do kanalizace. Součástí obnovy krytu bude 

provedení výměny smyček SSZ situovaných v konstrukci vozovky. 

 

2. Součástí PD budou stavební objekty: 

- SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady 

- SO 101 – Silnice II/490 

- SO 102 – DIO – přechodné dopravní značení 

 

Technické požadavky v řešeném úseku:  

v celém řešeném úseku silnice II/490 bude provedeno odfrézování obrusné a ložné vrstvy do 

hloubky cca 100 mm, vyspravení lokálních poruch podkladních vrstev a položeny nové 

krytové vrstvy. Předpoklad rozsahu lokálních vysprávek – 35% celkové plochy vozovky. 

Současně bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení a výměna 

indukčních smyček SSZ. 

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a 
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musí zejména obsahovat: 

 skladba PD 

- A. Průvodní a technická zpráva zahrnující průvodní a souhrnnou technickou 

zprávu, zásady organizace výstavby, bilance odpadů a dokladovou část 

- B. Výkresová část 
- situace širších vztahů, záborový elaborát 

- koordinační situace zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1:500 vč. uvedení 

parcelních čísel, staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového 

staničení v daném směru staničení, uzlové staničení u připojení místních a 

účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, návrh (obnova, 

případně doplnění) vodorovného a svislého dopravního značení po dobu realizace 

vč. situace, 

- vzorový příčný řez 

 1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur), zpracovaný výhradně v 

ÚRS, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., rozpočet v tištěné formě bude potvrzený 

zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů 

(SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady). 

1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby. 

2. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude splněn objednatelovým převzetím řádně 

zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

3. O převzetí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí 

příkazník a příkazce. 

4. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve 

lhůtě nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele. 

 

2. Příkazní smlouva 

1. Předmětem závazku je zajištění všech dokladů k vydání ohlášení stavby. 

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým prokazatelným předáním vydaného 

ohlášení stavby. 

3. O převzetí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí 

příkazce i příkazník. 

4. Zajištění souhlasného vyjádření vlastníků dotčených stavbou 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

 

 

 

3. Smlouva o výkonu autorského dozoru 
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a) Předmět smlouvy: 

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě SILNICE II/490: 

ZLÍN, ul. Dlouhá“ v rozsahu: 

1. Účast na předání staveniště zhotoviteli na základě písemného vyzvání objednatele. 

2. Účast na kontrolních dnech stavby na základě písemného vyzvání objednatele. 

3. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s 

poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

4. Posuzování návrhu zhotovitele na změny a odchylky u projektů zpracovaných 

zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.  

5. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem 

stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně prací nebo 

víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

6. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS. 

7. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.  

8. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro 

pokračování stavby nezbytné (na základě vyzvání objednatele) či v případech, kdy je v 

předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, 

rozpory či opomenutí je poskytovatel (zhotovitel projektové dokumentace) povinen 

bezodkladně a bezplatně odstranit.  

9. Účast na odevzdání a převzetí hotového díla na základě písemného vyzvání objednatele. 

Písemné vyzvání objednatele k účasti poskytovatele na jednotlivých úkonech bude provedeno 

elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen 

potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele 

uvedenou v záhlaví smlouvy. 

b) Místo plnění: 

1. Místo plnění:  Silnice II/490: Zlín, ul. Dlouhá.  

2. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně, a to na kontaktní 

údaje uvedené v této smlouvě.  

3. Poskytovatel se zavazuje provádět služby v době realizace stavby SILNICE II/490: ZLÍN, 

ULICE DLOUHÁ, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení 

realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 15 dnů před jejím zahájením. 

Předpokládaná doba plnění závazku je 1. 7. 2017 - 30. 9. 2017.  

4. Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny 

vzniká po skončení předmětné stavby.  

 

 

 

 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
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1. Termín splnění příkazní smlouvy: 

- předání souhlasu (vyjádření):                             30. 05. 2017 

2. Termín splnění SoD 

- zpracování a předání 4 paré DOS vč. 1 oceněného  

rozpočtu v tištěné podobě opatřeného autorizačním razítkem  

projektanta pro dopravní stavby a 1 x na CD:    30. 05. 2017 

 

3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru: 

- předpokládaná doba plnění závazku je 1. 7. 2017 - 30. 9. 2017.  

Místo předání a převzetí:  

       Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761 23 Zlín 

 

 

Článek V. 

Cena 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a) Smlouva o dílo: 

Cena smlouvy o dílo celkem (DOS) bez DPH    87 000,- Kč 

DPH 21 %          18 270,- Kč 

 Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH                105 270,- Kč

  

 (slovy stopěttisícdvěstěsedmdesát korun českých vč. DPH) 

 

b) Příkazní smlouva: 

Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH       60 000,- Kč 

DPH 21 %            12 600,- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH        72 600,-Kč   

(slovy sedmdesátdvatisícšestset korun českých vč. DPH) 

 

c) Cena ze smlouvy o výkonu autorského dozoru 

 

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy 

odměnu v následující výši:  

Maximální počet hodin                                                          Cena/hod. bez DPH 

Účast na stavbě                                        65  650,-                                 42 250,- 

Inženýrská činnost (projekční práce aj.) 13  650,-                                   8 450,- 

Nabídková cena celkem bez DPH                                              50 700,- 

DPH 21%                                                                                  10 647,- 

Celková nabídková cena včetně DPH                                             61 347,- 

  

Celková nabídková cena je maximální.  

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený 

dopravou na stavbu.  
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2. Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

3. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

4. Cena díla, příkazní smlouvy a za výkon autorského dozoru obsahuje veškeré náklady 

poskytujícího nezbytné k řádnému a včasnému splnění závazku ze smlouvy. 

 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli - 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové 

účely je stanoveno takto: 

a. za splnění závazku ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., 

bod 1) je zhotovitel oprávněn fakturovat cenu SOD dle čl. V. bod 1., písm. a), 

b. za splnění příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) 

příkazník oprávněn fakturovat cenu příkazní smlouvy dle čl. V. bod 1.b . 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla a 

závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy.  

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden 

název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele - příkazce a dále 

název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. 

Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu 

pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru pro fakturaci a pro daňové účely je 

stanoveno takto: 

a. Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat 

pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu 

provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem 

objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně 

vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení 

realizace stavby. 

b. Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený 

na koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a číslo 

smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, cena za 

hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude 

zjišťovací protokol o provedených úkonech. 

c. Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených 

úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis 

provedených úkonů s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli 

nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného 
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plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení. 

6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se za zdanitelné plnění 

považuje splnění díla uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a 

sjednané lhůtě a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a 

smlouvy o výkonu autorského dozoru. 

7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem - 

příkazcem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

8. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem – příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu 

ani je zatížit právy třetích osob.  

 

Článek VII. 

Provádění závazků 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník – 

poskytovatel na svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel – příkazník - poskytovatel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy 

bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky 

bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude 

při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákony. 

3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen při realizaci 

smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro ohlášení 

stavby a jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci stavby. 

Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání DOS s objednatelem za účasti dotčených 

orgánů, organizací a ostatních účastníků. 

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré 

projednané projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení.  

6. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na 

vlastní náklady. 

7. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 4 x DOS v tištěném vyhotovení, 1x v digitální podobě (ve formátech dgn, doc a pdf) 

v řazení dle tištěné DOS, 

- 1 x podrobný rozpočet v tištěném vyhotovení (podrobný oceněný soupis prací, 

dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem 

kubatur) zpracovaný výhradně v ÚRS, potvrzený zpracovatelem a 1x v digitální 

podobě ve formátu.xls v souladu s tištěným vyhotovením. 

 

8. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a 

v kopiích budou v každém jednotlivém paré. 

 

Článek VIII. 
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Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 1. dílo spočívající v předání 4 paré DOS opatřené autorizačním 

razítkem projektanta pro dopravní stavby vč. oceněného rozpočtu, smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení. 

2. Příkazník je povinen zaplatit příkazci za porušení smluvní povinnosti splnit v době 

sjednané v čl. IV., bod 2. závazek spočívající v předání písemného souhlasu speciálního 

stavebního úřadu (příp. vyjádření) s provedením stavby smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z ceny závazku za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele zhotovit 

dílo ve sjednané době uvedené v čl. IV., bod 1. smlouvy podstatnou smluvní povinností. 

V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy 

a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

4. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je povinnost příkazníka splnit závazek 

z příkazní smlouvy ve sjednané době uvedené v čl. IV., bod 2. smlouvy podstatnou 

smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o 

závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.  

6. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti poskytovatele specifikované v čl. III., bod 3, 

první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru při stavbě SILNICE II/490: ZLÍN, UL. 

DLOUHÁ, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

den prodlení. 

7. Poskytovatel a objednatel se dohodli na tom, že splnění jednotlivé smluvní povinnosti 

poskytovatele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. smlouvy o výkonu autorského 

dozoru při stavbě SILNICE II/490:ZLÍN. UL: DLOUHÁ je podstatnou smluvní 

povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané 

době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2 002, z. č. 

89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od smlouvy o výkonu autorského dozoru  odstoupit 

8. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 

0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost projektové dokumentace 

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi 

právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se 

zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a za její obsahový soulad se zásadami ochrany 

životního prostředí.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 

dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré 
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údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a 

úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že 

příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad. 

4. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou 

nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o 

veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace 

nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová 

dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či 

opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a 

bezplatně odstranit. 

5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být 

zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je 

zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně 

odstranit. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě 

závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Užití a zveřejnění projektové dokumentace 
1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli 

souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová 

dokumentace určena.  

 

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 

zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 340/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit 

projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu 

zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv 

třetí osoba. 

 

4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas. 

 
 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo, z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského 

dozoru nebo z jejich částí nelze převést třetí osobě. 
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3. Smlouvu o dílo, příkazní smlouvu a smlouvu o výkonu autorského dozoru lze měnit, 

doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a 

zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

4. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

5. Smlouva o výkonu dozoru nabývá platnosti dnem jejího podpisu – účinnosti nabývá dnem 

zahájení realizace stavby SILNICE II/490: ZLÍN, UL. DLOUHÁ. O zahájení realizace 

stavby bude objednatel písemně nebo elektronickou formou informovat zhotovitele. 

6. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

7. Tato smlouva bude objednatelem - příkazníkem zveřejněna v registru smluv postupem dle 

z. č. 340/2015 Sb. 

8. Smlouva o dílo je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

9. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

Ve Zlíně 3.4.2017.            

 

 

 

 

 

………………………………..    ……………………………….. 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Ing. Bronislav Malý                                                  Ing. Martin Vilč 

ředitel          předseda představenstva 

                                                                    


