Smlouva o dílo
(Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb)
č. 2022015
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
Sídlem:
Šírava 482/21, 750 02 Přerov 
Jednající:
Michal Zácha, DiS., předseda představenstva 
IČO:
47674521
DIČ:
CZ47674521
Bank. spojení:
Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXX
Tel:
581 299 111
E-mail:
sekretariat@vakpr.cz
(dále také jen „Objednatel“)
AQOL s.r.o. 
Se sídlem:
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená:
Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem
IČ:
05109469
DIČ:
CZ05109469
Bank. spojení:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel:
XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále také jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále také jen jako „smluvní strany“.

II. Základní ustanovení

1) Tuto Smlouvu (Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb) (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části týkající se zhotovení projektové dokumentace a s tím souvisejících činností podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.
2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

4) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
III. Předmět plnění („dílo“)
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice – Lipník nad Bečvou“ v rozsahu a podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Projektová dokumentace bude zpracována na základě technicko-ekonomické studie proveditelnosti z června 2020, jejímž zpracovatelem je VODING HRANICE, spol. s r.o., 
IČO: 42866456, se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice, a to v následujícím rozsahu a členění:



1) Zkapacitnění vodovodního přivaděče v nové trase 

2) Zkapacitnění vodovodního přivaděče ve stávající trase

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro provedení stavby a výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb. (zejména § 89 až 95 tohoto zákona) a dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále bude DPS/DZS zpracována dle platného znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky č. 405/2017, resp. v platném znění.

V DZS/DPS nesmějí být konkrétně specifikovány typy, resp. výrobci potrubí, šachet (nesmějí být uvedeny názvy konkrétních výrobků). Jednotlivé výrobky musí být popsány tak, aby je mohlo dodat více výrobců, výjimku tvoří patentově chráněné, resp. ojedinělé výrobky, za které neexistuje náhrada. Uvádějí se tedy průměry potrubí, typ materiálu trubního vedení, pevnostní třída potrubí.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl vysvětlit.

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném k projektové dokumentaci dle předmětu této smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
1) Zkapacitnění vodovodního přivaděče v nové trase (983 m) 

- dokumentace předpokládá přeložku vodovodního přivaděče do nových tras ve dvou samostatných úsecích ve stupni pro vydání společného povolení v rozpracovanosti prováděcí dokumentace

1.1 Geodetické zaměření
Geodetické zaměření terénu a všech objektů, které mají přímou souvislost se stavebním záměrem, vč. zákresu trasy do katastrální mapy. Geodetické zaměření bude zpracováno v listinné i elektronické podobě a ověřeno oprávněným geodetem.

1.2 Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v podrobnosti 
přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Zhotovitel zajistí a provede analýzu veškerých dostupných podkladů týkající se řešené problematiky. 

Zhotovitel navrhne dle požadavku na daný stupeň projektové dokumentace technické řešení stavby. Technické řešení bude průběžně konzultováno a odsouhlaseno objednatelem na kontrolních dnech svolaných a pořádaných zhotovitelem.

Součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový rozpočet stavebních prací s výkazy výměr, členěný po stavebních objektech a provozních souborech dle již zpracované TE studie. Součástí rozpočtu budou i související vedlejší a ostatní náklady. Rozpočet bude zpracován jako podrobný položkový, rozpracovaných do podrobností odpovídajících stupni projektové dokumentace.

Do projektové dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací, vlastníků objektů a pozemků a správců inženýrských sítí. Dokladová část bude při odevzdání projektové dokumentace kompletní.

1.3 Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro společné povolení, tj:

a) Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace, ze které budou zřetelně čitelné hranice jednotlivých parcel a rozsah dotčení vlastnických práv jednotlivých vlastníků (příjezdem, stavebním záměrem, kácením dřevin, rozsahu odnětí ze ZPF či PUPFL…)
 b) Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. 

c) Případné podmínky a požadavky vlastníků nemovitostí budou projednány s objednatelem a s jeho schválením zapracovány do příslušné majetkoprávní smlouvy. Projednání podmínek vč. zpracování smluv zajišťuje zhotovitel. 

1.4 Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro společné povolení, tj:

Zajištění nezbytných podkladů pro vydání společného povolení stavby v souladu s §94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, minimálně:

a) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,

b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

c) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

d) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,

e) v případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a pozemků zemědělského půdního fondu podle § 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu zajistit závazné stanovisko o dočasném/trvalém vynětí pozemků zemědělského půdního fondu a z pozemků určených k plnění funkcí lesa,
f) Inženýrská činnost zahrnuje také v případě potřeby zajištění povolení ke kácení dřevin v rámci navrhovaných příjezdových cest.
1.5 Zajištění vydání společného povolení.

Zajištění vydání pravomocného společného povolení stavby v souladu s §94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vč. účasti na místním šetření.
2) Zkapacitnění vodovodního přivaděče ve stávající trase (8997 m)

 - zbývající část vodovodního přivaděče bude řešena dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. §79, odst. 2, písmene s) jako výměna vedení technické infrastruktury ve stávající trase, tj. stavební záměr nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení v rozpracovanosti prováděcí dokumentace.  


2.1 Geodetické zaměření

Geodetické zaměření terénu a všech objektů, které mají přímou souvislost se stavebním záměrem, vč. zákresu trasy do katastrální mapy. Geodetické zaměření bude zpracováno v listinné i elektronické podobě a ověřeno oprávněným geodetem.
2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Zhotovitel zajistí a provede analýzu veškerých dostupných podkladů týkající se řešené problematiky. 

Zhotovitel navrhne dle požadavku na daný stupeň projektové dokumentace technické řešení stavby. Technické řešení bude průběžně konzultováno a odsouhlaseno objednatelem na kontrolních dnech svolaných a pořádaných zhotovitelem.

Součástí projektové dokumentace bude podrobný položkový rozpočet stavebních prací s výkazy výměr, členěný po stavebních objektech a provozních souborech dle již zpracované TE studie. Součástí rozpočtu budou i související vedlejší a ostatní náklady. Rozpočet bude zpracován jako podrobný položkový, rozpracovaných do podrobností odpovídajících stupni projektové dokumentace.

Do projektové dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací, vlastníků objektů a pozemků a správců inženýrských sítí. Dokladová část bude při odevzdání projektové dokumentace kompletní.

2.3 Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky
Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro provedení stavby v případě, že nebude možné dodržet rozsah zasmluvněných pozemků z TE studie či stávající ochranné pásmo. Jelikož stavba bude probíhat v režimu dle stavebního zákona č.183/2006 Sb. §79 odstavce 2, písmene s) jako výměna vedení technické infrastruktury ve stávající trase, tj. stavební záměr nevyžadující územní rozhodnutí, stavební povolení ani ohlášení, není součástí dodávky zhotovitele inženýrská činnost jako taková, ale pouze zajištění majetkoprávních vztahů, které budou stavebním záměrem dotčeni, tj. správců povodí, správců vodních toků, správců, provozovatelů a vlastníků inženýrských sítí, správců komunikací, správců železnic atd.

Případné podmínky a požadavky vlastníků nemovitostí budou projednány s objednatelem a s jeho schválením zapracovány do příslušné majetkoprávní smlouvy. Projednání podmínek vč. zpracování smluv zajišťuje zhotovitel. 

Zhotovitel musí brát při zpracování projektové dokumentace v úvahu, že výměna vodovodního přivaděče bez stavebního povolení je možná pouze v rozsahu ochranného pásma, tj. v šířce 3,4 m. Zadavatel v rámci TE studie oslovil vlastníky pozemků, na kterých je vodovodní přivaděč umístěn a došlo k podpisům kombinovaných smluv o právu provést stavbu a smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti sítě (původní přivaděč byl realizován před rokem 2001, tj. smlouvy o služebnosti nejsou v celém rozsahu uzavřeny). V případech, kdy s vlastníkem nebude uzavřena smlouva, tak zhotovitel stavby je oprávněn se pohybovat v rozsahu ochranných pásem bez souhlasů vlastníků (za podmínky oznámení před vstupem na pozemek). V případě, když vlastník smlouvu podepsal, zhotoviteli je umožněno provádět stavební práce v rozsahu nezbytně nutnému pro provedení těchto prací. Součástí zadávací dokumentace jsou situační výkresy majetkoprávních vztahů, které přehledně ukazují pozemky, které jsou zadavatelem zasmluvněny nad rámec ochranného pásma. Uzavřená smlouva však neznamená souhlas se samotným příjezdem na staveniště – příjezdy navrhne, projedná a zajistí zhotovitel projektové dokumentace (uzavřením nové smlouvy, případně souhlasy vlastníků dle § 184a stavebního zákona na situační výkresy. 

2.4 Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro provádění stavby 

Součástí činnosti zhotovitele je zajištění vyjádření a stanovisek k projektové dokumentaci s ohledem na dotčené pozemky stavebním záměrem dle výše uvedené části týkající se majetkoprávních činnosti. Jedná se především o ověření navrženého řešení a souladu s požadavky správců povodí, správců vodních toků, správců, provozovatelů a vlastníků inženýrských sítí, správců komunikací, správců železnic atd. Výsledky těchto jednání budou doloženy kladnými vyjádřeními včetně zapracování všech připomínek do PD. Inženýrská činnost zahrnuje také v případě potřeby zajištění povolení ke kácení dřevin v rámci navrhovaných příjezdových cest Tyto doklady budou sloužit pro samotnou realizaci stavby. 

Navržené řešení musí být ve finální verzi projednáno na příslušných úřadech, tj. ORP Lipník nad Bečvou a ORP Hranice (obecný stavební úřad, speciální vodoprávní úřad a OŽP) s ohledem na dodržení podmínky realizace stavby v původní trase bez územního rozhodnutí, stavebního povolení a ohlášení. Před zahájením projekčních prací byl stavební záměr na těchto úřadech prezentován, plánovaný postup v přípravě byl konzultován a odsouhlasen ve formě zápisů z jednotlivých jednání. 
IV. Termíny plnění a smluvní sankce

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat jej objednateli v následujících termínech (dny jsou uvažovány jako kalendářní):
1) Termín plnění dle článku III., odst. 1) činí:
	Bod
	Popis
	Termín plnění

	1
	Geodetické zaměření terénu a všech objektů, dle bodu 1.1.
	do 30-ti dní od podpisu smlouvy

	2
	Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a provedení stavby dle bodu 1.2.
	do 170-ti dní od podpisu smlouvy

	3
	Zpracování, projednání a uzavření 

majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro společné povolení, dle bodu 1.3.
	do 260-ti dní od podpisu smlouvy

	4
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro společné povolení dle bodu 1.4.
	do 260-ti dní od podpisu smlouvy

	5
	Zajištění vydání společného pravomocného povolení dle bodu 1.5.
	do 350-ti dní od podpisu smlouvy


2) Termín plnění dle článku III., odst. 2) činí:
	Bod
	Popis
	Termín plnění

	1
	Geodetické zaměření terénu a všech objektů, dle bodu 2.1.
	do 60-ti dní od podpisu smlouvy

	2
	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle bodu 2.2.
	do 200-ti dní od podpisu smlouvy

	3
	Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí dle bodu 2.3.
	do 240-ti dní od podpisu smlouvy

	4
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů dle bodu 2.4.
	do 240-ti dní od podpisu smlouvy


V. Cena díla
1) Cena díla dle článku III., odst. 1. činí:

	Pol. č.
	Popis
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	1
	Geodetické zaměření terénu a všech objektů, dle bodu 1.1
	25 000,-
	5 250,-
	30 250,-

	2
	Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle bodu 1.2.
	415 000,-
	87 150,-
	502 150,-

	3
	Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro společné povolení dle bodu 1.3.
	4 000,-
	840,-
	4 840,-

	4
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro společné povolení dle bodu 1.4.
	114 000,-
	23 940,-
	137 940,-

	5
	Zajištění vydání pravomocného společného povolení dle bodu 1.5.
	5 000,-
	1 050,-
	6 050,-

	
	CELKEM
	563 000,-
	118 230,-
	681 230,-


Poznámka: 
Cena za vícetisk 1ks pare projektové dokumentace nad rámec SoD činí: 8 000,- Kč (bez DPH) 
2) Cena díla dle článku III., odst. 2. činí:

	Pol. č.
	Popis
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	1
	Geodetické zaměření terénu a všech objektů, dle bodu 2.1
	115 000,-
	24 150,-
	139 150,-

	2
	Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby bodu 2.2.
	1 850 000,-
	388 500,-
	2 238 500,-

	3
	Zpracování, projednání a uzavření
majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí dle bodu 2.3.
	150 000,-
	31 500,-
	181 500,-

	4
	Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů dle bodu 2.4.
	175 000,-
	36 750,-
	211 750,-

	
	CELKEM
	2 290 000,-
	480 900,-
	2 770 900,-


Poznámka: 
Cena za vícetisk 1ks pare projektové dokumentace nad rámec SoD činí: 15 000,- Kč (bez DPH) 
3) Cena celkem za celý předmět plnění dle článku III., odst. 1,2
	
	Cena v Kč bez DPH 
	DPH 
	Cena v Kč vč. DPH 

	CENA CELKEM ZA CELÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
	2 853 000,-
	599 130,-
	3 452 130,-


Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy.
4) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. 
5) Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

6) Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, týkající se sazby DPH.

7) V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
VI. Platební podmínky

1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli dle níže uvedeného mechanismu:
3) Faktura ve výši položky č. 1 dle článku V., odst. 1) a 2) této smlouvy bude vystavena po předání a převzetí výstupu geodetického zaměření. 

4) Faktura ve výši položky č. 2 dle článku V., odst. 1) a 2) této smlouvy bude vystavena po předání a převzetí vypracované projektové dokumentace.  
5) Faktura ve výši položky č. 3 dle článku V., odst. 1) a 2) této smlouvy bude vystavena po zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky nemovitostí. 
6) Faktura ve výši položky č. 4 dle článku V., odst. 1) a 2) této smlouvy bude vystavena po dokončení inženýrské činnosti pro zajištění kompletních podkladů.  
7) Faktura ve výši položky č. 5 dle článku V., odst. 1) této smlouvy bude vystavena po vydání pravomocného společného povolení 
8) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní.
9) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti faktury. 
10) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě sjednané pro placení faktur.
VII. Provádění díla

1) Pro účely kontroly průběhu zpracovávání projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

2) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu projekčních prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty osob zastupujících investora a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním dnu předkládá Zhotovitel Objednateli seznam dokončených částí projektové dokumentace, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného projekčního řešení. 
3) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel.

4) Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.

5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za dva měsíce.

6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7) Kontrolní činnost končí předáním posledního Smlouvou sjednaného stupně projektové dokumentace. 

8) Na Kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí projekčního týmu nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

9) V průběhu zhotovování díla se Zhotovitel účastní Kontrolních dnů díla.

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13) Zhotovitel při projektování musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

14) Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit Zhotovitel.

15) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

16) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Projektová dokumentace v rozsahu dle předmětu plnění bude předána objednateli v 8 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x vyhotovení na CD v digitální podobě, a to vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr. Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace za cenu dotisku dle přiložené SoD.
17) Projektové dokumentace v digitální podobě budou vyhotoveny následovně:

· na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg či *.dgn a zároveň *.pdf. (Jedno CD nebude obsahovat naceněné rozpočty, přičemž tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).
18) Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

19) Zhotovitel byl výslovně seznámen se skutečností, že v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr nesmí být obsaženy žádné konkrétní názvy zejména materiálů, technologií nebo značek příznačných pro určitého dodavatele, pakliže se nebude jednat o výjimku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

21) Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

22) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

23) O průběhu předávacího a přejímacího řízení dokumentace pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

24) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

25) Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace pro provádění stavby.

26) Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

27) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.
VIII. Změny projektové dokumentace

1) Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

2) Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby;

· případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

3) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

4) Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

5) Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

6) Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.
IX. Užití projektové dokumentace

1) Předáním příslušné části projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.

2) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
X. Záruka

1) V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.

2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

3) Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

4) Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

5) O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
XI. Smluvní pokuty

1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání kteréhokoliv stupně projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny dané položky bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

2) Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení a předání projektové dokumentace delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

3) Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

4) Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5) Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

7) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
XII. Změna smlouvy

1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují.
2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.
4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

5) Vzhledem k tomu, že tyto smluvní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

6) Zhotovitel bere na vědomí, že stavba, pro níž se projektová dokumentace zpracovává, má být hrazena z veřejných prostředků. Vzhledem k této skutečnosti je postup při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby ovlivněn i nutností souhlasu příslušných orgánů či organizací k uvolnění finančních prostředků pro úhradu projekčních prací.

7) Pokud Objednatel před zahájením zpracování nebo v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že stavba, které se projektová dokumentace týká, realizována nebude nebo bude realizována v jiném než původně sjednaném rozsahu, popřípadě pokud Objednatel zjistí, že na úhradu projekčních prací mu nebudou poskytnuty finanční prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

8) Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

9) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

11) Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy,

e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk.
XIII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu projektování do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení projektové dokumentace podle Smlouvy. 

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

· jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

· jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracování projektové dokumentace, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3) V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace neposkytne informace týkající se projektované stavby nebo informace týkající se výsledků projektování třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.

5) Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
XIV. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1) Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

2) Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

· Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

· Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

· Úmluva č. 29 o nucené práci

· Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

· Úmluva č. 138 o minimálním věku

· Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

· Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

· Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

· Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

3) Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

4) Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5) Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6) Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

7) Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.

XV. Závěrečná ustanovení

1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.
2) Všechny spory o to, zdali se jedná o chybu projektu, budou nezávisle posouzeny třetí osobou, tj. např. posudkem The Czech Water Assotiation, oprávněným členem České komory autorizovaných techniků a architektů činných ve výstavbě, nebo soudním znalcem v oboru vodního hospodářství.

3) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 2.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy jakožto její Příloha č. 2, další doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla, stavební realizace díla a ukončení financování nákladů díla.
5) Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé, a to alespoň v rozsahu jejich poddodávky.

6) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve zadávacím řízení, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci zadávacího řízení (v minimální hodnotě požadavků na kvalifikační předpoklad, které byly uvedeny v zadávacích podmínkách a prokazoval je původní poddodavatel). Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

7) Účinnost a platnost této smlouvy o dílo nastává dnem zveřejněním této smlouvy v registru smluv.
8) Smlouva je zpracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

9) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých statutárních zástupců.
Přílohy:

1. Časový harmonogram realizace zakázky

2. Pojistná smlouva
3. Výčet poddodavatelů vč. vyjádření jejich podílu na zakázce

V Olomouci dne ....................
V Přerově dne ....................
..................................................
     ..................................................

Ing. Lukáš Zimmermann
             Michal Zácha, DiS., 
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