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Zlín

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
Michal Čížek, člen Rady města Zlína

Odbor dopravy
00283924

CROSS Zlín, a.s.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

CZ60715286

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

1. Předmět smlouvy

MMZL 006111/2022

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš“

(dále jen ,,dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě Měření úsekových rychlostí
ve Zlíně, Salaš, tj. vybudování trvalé stavby, spadající do kategorie nebytové stavby - stožáry, antény
a jiná zařízení (informační značky a oznámení na pozemních komunikacích). Výstavba Měření úsekové
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rychlosti (MÚR) se bude skládat ze dvou (při kontrole rychlosti vozidel v obou směrech) párů 
snímkových kamer umístěných na pevnostně a výškově vhodných stožárech včetně přípojek NN.

1.4. Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejně zakázky je mimo jiná:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
do předchozího stavu
projednání a zajištění případnáho zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemnáho
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následná odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádná vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
vyhotovení realizační, dílenská a výrobní dokumentace, kterou dodavateí předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací 
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případná opíocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeíeň atd.) 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případné jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve 
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x pdf, 1x dgn ,1x dwg
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 
1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
předání záručních íistů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického 
rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle 
pokynů uvedených na www.ldtm-zk.cz.

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)

P)

q)

r)
s)
t)
u)
v)

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené společností EHV projekt 
s.r.o., IČO 25539817, se L. Váchy 176, Prštné, 760 01 Zlín z října 2021 (příloha výzvy k podání nabídek 
předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek 
výběrového řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díía ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díía, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu
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této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla tvoří;
a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
b) nabídka zhotovitele
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací 
a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při 
realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

2.4. Má se za to, že součástí díla budou mimo plnění uvedené v odst. 1.4. této smlouvy i plnění 
samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých 
dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že 
takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto 
plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady 
předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zahájení provádění díla je do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, 
uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí 
staveniště, nejdříve 14 dní od účinnosti této smlouvy a nejpozději 30 dní od účinnosti této smlouvy. 
Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede 
dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen 
písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si analogicky k § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ") vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval 
uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na 
straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště.
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nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, 
organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů 
ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději do 2 měsíců od zahájení provádění díla

3.4. Smluvní strany si vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných 
klimatických podmínek a to tak, že;

3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení 
provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení 
díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení

3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla 
samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3.6. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.7. Místo plnění: Zlín, místní část Salaš, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

2 300 790,00,- Kč bez DPH 
483 165,90,-Kč DPH (21%)

2 783 955,90,- Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní díío dle oceněného závazného výkazu výměr, který je 
součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě
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5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu 
s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený 
harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál http://mapa- 
uzavirek.zlin.eu (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

5.4. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 
schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit 
objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.

5.5. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude 
v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.6. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen „ZUK") na věcně a místné příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně 
příslušný správní úřad.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat 
návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhíasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH 
je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové 
doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena.

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
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v konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.

6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
7.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 

podmínkami přímé platby poddodavatelům,

7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7.4. Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě 
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky 
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených práci objednatelem nebo jeho 
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má 
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních
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prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnutě plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7.7. Částka k přímá úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímá úhradě 
poddodavateli a táž o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne 
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech 
dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímá úhrady poddodavateli souhlasí.

7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadovaně náležitosti 
nebo obsahuje nesprávná údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve 
stanovená lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6.,jsou 
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímá úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, která budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě táto 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, 
představuje výše částky uhrazená na základě táto smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemnáho dodatku k táto smlouvě schválenáho příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína

9. Stavební deník a bezpečnost

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další 
údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby.
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c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a 
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat 
koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v 
lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelné na staveništi umístit.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla 
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:

Stránka 8 z 14



Zlín

11.6.1. předávací protokol
11.6.2. stavební deník
11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů 

podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 3.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopií takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka 
je minimálně na pojistnou částku 3.000.000 Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. 
ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před 
dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u 
ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, neboje neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklě náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost
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14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla. Na Technologickou část díla 
poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.

14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4. a 12.5., tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 
stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.

15.4. Bude-li zhotovitel v prodleni s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.10. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, kterě samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

15.11. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.12. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.13. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.

15.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

15.15. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas 
se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč.

15.16. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli včl. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.17. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

15.18. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz ČI. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.19. Objednatel je oprávněn jednostranné započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.20.Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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15.21. v případě že, zhotovitel nezašle nejpozději do 30 dnů návrh trvalěho dopravního značení na věcně 
a místně příslušný správní úřad, zaplatí 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

16. Úrok z prodlení

16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením s § 222 
odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro 
případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak 
aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl 
nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy18.1. Objednatel má právo odstoupit od 
zhotovitelem, a to zejména v případě;

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii 
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

18.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a nezahájit provedení díla tohoto 
výběrového řízení, a to za situace, kdy objednateli nebude uděleno souhlasné stanovisko Policie 
České republiky, které je nezbytným podkladem pro zahájení a provedení plnění, a o které bylo 
objednatelem zažádáno před vyhlášením výběrového řízení.
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18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není- 
smlouvě uvedeno jinak.

ve

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.

19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.

19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a 
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usneseni: 24. 1. 2022, R03/22T30, 38/2R/2022

Schválení veřejné zakázky, schválení smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usneseni: 20. 12. 2021, 36/24R/2021, 14.3. 2022, 65/5R/2022
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zlíň

Ve Zlíně dne .í?.Í.

Ing. Tom^jáurík
předseda představenstva
CROSS Zlín, a.s.

zhotovitel

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky

763 02 Zlín
tel.+420 577 110 211 DIČ: CZ60715286
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2022_ZL-MUR_SAL
Stavba: ZLÍN- Úsekové měření rychlosti-SALAŠ

KSO: CC-CZ:
Místo: ZLÍN Datum: 17.02.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60715286
GROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín DIČ: CZ60715286

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Urban DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 300 790,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 300 790,00 483 165,90

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 783 955,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2022_2L-MUR_SAL

Stavba: ZLÍN- Úsekové měření rychlosti-SALAŠ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ZUN

CROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín

Projektant:
Zpracovatel:

Datum:

Urban

17.02.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2-1 MUR - Salaš (Fenestra)

2-2 MUR - Salaš (Hájovna)

2 300 790,00

1 122 680,00 

1 178 110,00

2 783 955,90

1 358 442,80 

1 425 513,10
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stavba:

SOUPIS prací

ZLÍN- Úsekové měření rychlosti-SALAŠ

Objekt:

2-1 - MUR - Salaš (Fenestra)

Místo: ZLÍN Datum: 17.02.2022

Zadavatel:

Uchazeč: GROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín

Projektant:

Zpracovatel: Urban

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 122 680,00

D HSV Práce a dodávky HSV 11 326,51

D 469 Stavební práce při elektromontážích 7 347,00

1 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,930 4 400,00 4 092,00

pp ZÁKLADY z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

w elektroměrový pilíř
w 0,4*0,35*0,7 0,098
w zesílený sloup pro KAM
w 0,8*0,8*1,3 0,832
w Součet 0,930

2 M 589329420 směs pro beton třída C25-30XF3 frakce do 22 mm m3 0,930
1 3 500,00 3 255,00

pp směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm

D 1 Zemní práce 3 979,51

3 K 11352
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH

obrubníků betonových
M 2,000 236,00 472,00

PP
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ^

BETONOVÝCH

4 K 917224
silniční a chodníkové obruby z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM

M 2,000 940,00 1 880,00

PP
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 150MM

w "vyspravení obrubníku"2 2,000

5 K 131419000.1
Hloubení nezapažených jam ručně ostatních konstrukcí 
signalizace hornina třídy 4

m3 0,944 620,00 585,28

pp
Hloubení nezapažených jam ručně ostatních konstrukcí signalizace 

hornina třídy 4

w elektroměrový pilíř
w (0,4*0,35*0,8) 0,112
w zesílený sloup pro KAM
w 0,8*0,8*1,3 0,832

w Součet 0,944

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky - dle skládky t 1,305 25,00 32,63

pp Uložení sypaniny na skládky - dle skládky

7 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 1,305 600,00 783,00

pp Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

8 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km = lOkm

t 11,330 20,00 226,60

pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km

w 1,133*10 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

D PSV Práce a dodávky PSV 919 033,49

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 68 293,49

9 K 460531123
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 
m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení

kus 1,000 1 881,47 1881,47

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu

PP z polyetylénu HDPE půdorysné plochy od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé 

hloubky od 0.7 do 1,0 m

10 M 34573103
komora přístupová kabeíovodu z HDPE
800x795x760mm

kus 1,000 11 615,00 11 615,00

pp komora přístupová kabeíovodu z HDPE 800x795x760mm

11 K R220960000 Montáž výložníku na betonový sloup kus 1,000 4 770,00 4 770,00

pp Montáž stožáru vyložníkového zapuštěného

w 1 1,000

12 M R99003008
Vystrojení betonového sloupu NN o výložník 2,0m, 
žárově zinkovány podle normy DIN 50976 (ATYP)

ks 1,000 16 800,00 16 800,00

PP stožár výložníkový ST50 BO

13 M 286102510 trubka vodovodní tlaková 160/5,5mm m 1,500 1 200,00 1 800,00

pp
trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452 trubka vodovodní 

tlaková MONDIAL (MoPVC) PN 16 dl.6m 160/5,5mm

14 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 126,00 126,00
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

w
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni 

1 1,000

15 M 358221120 \jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1 kus 1,000 212,00 212,00

pp jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1 '

W 1 1,000

16 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000 2 230,00 2 230,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do

100 kg
W 1 1,000

17 M 357116510.1
rozvaděč elektroměrový plastový ER112 jednofázový 
včetně pilíře

kus 1,000 5 690,00 5 690,00

PP rozvaděč elektroměrový plastový ER112 jednofázový včetně pilíře

W 1 1,000

18 K R747919400
připojeni do distibuční soustavy - distribuční 
společností

kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

PP montáž distribuční spol. - připojení přípojky NN na distribuční síť

19 K R747919401 příprava pro možnost připojení distribuční společností kpl 1,000 3 955,00 3 955,00

pp montáž distribuční spol. - připojení přípojky NN na distribuční síť

20 K 743612111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 
mm2v městské zástavbě v zemi

m 25,000 46,00 1 150,00

pp Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské

zástavbě v zemi

W 25 25,000

21 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 40,250 52,00 2 093,00

PP páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

W 25*1,61 40,250

22 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 4,500 56,00 252,00

pp Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské

zástavbě

23 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 5,635 52,00 293,02

pp drát průměr 10 mm FeZn

W 3,5*1,61 5,635

24 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 2,000 27,001 54,00

PP svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

25 K 460520163
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 
mm uložených do rýhy

m 8,000 54,00 432,00

pp Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových

tuhých,vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

W rýha
W KAB+2*1,5 8,000

26 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 8,000 38,00 304,00

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D

41/50mm. HDPE+LDPE

27 K 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 5,000 22,00 110,00

PP Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně

RE - ZPI (Elektroměrová skříň->KAM) + 5m svod po sloupu
NN

W KAB 5,000

28 M 34111076
kabel silový s Cu jádrem IkV 4x10mm2 - CYKY-J 
4x10mm2

m 5,000 138,00 690,00

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2

29 K 746212110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 12,000 28,00 336,00

pp Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici

D O01 KAMREY - 4G modemem 850 740,00

30 M M001 LPR KAMERA + IR PŘÍSVIT ks 2,000 122 200,00 244 400,00

pp motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM

"KAMERA PRO ČTENÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK + IR
PŘISVIT"2 ’
Provozní rozsah zařízni -40 do +55C, Čtení RZ v reálném

W čase, Čtení státu registrace (státy EZ) a to vše s 95%
úspěšností

^ Zachycení a uložení čela vozidla a detilu RZ - v místě detekce
přestupku

W Měřící rozsah rychlosti +5 až 250km/h
Největší přípustná chyba měření +-3km/h (do lOOkm/h) a 3%
(nad 100 km/h)

31 M M006 osvětlovací jednotka ks 1,000 85 600,00 85 600,00

PP GPRS modul (2G) s anténou

W "OSVĚTLOVACÍJEDNOTKA"1 1,000

32 M M002 KAMEROVÝ ROZVADĚČ ks 1,000 185 000,00 185 000,00

PP motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM

W TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ NA SLOUP PRO KAMERY
W 1 1,000

33 M M003 ROZVADĚČ S napájecí ČÁSTI ks 1,000 94 500,00 94 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

w

motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM 

TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ NA SLOUP S NAPÁJECÍ

ČÁSTÍ
w 1 1,000

34 M M001.1
upevňovací prvky-nastavitelné (montážní práce a 
dodávka) na beton sloup

ks 3,000 2 960,00 8 880,00

pp GSM modem (2G) s anténou

w "ROZVADĚČ"1 1,000
w "KAMERY"2 2,000

w Součet 3,000

35 K K004
montáž kamer na připravenou konstrukci (sloup) + 
kamerová zkouška

sada 1,000 47 300,00 47 300,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 1 1,000

36 K KALIB
KALIBRACE měřícího místa včetně REFERENČNÍCH 

VDZ
sada 2,000 3 000,00 6 000,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 2 2,000

37 K ČERT
OVĚŘENÍ metrologickým institutem - systém 
stanoveným měřidlem

sada 2,000 16100,00 32 200,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 2 2,000

38 K INTO INTEGRACE IT zařízení na městě sada 1,000 6 660,00 6 660,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 1 1,000

39 K SW-R Softwarová výbava RYCHLOMĚRU sada 2,000 70 100,00 140 200,00

pp instalace a vlastní nastavení

D OST Ostatní 102 820,00
40 K DIO Přechodná úprava provozu včetně DIO ks 1,000 38 800,00 38 800,00

PP Zaměření skutečného stavu

41 K K001 Zaměření skutečného stavu ks 1,000 23 000,00 23 000,00

PP Zaměření skutečného stavu

42 K R01000001
Upravení dokumentace dle skutečného provedení 
stavby

ks 1,000 17 100,00 17 100,00

pp Upravení dokumentace dle skutečného provedení stavby

43 K R01000022 Práce plošinou hod 8,000 960,00 7 680,00

pp Práce plošinou

w 8 8,000

44 K R01000024 Práce jeřábem 40t hod 1,000 i 2 440,00 2 440,00

pp Práce jeřábem 40t

45 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 13 800,00 13 800,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a

pp vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 500,00
46 K 01 Mimostaveništní doprava ks 0,250 88 000,00 22 000,00

Mimostaveništní doprava

47 K 02 Provozní vlivy ks 0,250 120000,00 30 000,00

pp Provozní vlivy

48 K 03 Kompletační činnost ks 0,250 150 000,00 37 500,00

pp Kompletační činnost
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stavba;

SOUPIS prací

ZLÍN- Úsekové měření rychlosti-SALAŠ

Objekt:
2-2 - MUR - Salaš (Hájovna)

Místo: ZLÍN Datum: 17.02.2022

Zadavatel:

Uchazeč: GROSS Zlín, a.s. Hasičská 397 763 02 Zlín

Projektant:

Zpracovatel: Urban

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 178110,00

D HSV Práce a dodávky HSV 34 327,41

D 469 Stavební práce při elektromontážích 6 894,00

1 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,008 1 500,00 12,00

pp
w

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu 
RYH35/1000 0,008

2 K 272313811 Základové klenby z betonu tř. C 25/30 m3 0,930 3 900,00 3 627,00

pp

w
w
w
w
w

Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem nepřekládaného tř. 
C 25/30
elektroměrový pilíř
0,4*0,35*0,7 
zesílený sloup pro KAM
0,8*0,8*1,3
Součet

0,098

0,832
0,930

3 M 589329420 směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm m3 0,930 3 500,00 3 255,00

pp směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 22 mm

D 1 Zemní práce 27 433,41

4 K 131419000.1
Hloubení nezapažených jam ručně ostatních konstrukcí 
signalizace hornina třídy 4

m3 10,744 620,00 6 661,28

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w

Hloubení nezapažených jam ručně ostatních konstrukcí signalizace 
hornina třídy 4 
elektroměrový pilíř 
(0,4*0,35*0,8)
JÁMY protlaky
1,5*1,5*1,5+2,5*1,5*1,5 
zesílený sloup pro KAM
0,8*0,8*1,3 
kabelová komora
1*1*0 8

Součet

0,112

9,000

0,832

0,800
10,744

5 K 460150054
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4

m 8,000 536,00 4 288,00

pp

w

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, 
v hornině třídy 4
RYH35 8,000

K 460310104
Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky 

do 6 m vnějšího průměru do 125 mm
m 2,000 1 410,00 2 820,00

pp

w

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené 
horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce 

do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm
2,000

7 K R460310104
Řízený zemní protlak - příplatek za přistavení a 

zhotovení krátké vzdálenosti
celek 1,000 2 770,00 2 770,00

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené

PP horizontální vrtání v hornině tř. 1 až 4 pro protlačení PE trub, v hloubce
do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm

8 M 28611001
trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody 
DN 12 16x2mm pro lepený spoj

m 2,000 138,00 276,00

pp trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 12 16x2mm

DTo leoenv spoi

9 K 451597777 Podklad nebo lože z prohozené zeminy tl 100 mm m2 2,800 50,00 140,00

pp Podklad nebo lože z prohozené zeminy tl 100 mm

W šířka 0,35 m, délka rýhy
W 0,35*RYH35 2,800

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky - dle skládky t 12,893 25,00 322,33

PP Uložení sypaniny na skládky - dle skládky

11 K 460620008 Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu m2 8,000 22,00 176,00

PP Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu

W osetí v šířce m v celé délce rýh+ jam
W 1*(RYH35) 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 8,000 16,00 128,00

pp Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm

w RYH35 8,000

13 M 345713591 folie krycí výstražná 300mm m 8,800 8,00 70,40

pp folie krycí výstražná 300mm

w délka kabelových tras v rýhách

w RYH35*1,1 8,800

14 K 460560054
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny 
třídy 4

m 17,000 107,00 1 819,00

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně

pp zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy

w JÁMY protlaky

w 1,5*1,5*1,5+2,5*1,5*1,5 9,000

w Kabelová rýha

w RYH35 8,000

w Součet 17,000

15 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t 12,893 600,00 7 735,80

pp Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

16 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km = lOkm

t 11,330 20,00 226,60

pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km

w 1,133*10 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

D PSV Práce a dodávky PSV 956 102,24

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 105 440,02

17 K 220960003 Montáž stožáru (sloupku) zapuštěného zesíleného kus 1,000 15 800,00 15 800,00

PP Montáž stožáru vyložníkového zapuštěného

w 1 1,000

18 K 460531123
Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1,5 
m2 hl do 1,0 m pro běžné zatížení

kus 1,000 1 870,00 1 870,00

Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu

pp z polyetylénu HDPE půdorysné plochy od 1,0 m2 do 1,5 m2, světlé 
hloubky od 0,7 do 1,0 m

19 M 34573103
komora přístupová kabeíovodu z HDPE
800x795x760mm

kus 1,000 11 615,00 11 615,00

komora přístupová kabeíovodu z HDPE 800x795x760mm

20 M R99003008

Stožár zapuštěný, zesííenýSŤ (s vyložením 2,0m),

žárově zinkovány podle normy DIN 50976, výška bez ks 1,000 39 065,00 39 065,00

vetknutí cca 6,0m
Stožár výložníkový ST50 BO

21 M 286102510 trubka vodovodní tlaková 160/5,5mm m 1,500 1 200,00 1 800,00
trubky z polyvinylchloridu tlakové, ČSN EN 1452 trubka vodovodní 

tlaková MONDIAL fMoPVC) PN 16 dl.6m 160/5.5mm

22 K 210120412 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni kus 1,000 126,00 126,00

pp Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni

W 1 1,000

23 M 358221120 {jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1 kus 1,0001 212,00 212,00

PP jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1

W 1 1,000

24 K 742221120
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kq

kus 1,000 2 233,00 2 233,00

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do

100 kg
W 1 1,000

25 M 357116510.1
rozvaděč elektroměrový plastový ER112 jednofázový 
včetně pilíře

kus 1,000 5 690,00 5 690,00

PP rozvaděč elektroměrový plastový ER112 jednofázový včetně pilíře

W 1 1,000

26 K R747919400
připojeni do distibuční soustavy - distribuční 
společností

kpl 1,000 13 555,00 13 555,00

PP montáž distribuční spol. - připojení přípojky NN na distribuční síť

27 K R747919401 příprava pro možnost připojení distribuční společností kpl 1,000 3 960,00 3 960,00

pp montáž distribuční spol. - pnpojení přípojky NN na distribuční síť

28 K 743612111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 
mm2v městské zástavbě v zemi

m 25,000 46,00 1 150,00

pp Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské

zástavbě v zemi
W 25 25,000

29 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 40,250 52,00 2 093,00

PP páska zemnící 30 x 4 mm FeZn

W 25*1,61 40,250

30 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 4,500 56,00 252,00

pp Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské

zástavbě

31 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 5,635 52,00 293,02

pp drát průměr 10 mm FeZn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 3,5*1,61 5,635

32 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 2,000 27,00 54,00

pp svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

33 K 460520163
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 
mm uložených do rýhy

m 23,000 54,00 1 242,00

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

tuhých,vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

w rýha
w KAB+2*1,5 23,000

34 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 23,000 38,00 874,00

pp
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
41/50mm, HDPE+LDPE

35 K 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 20,000 23,00 460,00

pp

w

Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně

RE - ZPI (Elektroměrová skříň->KAM) + 5m svod po sloupu
NN

w KAB 20,000

36 M 34111076
kabel silový s Cu jádrem IkV 4x10mm2 - CYKY-J 
4x10mm2

m 20,000 138,00 2 760,00

pp kabel silový s Cu jádrem IkV 4x10mm2

37 K 746212110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 12,000 28,00 336,00

pp Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici

D O01 KAMREY - 4G modemem 850 662,22

38 M M001 LPR KAMERA + IR PŘÍSVIT ks 2,000 122 200,00 244 400,00

pp

w

w

w

w

motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM 

"KAMERA PRO ČTENÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK + IR 
PŘISVIT"2
Provozní rozsah zařízni -40 do +55C, Čtení RZ v reálném 
čase, Čtení státu registrace (státy EZ) a to vše s 95% 
úspěšností
Zachycení a uložení čela vozidla a detilu RZ - v místě detekce 
přestupku
Měřící rozsah rychlosti +5 až 250km/h
Největší přípustná chyba měření +-3km/h (do 10Okm/h) a 3%

2,000

39 M M006 OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA ks 1,000 85 600,00 85 600,00

PP

W

GPRS modul (2G) s anténou 

"OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA"1 1,000

40 M M002 KAMEROVÝ ROZVADĚČ ks 1,000 185 000,00 185 000,00

PP

W

W

motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM 

TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ NA SLOUP PRO KAMERY 

1 1,000

41 M M003 ROZVADĚČ S NAPÁJECÍ ČÁSTI ks 1,000 94 400,00 94 400,00

PP

W

W

motherboard BT detektoru s procesorovou jednotkou ARM 

TECHNOLOGICKÝ ROZVADĚČ NA SLOUP S NAPÁJECÍ 
ČÁSTÍ 

1 1,000

42 M M001.1
upevňovací prvky-nastavitelné (montážní práce a 
dodávka)

ks 3,000 2 960,00 8 880,00

PP GSM modem (2G) s anténou

w "ROZVADĚČ"1 1,000
w "KAMERY"2 2,000
w Součet 3,000

43 K K004
montáž kamer na připravenou konstrukci (sloup) + 
kamerová zkouška

sada 1,000 47 300,00 47 300,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 1 1,000

44 KALIB
KALIBRACE měřícího místa včetně REFERENČNÍCH 

VDZ
sada 2,000 3 000,00 6 000,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 2 2,000

45 K ČERT
OVĚŘENÍ metrologickým institutem - systém 
stanoveným měřidlem

sada 2,000 16 111,11 32 222,22

pp instalace a vlastní nastavení

w 2 2,000

46 K INTG 1 INTEGRACE IT zařízení na městě sada 1,000 6 660,00 6 660,00

pp instalace a vlastní nastavení

w 1 1,000

47 K SW-R Softwarová výbava RYCHLOMĚRU sada 2,000 70 100,00 140 200,00

pp instalace a vlastní nastavení

D OST Ostatní 98 180,35
48 K DIO Přechodná úprava provozu včetně DIO ks 1,000 38 000,00 38 000,00

PP Zaměření skutečného stavu

49 K K001 Zaměření skutečného stavu ks 1,000 23 000,00 23 000,00
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Zaměření skutečného stavu

50 K R01000001
Upravení dokumentace dle skutečného provedení 
stavby

ks 1,000 17 100,00 17 100,00

pp Upravení dokumentace dle skutečného provedení stavby

51 K R01000022 Práce plošinou hod 4,000 960,00 3 840,00

pp

w
Práce plošinou

4 4,000

52 K R01000024 Práce jeřábem 40t hod 1,000 2 440,00 2 440,00

pp Práce jeřábem 40t

53 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 13 800,35 13 800,35

pp

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 

tis. Kč

D VRN Vedleiší rozpočtové náklady 89 500,00
54 K 01 Mimostaveništní doprava ks 0,250 88 000,00 22 000,00

PP Mimostaveništní doprava

55 K 02 Provozní vlivy ks 0,250 120 000,00 30 000,00

pp Provozní vlivy

56 K 03 Kompletační činnost ks 0,250 150 000,00 37 500,00

Kompletační činnost
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

2022_ZL-MUR_SAL
ZLÍN- Úsekové měření rychlosti-SALAŠ

Datum: 17.02.2022

Kód Popis MJ Výměra

2-1 MUR - Salaš (Fenestra)

KAB Přípojka NN - CYKY 5,000

5 5,000

Použití figury:

460520163 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy m 8,000

744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 5,000

34111076 kabel silový s Cu jádrem IkV 4x10mm2 - CYKY-J 4x10mm2 m 5,000

34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, 
HDPE+LDPE

m 8,000

PROTLAK Řízený vrtaný prostup pod komunikací 0,000

0 0,000

RYH35 Kabelové rýha 0,35x0,7m 0,000

0 0,000

2-2 MUR - Salaš (Hájovna)

KAB Přípojka NN - CYKY 20,000

20 20,000

Použití figury;

460520163 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy m 23,000

744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 20,000

34111076 kabel silový s Cu jádrem IkV 4x10mm2 - CYKY-J 4x10mm2 m 20,000

34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, 
HDPE+LDPE

m 23,000

PROTLAK Řízený vrtaný prostup pod komunikací 2,000

2 2,000

Použití figury:

460310104 Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm m 2,000

R460310104 Řízený zemní protlak - příplatek za přistavení a zhotovení krátké vzdálenosti celek 1,000

RYH35 Kabelové rýha 0,35x0,7m 8,000

8 8,000

Použití figury;

451597777 Podklad nebo lože z prohozené zeminy tl 100 mm m2 2,800

460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném km 0,008

460150054 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh mčně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 m 8,000

460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 8,000

460560054 Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4 m 17,000

460620008 Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu m2 8,000

345713591 folie krycí výstražná 300mm m 8,800
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