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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Oprava elektroinstalace čerpací stanice  ul. Rostislavova v Kroměříži -  rozvaděč RM02“ 
 

Evidenční číslo Objednatele: 4-KM-2022-OV2200054 
 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    
Zastoupen: xxx, výrobně - technickým náměstkem  
Ve věcech technických:  xxx, vedoucí provozu OV                                             
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
IČ: 49451871 
DIČ: CZ49451871         plátce DPH 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel: ELPREMO, spol. s r.o. 
Sídlo: Řepčínská 86, 779 00 Olomouc 
Zastoupen: Vladimír Kočí, jednatel 
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 1969 
IČ: 42869951 
DIČ: CZ42869951 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 
  
 (dále jen „zhotovitel" ) na straně druhé 
 
1.       Pověřené osoby  
 
1.1     Za objednatele:  

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
xxx 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx 
xxx  
 

1.2     Za zhotovitele: 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
xxx 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx 
xxx 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava elektroinstalace čerpací stanice ul. Rostislavova 
v Kroměříži -  rozvaděč RM02“ způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu 
s platnými právními předpisy s platnými ČSN, EN, ON. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků 
je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán cenovou nabídkou zhotovitele, které je přílohou číslo 1 SOD. 
2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech činností a dodávek, 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla.  
2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

         Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 
dokonale a zodpovědně seznámil, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat 
objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech 
ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a 
právních předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny 
objednatele, tak i pokyny TDO (zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými 
normami a předpisy. Případné materiálové, technické a technologické změny, navrhované 
zhotovitelem, lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované 
změny, technické parametry původního a navrhovaného řešení, souhlas zodpovědného projektanta 
s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a 
prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou 
objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní 
a výkonnostní parametry než původní řešení. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat 
dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen 
zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 
testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

 
2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 
 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování. Místa 
realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 
protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku a projednáním zjištěných 
skutečností se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 
díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa. 

 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla. 

 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 
vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 
pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.    

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na vlastní náklady 

 Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady 
příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace 
dle platných právních předpisů.  

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

 Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště včetně nákladů na něj zabezpečí 
zhotovitel 

 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, 
montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun 
ze skladu na staveniště. 

 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními 
předpisy a vyhláškami 



 - 3 -

 Odstranění vad a nedodělků z přejímacího  
 Stavba bude považována za ukončenou jejím předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka, která je nedílnou součástí smlouvy o 
dílo jako příloha č. 1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 
podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele 
v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a 
požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na 
cenu a termín dokončení díla. 

 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 
díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 
vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:                                      153 555,-     Kč 
DPH z celkové ceny za dílo: 32 246,55  Kč 

Celková cena vč. DPH: 185 801,55 Kč 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 
ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 
daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 
realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 
Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 
zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 
objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 
odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 
jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 
nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 
Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 
kterého je zhotovitel plnění evidován. 

3.2   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu 
této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 
zůstat nezměněna.  

3.3  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 
ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 
oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 
povinnosti vznikly. 

3.4  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 
rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 
důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 
odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.5   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 
nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 
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připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Více práce a méně práce, která nebudou mít 
vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která 
bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.6      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 
částky z účtu objednatele. 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat, 
platným normám ČSN, vztahujícím se k dílu, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů 
materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v 
ČR v době realizace díla, ujednáním této smlouvy a právním předpisům. Záruční doba na dílo je 
stanovena na 60 měsíců na kabeláž a montážní práce  a na přístroje 24 měsíců. Záruční doba začíná 
plynout ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 4 dnů ode dne nahlášení 
reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 
Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta 
tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže 
to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku 
na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 
48 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou i 
započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, vyčíslené 
objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 
připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně 
vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním 
deníku, e-mailem ve lhůtě min. 2 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 
nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30- ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 Záruční doba na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 
Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 
pokud mu písemnost byla doručena. 
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5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 
průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či 
nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 
popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 
objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 
prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 
Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDO). 
Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.  

5.4    SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 
vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 
deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy SD musí být číslovány. 
 
 
6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude provedena formou fakturace dle skutečně provedených činností a dodávek po 
předání a převzetí hotového díla. Podkladem pro vystavení faktury zhotovitelem jsou 
objednatelem, nebo zástupcem objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených 
činností a dodávek. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 
šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis  
odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu 
vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období 
odsouhlasený objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je 
faktura neplatná. 

6.3 Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 
Splatnost daňového dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejího doručení 
objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 
může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 
výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 
termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Termín vyhotovení díla (od data podpisu SoD) 5 – 6 týdnů 

           Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.2 Objednatel si vyhrazuje možnost upřesnění nebo posunutí termínu realizace s ohledem na své 
provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže 
vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě 
posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín 
vyhotovení díla.  
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8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla v dohodnutém termínu má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 
v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště v dohodnutém termínu, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý 
kalendářní den prodlení proti stanovenému termínu vyklizení staveniště. 

8.4   V případě nesplnění nástupu k odstranění vady na díle nebo neodstranění reklamované vady (viz. 
bod 4.2 této smlouvy) v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za  
každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

8.5    V případě pozdního nástupu k odstranění vady na díle u havarijních případů (viz. bod 4.3 této 
smlouvy) zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou i započatou hodinu 
prodlení a současně zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody vyčíslené objednatelem.  

8.6 Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1% 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.7 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. 

8.8     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

  

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 
subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou 
Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup 
provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných 
předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 
vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich 
použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního 
prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 
494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění 
prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 
tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 
drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 
ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 
odpovědnost. 

 9.7   Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 
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9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 
minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez 
jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace 
díla. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele 
převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před 
zakrytím nebo znepřístupněním.  
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 
zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 30 mil. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami.  

9.12   Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

9.13   Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 
postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 
technologických lhůt). 

9.14  Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 
objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.15   Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.16   Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

9.17   Obě strany berou na vědomí, že údaje v této Smlouvě uvedené budou uveřejněny v registru smluv  
( dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

9.18   Objednavatel a Zhotovitel prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ani jiné 
informace, které by nemohly být zveřejněny. 

 

 

10. Závěrečná ujednání: 

10.1    Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

10.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 
pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

10.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb. 

10.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. 
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10.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 
potvrzují. 

 
10.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či ke splnění zákonných 
podmínek. 

 
Přílohy:   Příloha č.1 – cenová nabídka 
                Příloha č.2- informace o zpracování osobních údajů 
 
 
                

V Kroměříži dne:  V  Olomouci dne:  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………………………..                               …………………………………………. 
                     xxx                                       xxx 
                    VTN                          jednatel 


