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Čj.         MULA 8718/2022 

Spisový znak:   56.18 S 5 

Počet listů dokumentu: 15 

Počet listů příloh:             2 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:  Město Lanškroun 

Se sídlem:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 

IČO:    002 79 102 

DIČ:   CZ699003828 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   19-2725611/0100 

Zastoupená:  Mgr. Radimem Vetchým, starostou  

Kontaktní osoba: Jaromír Sobek, tel: 734 314 547, e-mail: jaromir.sobek@lanskroun.eu 

(dále také jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:   BAPO s.r.o. 

Se sídlem:   Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov 

Adresa pro doručování: Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov  

IČO:     26230283 

DIČ:    CZ26230283 

Zastoupený:   Ing. Milan Barták, jednatel společnosti 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Milan Barták, jednatel společnosti 

Zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Milan Barták, jednatel společnosti  

tel. č.:    +420 604279035  

e-mail:    bartak.projekt@seznam.cz       

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s. 

č.ú.:    155369056/0600 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. 38 613 

 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 
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II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 

smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů  

a. provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto 

článku (dále jen „dílo“), 

b. provést činnosti a služby autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže specifikované 

v odst. 3 tohoto článku a 

c. poskytnout odborné konzultace (dále jen „odborné konzultace“) blíže specifikované v odst. 4 

tohoto článku. 

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených 

v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Předmětem díla je: 

a. příprava zakázky (místní šetření, měření vstupní podklady, jednání, rekognoskace terénu, 

Inženýrsko-geologický/hydrogeologický průzkum (IGP/HGP) – sondy, údaje ČHMÚ (dále jen 

„příprava zakázky“); 

b. vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP) protipovodňových 

úprav (dále také jen „DÚR+DSP“); 

c. oznámení záměru podle příl.č.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oznámení 

záměru“); 

d. vypracování dokumentace ve stupni pro územní řízení (dále také jen „DÚR“); 

e. vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), 

f. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) 

(DÚR+DSP, DÚR, DSP, DPS dohromady či jednotlivě dále také jen „dokumentace“) 

pro projekt, jehož předmětem bude výstavba přírodního koupacího biotopu Lanškroun (dále též 

„stavba“), včetně vypracování rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech (dále též 

„rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v 

rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle požadavků právního 

řádu, především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr bude zpracován v elektronické podobě ve formátu esoupis, 

.unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Kontrolní rozpočet stavby musí 

být zpracován tak, aby položky byly v co největší míře navázány na vybranou cenovou soustavu 

(drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít 

standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, bude cena podložena podrobnou 

kalkulací. Z kontrolního rozpočtu musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. 

Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude 

obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru 

komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V kontrolním rozpočtu a výkazu 

výměr nebudou použity obchodní názvy.  

Dokumentace budou zpracovány v souladu s podklady uvedenými v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, 

které jsou závazným podkladem pro realizaci díla dle této smlouvy. 

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost. Výkon inženýrské činnosti zahrnuje zajištění 

kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, která obsahuje doklady o 

splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydaných příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 
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předpisů, tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení 

směřujících k podání žádosti a vydání pravomocného společného povolení.  

Zhotovitel je povinen zapracovat změny a podmínky do jednotlivých projektových dokumentací, které 

budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a 

účastníky řízení. Vždy je však povinen o těchto změnách a podmínkách objednatele informovat a po 

projednání s objednatelem je zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně 

předá objednateli.  

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DÚR+DSP, DÚR, resp. DSP a v průběhu řízení vykonávat 

inženýrskou činnost spočívající zejména v:  

 zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, 

stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení 

tak, aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady 

předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro 

podání žádosti o vydání společného povolení,  

 zpracování žádostí na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,  

 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k příslušnému 

stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady, 

 zastupování objednatele v průběhu řízení, 

 zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DPS vykonávat inženýrskou činnost spočívající zejména v:  

 zajištění závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, souhlasů účastníků 

řízení tak, aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady 

předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

 zastupování objednatele v průběhu řízení, 

 zajištění závazných stanovisek nebo rozhodnutí příslušných správních orgánů. 

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury musí být „kladná“. Součástí inženýrské činnosti je i jednání s účastníky 

řízení. Listy vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí zhotovitel. 

DPS bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli stavebních 

prací realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, a bude 

zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy a osob 

spolupůsobících v průběhu územního a stavebního řízení. 

Součástí předmětu plnění je rovněž provedení veškerých průzkumů a rozborů nezbytných pro řádné 

vypracování a předání díla.  

Dokumentace bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem objednateli předána ve 

výkresové podobě v 6 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči 

informací ve formátu PDF a DGN nebo DWG, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším 

úpravám, tzn. objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či 

zapracovávat do svých interních systémů GIS). Výkaz výměr bude předán v tištěné podobě a zároveň 

v elektronické podobě na hmotném nosiči CD ve formátu xlsx VZ (Excel VZ) nebo uniXML. 

3. Autorský dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Autorský dozor zahrnuje zejména:  

 účast na přejímacích řízeních, tj. zejm. předání a převzetí staveniště, přejímací řízení dílčích 

částí stavby a kolaudace stavby, účast při zkušebním provozu, bude-li prováděn; 
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 účast na kontrolních dnech; podpis zápisů z kontrolního dne a plnění úkolů z tohoto zápisu 

vyplývajících; 

 kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací a s ohledem na 

podmínky určené stavebním povolením, závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními 

DOSS a vyjádřeními správců veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

 poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 

dokumentace; 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 

 vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci; 

 posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, resp. zhotovitelem 

stavby; 

 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 

 kontrolu stavebního deníku a připojení svého stanoviska ke všem zápisů vztahujícím se 

k výkonu autorského dozoru. 

Pravidelnou kontrolu definovanou v popise činností a služeb při výkonu autorského dozoru 

projektanta je zhotovitel povinen provádět zejména z hlediska: 

 dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, 

dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou, 

 sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem 

stavby a jejich výsledků, 

 dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací. 

4. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí odborných konzultací spočívajících: 

a. v návaznosti na vypracování DPS v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace 

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 

týkající se zpracované DPS a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti 

zadávacích podmínek pro zadávací řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby (dále 

také jen „veřejná zakázka“). S ohledem na zákonné lhůty pro podání dodatečných informací 

bude zhotovitel povinen zpracovat a zaslat objednateli návrhy jednotlivých odpovědí, včetně 

případných změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími podmínkami je pro účely této smlouvy 

rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr) do 2 pracovních dnů od okamžiku jejich doručení zhotoviteli, nebude-li mezi 

objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu odpovědí bude i příslušná 

úprava zadávacích podmínek. Zhotovitel bude rovněž povinen mít k dispozici aktuální verzi 

projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zohledňující rozhodnutí objednatele jako zadavatele veřejné zakázky o změně zadávacích 

podmínek v návaznosti na poskytnuté dodatečné informace (všechny dodatečné informace 

budou objednatelem zveřejněny na profilu zadavatele) a na požádání, nejpozději do 24 hodin, 

zadavateli tyto dokumenty předložit;  

b. posouzení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku na výběr zhotovitele 

stavby, a to dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve znění pozdějších změn a skutečností 

uvedených v dodatečných informacích, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, a to alespoň v následujícím rozsahu: 

i. posouzení nabízeného předmětu plnění co do úplného souladu s předmětem veřejné 

zakázky tak, jak bude vymezen v zadávacích podmínkách; 
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ii. posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, 

a to zejména v tom směru, zda účastník zadávacího řízení ocenil všechny položky, které 

byly určeny k ocenění, neocenil žádnou z položek, která k ocenění určena nebyla a 

žádnou z položek, jež byla určena k ocenění, neocenil nulovou hodnotou; 

iii. posouzení nabídkových cen účastníků zadávacího řízení v podrobnostech výkazu výměr, 

a to zejména v tom směru, zda obsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu 

ustanovení § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, případně posouzení vysvětlení podaných účastníky zadávacího řízení na základě 

výzvy zadavatele. 

Výstupem posouzení bude podepsaný písemný protokol o posouzení nabídek. Obsahem tohoto 

protokolu bude v případě každé z podaných nabídek úplný výčet následujících skutečností: 

i. informace o tom, zda předmět plnění a cenová nabídka účastníka zadávacího řízení, 

která je součástí podané nabídky, zcela odpovídá požadavkům zadavatele na předmět 

plnění uvedený v zadávacích podmínkách, a pokud nikoli, v čem lze spatřovat rozpor; 

ii. informace o tom, zda jsou v nabídce oceněny všechny položky, které byly určeny 

k ocenění, resp. žádná z nich není oceněna nulovou hodnotou, a dále informace o tom, 

zda v nabídce není oceněna některá z položek, jež k ocenění určena nebyla; pokud 

v nabídce není oceněna některá z položek, jež byla určena k ocenění, anebo je oceněna 

nulou, či pokud je v nabídce oceněna položka, jež nebyla určeně k ocenění, budou 

součástí protokolu úplný výčet takových položek; 

iii. informace o tom, zda nabídková cena účastníka zadávacího řízení je jako celek či 

v některé části mimořádně nízkou nabídkou cenou ve smyslu ustanovení § 113 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; pokud některá z nabídkových cen 

představuje či obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, budou v protokolu 

uvedeny skutečnosti, z nichž tento závěr vyplývá (odůvodnění). 

Protokol o posouzení nabídek předá zhotovitel objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu 

budou předány elektronické podoby nabídek účastníků zadávacího řízení podaných v zadávacím 

řízení (uvedená lhůta je relevantní pro případ, že objednatel bude požadovat po zhotoviteli 

posoudit 10 a méně nabídek; v případě, že bude objednatel po zhotoviteli požadovat posoudit 

více než 10 nabídek, uvedená lhůta bude prodloužena, přičemž za každé dvě nabídky nad počet 

10 bude lhůta prodloužena o jeden pracovní den). 

c. V návaznosti na výše uvedené posouzení bude zástupce zhotovitele členem hodnotící komise, 

bude-li zadavatelem v zadávacím řízení o veřejnou zakázku ustanovena, nebude-li objednatelem 

rozhodnuto jinak, a jako takový bude mít povinnost aktivně se zúčastnit jednání hodnotící 

komise. Zhotovitel navrhne pro tyto účely objednateli dva své zástupce (člena hodnotící komise 

a náhradníka tohoto člena hodnotící komise), a to do 2 pracovních dnů ode dne, kdy o to bude 

objednatelem požádán. V případě, že se objednatel rozhodne zástupce zhotovitele nejmenovat 

členem hodnotící komise, je zhotovitel povinen se prostřednictvím svého zástupce aktivně 

zúčastnit jednání hodnotící komise jako přizvaný odborník, nebude-li zadavatelem rozhodnuto 

jinak.  

5. Zhotovitel bere výslovně na vědomí a zavazuje se navrhnout v rámci DSP a DPS vybudování 

přírodního koupacího biotopu Lanškroun s maximálními náklady 60 mil. Kč bez DPH dle soustavy 

ÚRS platné ke dni podpisu této smlouvy. 

6. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud 

zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu 

s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu 

díla byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
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III.  

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši  

cena celkem bez DPH: 3 345 000,- Kč 

(slovy: třimilionytřistačtyřicetpěttisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

a je členěna následovně: 

 

a. příprava zakázky dle čl. II odst. 2 písm. a této smlouvy 

235 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

b. oznámení záměru dle čl. II odst. 2 písm. c této smlouvy 

340 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

c. vypracování DÚR+DSP dle čl. II odst. 2 písm. b této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

90 000,- Kč bez DPH 

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o územní a 

stavební rozhodnutí, 

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a 

pravomocného územního a stavebního rozhodnutí. 

 

d. vypracování DÚR dle čl. II odst. 2 písm. d této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

720 000,- Kč bez DPH 

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o územní 

rozhodnutí, 

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a 

pravomocného územního rozhodnutí. 

 

e. vypracování DSP dle čl. II odst. 2 písm. e této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

740 000,- Kč bez DPH 

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o stavební 

povolení, 

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a 

pravomocného stavebního povolení. 
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f. vypracování DPS dle čl. II odst. 2 písm. f této smlouvy  

820 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

g. odborné konzultace dle čl. II odst. 4 této smlouvy 

80 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu po ukončení zadávacího 

řízení pro veřejnou zakázku. 

 

h. autorský dozor 

320 000,- Kč bez DPH  

Paušální odměna za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činností dle 

čl. II odst. 3 této smlouvy. Úhrada odměny je časově vázaná na termín a předpokládanou lhůtu 

realizace stavby. Paušální odměnu do výše 75 % celkové paušální odměny uhradí objednatel 

zhotoviteli na základě měsíčních daňových dokladů. Měsíční daňový doklad bude vypočítán ve 

výši této částky dělené počtem měsíců realizace stavby dle smlouvy o dílo uzavřené mezi 

objednatelem a zhotovitelem stavby. Zbývajících 25 % je oprávněn zhotovitel fakturovat formou 

konečné faktury po kolaudaci stavby. 

V případě, že dojde k prodloužení délky realizace stavby a tato skutečnost bude zohledněna ve 

smluvním vztahu mezi objednatelem a generálním zhotovitelem stavby, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat objednateli skutečně provedenou práci po dobu takového prodloužení, a to do 15 

dnů ode dne ukončení všech takových činností a služeb a na základě objednatelem 

schváleného výkazu skutečně provedených činností a služeb, přičemž hodinová sazba 

v takovém případě činí 800 - Kč bez DPH. 

2. K výše uvedené ceně díla, resp. jednotlivým dílčím cenám díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z 

přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.  

3. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

předmětu plnění této smlouvy. 

4. Cena díla rovněž obsahuje veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních poplatků, nákladů 

souvisejících s kompletací díla apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci díla v rozsahu dle této 

smlouvy a zisk zhotovitele. 

5. Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 30 kalendářních dnů dne jeho doručení objednateli. 

6. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 

2611 občanského zákoníku. 

7. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy odpovídající částka bude 

odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních 

předpisů. 

9. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů 

či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti 

běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli.  
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IV.  

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a. zahájení prací na díle: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi stranami 

dohodnuto jinak,       

b. poskytnutí služeb a předání výstupů dle čl. II odst. 2 písm. a. této smlouvy (příprava zakázky) 

objednateli nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, 

c. vypracování a předání DÚR+DSP dle čl. II odst. 2 písm. b této smlouvy k odsouhlasení objednateli 

nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, objednatel je povinen doručit zhotoviteli 

případné připomínky k vypracovaným dokumentům do 14 kalendářních dnů od jejich předání 

objednateli a zhotovitel je následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat nejpozději 

do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,  

d. vypracování a předání oznámení záměru dle čl. II odst. 2 písm. c této smlouvy k odsouhlasení 

objednateli nejpozději do 210 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, objednatel je povinen doručit 

zhotoviteli případné připomínky k vypracovaným dokumentům do 14 kalendářních dnů od jejich 

předání objednateli a zhotovitel je následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,  

e. podání žádosti o vydání územního a stavebního rozhodnutí nejpozději do 10 dnů od schválení 

DÚR+DSP a oznámení záměru objednatelem, 

f. vypracování a předání DÚR dle čl. II odst. 2 písm. d této smlouvy k odsouhlasení objednateli 

nejpozději do 90 dnů po nabytí právní moci územního a stavebního rozhodnutí (vodoprávního), 

objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné připomínky k vypracovaným dokumentům do 

14 kalendářních dnů od jejich předání objednateli a zhotovitel je následně tyto připomínky 

objednatele povinen zapracovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,  

g. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nejpozději do 10 dnů od schválení DÚR 

objednatelem, 

h. vypracování a předání DSP dle čl. II odst. 2 písm. e této smlouvy k odsouhlasení objednateli 

nejpozději do 90 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí, objednatel je povinen doručit 

zhotoviteli případné připomínky k vypracovaným dokumentům do 14 kalendářních dnů od jejich 

předání objednateli a zhotovitel je následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli,  

i. podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 10 dnů od schválení DSP 

objednatelem, 

j. vypracování a předání DPS dle čl. II odst. 2 písm. f této smlouvy k odsouhlasení objednateli 

nejpozději do 90 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení, objednatel je povinen doručit 

zhotoviteli případné připomínky k DPS do 14 kalendářních dnů od předání DPS, zhotovitel je 

následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat do 14 kalendářních dnů od jejich 

předání zhotoviteli, 

k. autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, 

l. odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku, a to 

vždy v odpovídající fázi zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním jednotlivých částí díla po dobu delší než 15 

dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy 

předpokládaný časový harmonogram postupu prací, který bude obsahovat zejména závazné termíny 

provádění díla uvedené ve smlouvě a další uzlové body, označení předpokládané součinnosti 

objednatele, příp. dalších třetích stran. 
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4. Zhotovitel není zodpovědný za prodlení, které je způsobeno průtahy na straně orgánů veřejné moci 

nad rámec zákonem stanovených lhůt. 

 

V.  

SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a. za prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti dle čl. IV odst. 1 písm. a. až. j., a to ve výši 

0,3 % z ceny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, 

byť započatý, den prodlení, 

b. za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) této smlouvy, a to ve 

výši 0,2 % z odměny dle čl. III odst. 1 písm. g) vč. DPH za každý, byť započatý, den prodlení, 

c. za nesplnění povinnosti zhotovitele spočívající v účasti na jednání hodnotící komise (člen 

hodnotící komise/náhradník člena hodnotící komise/přizvaná osoba), a v plnění s tím spojených 

povinností dle zákona č. 134/2016 Sb., dle čl. II odst. 4 písm. c) této smlouvy, a to ve výši 

5.000,- Kč za každé takové porušení, 

d. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívajícím v úplné či 

částečné neúčasti, příp. neposkytnutí řádné součinnosti při přejímacích řízeních a při kolaudaci, 

a to ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, 

e. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v neúčasti na 

kontrolním dnu stavby, a to ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, 

f. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v nedodržení 

písemně sjednaného termínu v průběhu realizace stavby, a to ve výši 3.000,- Kč za každé 

takové porušení, 

g. za porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru, přestože byl na 

takové porušení objednatelem upozorněn a ze strany objednatele mu byla dána náhradní lhůta 

pro splnění takové povinnosti, která marně uplynula, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové 

porušení povinnosti,  

h. za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o 

skutečnosti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 50.000,- Kč,                                                                  

i. za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, 

den prodlení, 

j. za porušení povinnosti mlčenlivosti zhotovitele dle této smlouvy, a to výši 100.000,- Kč za každé 

takové porušení povinnosti, 

k. za porušení povinnosti v čl. VI odst. 11 smlouvy, tj. za každý případ, kdy se na plnění díla nebude 

osobně podílet některá z osob uvedených v citovaném ustanovení, ledaže objednatel z důvodů 

zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak, a to ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení.                                                                                                                                                                                                                                       

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv 

pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla. 

3. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. 

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.  

4. Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo 

jakákoli sankce (včetně odebrání případné dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů zcela 

či zčásti ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto 

škody objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně 

objednatelem nebo byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinnosti 

zhotovitele. 
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5. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této 

smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže 

tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i 

jinak.  

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

 

VI.  

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení 

této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je 

povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je 

při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. 

2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů během 

realizace díla, v termínech nezbytných pro řádnou realizaci díla, minimálně však jednou za měsíc. 

Konkrétní termín bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž 

iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá smluvní strana je povinna se dohodnout 

s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně.  

Na kontrolních dnech je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení další postup v rámci 

provádění díla.  

O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření 

schválená statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení 

statutárními (odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, či pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu 

objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 

Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v takové kvalitě, aby na jeho základě mohla být vybudována 

v souladu s platnými právními předpisy a normami stavba. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo 

takovým způsobem, aby bylo možné stavbu, která je předmětem díla, realizovat v souladu 

s posledními poznatky stavební technologie s přiměřenými náklady a s co nejnižším dopadem na 

životní prostředí. Zhotovitel je zejména povinen navrhovat pro realizaci stavby takové materiály a 

stavebně technické postupy, aby maximální možnou měrou eliminoval produkci odpadů v průběhu 

provádění stavebních prací, navrhovat takové materiály, které zbytečně nezatíží neobnovitelné 

přírodní zdroje a zohlednit zájem objednatele na co největší energetické efektivnosti navrhované 

stavby. 

5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení 

předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu 

zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. 

Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a 

povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností 

dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě 

neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a 

nutných k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení. 

6. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých 

povinností zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na 

nevhodnost takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za 



11 

veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou. 

7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku 2.000.000,- Kč a 

zavazuje se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení 

tohoto závazku a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč ve lhůtě do dvou měsíců od zjištění výše škody. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru 

nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru 

byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, 

pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel 

předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich 

podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že na pozici hlavní inženýr projektu bude osoba Ing. Milan Barták, jejíž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků objednatele (jako zadavatele) 

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 

kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v 

jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn 

namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných 

případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 

kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, 

ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

 

VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a. (příprava zakázky), resp. písm. c. (oznámení záměru podle příl. č. 3 

zákona č.100/2001 Sb.), je provedeno řádným dokončením a předáním jednotlivých výstupů 

objednateli. 

2. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b. (vypracování společné DÚR a DSP protipovodňových úprav) je 

provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace objednateli a podáním žádosti o vydání 

územního a stavebního rozhodnutí, a předání veškeré související relevantní dokumentace 

objednateli. 

3. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. d. (vypracování DÚR) je provedeno řádným dokončením a předáním 

dokumentace objednateli a podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí, a předání veškeré 

související relevantní dokumentace objednateli. 

4. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. e. (vypracování DSP) je provedeno řádným dokončením a předáním 

dokumentace objednateli a podáním žádosti o vydání stavebního povolení, a předání veškeré 

související relevantní dokumentace objednateli. 

5. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. f. je provedeno řádným dokončením a předáním DPS objednateli, a 

předáním veškeré související relevantní dokumentace objednateli. 

6. Plnění spočívající v inženýrské činnosti dle čl. II odst. 2 této smlouvy je provedeno vydáním 

pravomocného územního a stavebního rozhodnutí (DÚR+DSP), územního rozhodnutí (DÚR), 

stavebního povolení (DSP) a předáním veškeré relevantní dokumentace objednateli, resp. řádným 

dokončením a předáním DPS objednateli. 
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7. Plnění dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) je provedeno řádným dokončením a předáním požadovaných 

výstupů objednateli. 

8. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí 

díla. 

9. Objednatel je oprávněn předávané dílo, resp. jeho část převzít i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle 

výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná 

opatření, byla-li dohodnuta. 

10. V případě, že objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 

nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

11. Dílo, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 

převzetí díla. 

 

VIII. 

ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 

v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu 

uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 24 

kalendářních měsíců, nejméně však do doby ukončení kolaudace stavby. Po tuto dobu odpovídá za 

vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla dle čl. VII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší 

než 48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 

případného rozhodnutí soudu, zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze 

vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou 

vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že 

objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez 

ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak 

omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 

7. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni 

předání díla objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují řádnou realizaci stavby na základě 

předané projektové dokumentace. 

8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace 

stavby realizované na základě díla dle této smlouvy. 

 

IX. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran 
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a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 

na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 

plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 

smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

X. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné 

dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů 

z následujících důvodů: 

a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

b) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny případné finanční prostředky z dotace 

určené na financování projektu, nebo 

c) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto 

o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 

60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode 

dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke 

zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný 

rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, 

spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní 

pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku 

odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 

pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 

sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení smlouvy. 

9. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy. 

 

XI.  

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, 

které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní 
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právo užít takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. 

po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či 

teritoriálního (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele 

poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem 

licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech 

pochybností platí, že součástí licence podle tohoto odstavce je rovněž právo objednatele měnit či 

upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo 

prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal 

v úvahu při stanovení výše své odměny dle této smlouvy. 

 

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku a obchodní zvyklosti. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu 

se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 

veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve 

vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce 

nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato 

skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 

nad rámec této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. 

pověřeným osobám Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným 

orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění 

výše uvedených povinností. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

díla, resp. projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konče roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

8. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 

ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního 

vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli 

stran při jejím uzavření. 

9. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících 

z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

10. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

uzavření smlouvy platnosti. 

11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

12. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
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smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, povinnost uveřejnění této smlouvy 

a poskytování informací za podmínek uvedených touto smlouvou tím není dotčena. 

13. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 

zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

14. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na 

důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.  

15. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento 

souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných 

právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh 

neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, 

které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této 

smlouvy.  

16. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

17. Tato smlouva je uzavřena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

18. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, že zhotovitel byl vybrán Radou města Lanškroun usnesením Rady města Lanškroun č. 

161/RM/2022 ze dne 28.03.2022. 

 

XIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy: 

Příloha č. 1 Podrobný popis předmětu plnění 

Příloha č. 2 Studie „Přírodní koupací biotop Lanškroun“ zpracovaná společností BAPO s.r.o., Sušilovo 

nám. 423/47, 683 01 Rousínov, IČO:26230283, 9/2021 (doloženo samostatně mimo tuto smlouvu) 

 

 

V Lanškrouně dne……………………. V Rousínově dne ………………………. 

 

Objednatel 

 

 

………………………………………………………… 

Město Lanškroun 

Mgr. Radim Vetchý  

starosta 

Zhotovitel 

 

 

…………………………………………………………… 

BAPO s.r.o. 

Ing. Milan Barták 

jednatel společnosti 

 


