
Smlouva o dílo OISM č. 0052-22
uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:
Název:

Sídlo:

Telefon:
DIČ:
IČO:

Zastoupen:

Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických:

Stavební vodohospodářská s.r.o.
Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská
Třebová
461 329 230
CZ28771346
28771346
Ing. Pavlem Binkou -  jednatelem 
Bc. Davidem Vávrou - jednatelem 
. ............... ...... .......................... 
...... ..............

Objednatel:
Název:

Sídlo:

Telefon:
DIČ:
IČO:
Zastoupen: 
Bankovní spojení:

Město Moravská Třebová
nám. T.G.Masaryka 32/29, 571 01
Moravská Třebová
+420 461 353 160
CZ00277037
00277037
Ing. Milošem Mičkou, starostou města 
................................. 
...... ................................. 
................................Osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických:

I. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je „Zrušení historické kanalizace ul. Komenského11. Zhotovitel se 
zavazuje pro objednatele zhotovit dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 
zaplatit smluvenou cenu. Jedná se o zrušení (zafoukání) stoky, který v současné době už není 
funkční. Bude provedeno dle projektové dokumentace z prosince 2019, kterou zpracovala Helena 
Dobroucká -  projektant v oboru vodohospodářské stavby, stavby zdravotně technické, Nerudova 84, 
5710 1 Moravská Třebová.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

• zahájení prací: od 4.7. do 18. 7. 2022
• dokončení prací: do 25 dnů od zahájení prací
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Realizace proběhne v období letních prázdnin.

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto: 

Cena bez DPH: 752.160,00 Kč

2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, 
maximální a nepřekročitelná.

4. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné 
změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

5. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na 
straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli 
bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu 
těchto víceprací zaniká.

6. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona 
č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

7. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu 
záruční doby, která činí 60 měsíců. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo 
jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.

3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení,

c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000,- Kč za každou vadu a den
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5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Zádržné

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny 
díla bez DPH.

2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI. Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo 
hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti 
dodávaných prací.

3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo 
výrobků a úpravu ceny.

4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.

5. V případě, že během stavby budou provedeny změny v konstrukci oproti předložené 
dokumentaci, musí být tyto projednány se zodpovědným statikem a musí být uvedeny 
v dokumentaci skutečného provedení stavby, která musí být zpracována zhotovitelem stavby 
v souladu s požadavky vyhlášky č. 599/2006 Sb. V aktualizovaném znění.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy v elektronické podobě.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy 
prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a 
to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) 
vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz . V tištěné 
podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru rozvoje města na nám. T.G.Masaryka 29
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v Moravské Třebové.

6. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.

7. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3083/R/110422 ze dne 11.4. 2022

Ing. Pavel Binka 
jednatel

. . . . ................................... ..............

...... .............. .........................

Bc. David Vávra 
jednatel

Ing. Miloš Mička 
starosta města

Nedílnou součástí smlouvy ie:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr -  cenová nabídka zhotovitele
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022021 Zrušení kanalizace Komenského MT

Objekt: 01 Kanalizace

Rozpočet: 3S Cena k SoD

Objednatel: Město Moravská Třebová IČO: 00277037

nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: CZ00277037
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o. IČO: 28771346

Olomoucká 139/4 DIČ: CZ28771346
57101 Moravská Třebová

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 730 158,22

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 001,78

Ostatní náklady 20 000,00

Celkem 752 160,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 752 160,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK
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Rekapitulace dílů

Č ís lo N á zev T yp  d ílu C e lk em %

1 Z e m n í p ráce H S V 2 6 9  740 ,23 36

2 Z á k la d y ,z v lá š tn í z a k lá d á n í H S V 2 2 7 1 ,19 0

4 V o d o ro vn é  ko n s tru kce H S V 837 ,60 0

5 K o m u n ika ce H S V 165 842 ,62 22

8 T ru b n í v e d e n í H S V 31 6 8 3 ,05 4

89 O s ta tn í ko n s tru kce  na trub .ve d H S V 9 828 ,00 1

91 D o p lň u jíc í p rá ce  na kom u n ikac i H S V 31 802 ,16 4

93 D o ko n čo va c í p rá ce  in ž .s ta veb H S V 169 6 5 1 ,68 23

97 P ro rá že n í o tvo rů H S V 15 064,31 2

99 S ta v e n iš tn í p řesun  hm o t H S V 33 4 3 7 ,38 4

VN V e d le jš í ná k la dy VN 2 001 ,78 0

ON O s ta tn í ná k la dy ON 20  000 ,00 3

C e na  ce lke m 752  160 ,00 100
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Položkový rozpočet
S: 2022021 Zrušení kanalizace Komenského MT

O: 01 Kanalizace

R: 3S Cena k SoD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 269 740,23

1 113107520R 00 O dstranění podkladu pl. 50 m 2,kam .d rcené  tl.20  cm m 2 24,66000 351,00 8 655,66

2 113108330R 00 O dstranění podkladu p l.do 50 m2, ž iv ice  tl. 30 cm m 2 24,66000 764,00 18 840,24

3 113151113R 00 Fréz.ž iv ič .kry tu  p l.do 500 m 2,pruh do 75 cm ,tl.4cm m 2 82,10000 172,50 14 162,25

4 113151150R 00 Fréz.ž iv ič .kry tu  p l.do 500 m 2,pruh do 75cm ,tl.15cm m 2 36,80000 392,50 14 444,00

5 113202111R 00 V ytrhání obrub ob rubníků  siln ičn ích m 10,00000 93,80 938,00

6 115001101R 00 Převedení vody potrubím  o prům ěru  do DN 100 mm m 30,00000 336,00 10 080,00

7 115101201R 00 Č erpání vody  na výšku  do 10 m, p řítok  do 500 l/m in h 14,00000 105,50 1 477,00

8 119001401R 00 Dočasné za jiš těn í oce lového potrub í do DN 200 mm m 0,90000 380,00 342,00

9 119001402R 00 Dočasné za jiš těn í oce lového potrub í DN 200-500 mm m 3,60000 480,00 1 728,00

10 119001421R 00 Dočasné za jiš těn í kabelů  - do počtu 3  kabelů m 4,50000 295,50 1 329,75

11 130001101R 00 P říp la tek za ztížené  h loubení v  b lízkosti vedení m 3 17,24400 480,00 8 277,12

12 130901123R T3 Bourání konstrukcí ze že lezobetonu  ve vykopávkách, 
bagrem  s k ladivem

m 3 2,00000 2 100,00 4 200,00

13 132201211R 00 H loubení rýh š.do 200 cm hor.3  do 100 m3, STR O JN Ě m 3 76,86000 215,00 16 524,90

14 132201219R 00 P říp la tek za lep ivost - h loubení rýh 200cm  v  hor.3 m 3 76,86000 37,00 2 843,82

15 151101102R 00 Pažení a rozepření stěn  rýh - příložné - h l.do 4  m m 2 163,80000 110,00 18 018,00

16 151101111R 00 O dstranění pažení stěn  rýh - příložné - hl. do 2 m m 2 163,80000 10,00 1 638,00

17 161101102R 00 Svislé přem ístění výkopku  z hor.1 -4  do 4 ,0  m m 3 76,86000 205,50 15 794,73

18 161101152R 00 Svislé přem ístění výkopku  z hor.5 -7  do 4 ,0  m m 3 2,00000 288,50 577,00

19 162601101R 00 V odorovné p řem ístění výkopku  z hor.1 -4  do 4000 m m 3 2,00000 160,00 320,00

20 162701105R 00 V odorovné p řem ístění výkopku  z hor.1 -4  do 10000 m m 3 76,86000 267,00 20  521,62

21 162701109R 00 P říp la tek k vod. p řem ístění hor.1 -4  za  da lší 1 km m 3 999,18000 21,00 20  982,78

22 171201201R 00 U ložení sypan iny na sk l.-sypan ina  na výšku  přes 2m m 3 76,86000 16,60 1 275,88

23 174101101R 00 Zásyp jam , rýh, šache t se zhutněním m 3 72,75615 124,00 9 021,76

24 199000002R 00 Pop la tek za  sk ládku horn iny 1- 4 m 3 76,86000 310,00 23  826,60

25 199000003R 00 Pop la tek za  sk ládku horn iny 5 - 7 m 3 2,00000 310,00 620,00

26 58344199R Štěrkodrtě  frakce  0 -63  C t 130,96098 407,00 53  301,12

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 271,19
27 215901101R T5 Zhutnění pod loží z horn in  nesoudržných do 92%  PS, 

v ib račn í deskou
m 2 24,66000 92,10 2 271,19

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 837,60
28 452112111R 00 O sazení beton, prstenců pod m říže, výšky  do100  mm kus 2,00000 189,50 379,00

29 P1 V yrovnávací prstence A R -V  625x60 ks 2,02000 227,03 458,60

Díl: 5 Komunikace 165 842,62
30 564861113R 00 Podklad ze š tě rkodrti po zhu tněn í tlo u šťky  22 cm m 2 24,66000 243,50 6 004,71

31 565131111R 00 Podklad z obal kam en. A C P  16+, š. do 3  m, tl. 5  cm m 2 64,76000 564,44 36  553,13

32 567122112R 00 Podklad z kam en iva  zpev.cem entem  KZC 1 tl.13  cm m 2 24,66000 297,00 7 324,02

33 573111112R 00 Postřik  ž iv ičný infiltr. + posyp,z as fa ltu  1 kg /m 2 m 2 64,76000 89,61 5 803,14

34 573211111R 00 Postřik  ž iv ičný spo jovací z asfa ltu  0 ,5 -0 ,7  kg /m 2 m 2 185,62000 43,26 8 029,92

35 577131111R 00 Beton asfa lt. AC O  11 + obrusný, š. do 3  m, tl. 4  cm m 2 120,86000 476,89 57  636,93

36 577151123R 00 Beton asfa lt. A C L  16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6  cm m 2 64,76000 687,01 44  490,77

Díl: 8 Trubní vedení 31 683,05
37  894118001R 00 P říp la tek za da lš ích  0 ,60  m výšky  vstupu kus 3,00000 1 954,00 5 862,00

38  894411131R 00 Zřízen í šachet z dílců, dno C 25/30, potrub í DN 400 kus 1,00000 15 230,00 15 230,00

39 899104111R 00 O sazení poklopu s rám em  nad 150 kg kus 1,00000 966,00 966,00
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Položkový rozpočet
S: 2022021 Zrušení kanalizace Komenského MT

O: 01 Kanalizace

R: 3S Cena k SoD

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
40 P6 Těsnění pro DN 1000 Q1 ks 4,04000 166,32 671,93

41 P2 Poklop D 400 ce lo litinový s odvětrán ím , s rám em ,, s logem 
m ěsta, s tlum íc í v ložkou

ks 1,01000 4 158,00 4 199,58

42 P3 Š achtová skruž SR-M  1000x250 P S /D E H A ks 2,02000 780,95 1 577,52

43 P4 Š achtová skruž SR-M  1000x500 P S /D E H A ks 1,01000 1 182,71 1 194,54

44 P5 Šachtový kónus SH -M  1000/625x670 P S +K /D E H A ks 1,01000 1 516,32 1 531,48

45 P7 V ym azán í spár šach ty  erge litem ks 1,00000 450,00 450,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 9 828,00
46  P8 Průzkum  a vy tyčen í h is to rické  stoky m 234,00000 42,00 9 828,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 31 802,16
47 917862111R 00 O sazení sto jat. obrub.bet. s opěrou ,lože  z C 12/15 m 10,00000 292,50 2 925,00

48 919735111R 00 Řezání s táva jíc ího  ž iv ičného krytu tl. do 5 cm m 64,20000 54,80 3 518,16

49 919735116R 00 Řezání s táva jíc ího  ž iv ičného krytu tl. 25  - 30  cm m 64,20000 266,00 17 077,20

50 P9 M odifikovaná e las tická  zá livka  spar m 64,20000 129,00 8 281,80

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 169 651,68
51 936451111R 00 V ýp lň  dutin cem entopop ílkovou  suspenzí m 3 66,79200 2 540,00 169 651,68

Díl: 97 Prorážení otvorů 15 064,31
52 979082219R 00 P říp la tek za dopravu  suti po suchu za  da lší 1 km t 46,49480 11,00 511,44

53 979082219R 00 P říp la tek za dopravu  suti po suchu za  da lší 1 km t 139,48440 11,00 1 534,33

54 P10 Pop la tek za  sk ladku suti t 10,85040 280,00 3 038,11

55 P11 Pop la tek za  sk ládku živ ice t 35,64440 280,00 9 980,43

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 437,38
56 998274101R 00 Přesun hm ot, trubn í vedení betonové, otevř. výkop t 308,17861 108,50 33  437,38

Díl: VN Vedlejší náklady 2 001,78
57  VN1 Zařízení staveniš tě Soubor 1,00000 2 000,78 2 000,78

58  V N 2 Provozní v livy Soubor 1,00000 1,00 1,00

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
59 005281010R Propagace Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

60 005111021R V ytyčen í inženýrských  sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

61 P12 Dočasná dopravn í opatřen í - návrh, schvá len í,, realizace, 
odstranění

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem : 752 160,00
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