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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) 

 

Smluvní strany 

Česká republika – Probační a mediační služba 
Se sídlem:   Senovážné náměstí 1, 110 00 Praha 1 
IČO:    70888060 
DIČ:    není plátcem DPH 
Zastoupena:  PhDr. Andrea Matoušková, ředitelka  
Bankovní spojení:  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Martin Kott 
Se sídlem:   Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín 
IČO:    71002251 
DIČ:    CZ8210195246 
Zastoupen:   Martinem Kottem 
Bankovní spojení:  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

Čl. I.  
Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jako „Závazné podklady“) se 
rozumí: 

a. Nabídka Zhotovitele, jejíž obsah je Smluvním stranám znám a mají jej 
k dispozici 

b. Projektová dokumentace zpracovaná

c. Věcný a časový harmonogram provádění Díla (dále jako „Harmonogram“) dle 
přílohy této Smlouvy. 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše 
uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči jejich obsahu 
a podobě nemá výhrad. 

 

 

Čl. II.  
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a dalších prací při realizaci 
„Rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy Frýdek-Místek“ v rozsahu dle projektové 
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dokumentace zpracované 
 dále jen „Dílo“). 

2) Místo provádění Díla je budova Probační a mediační služby Frýdek Místek, ul. 
Politických obětí 128, Frýdek-Místek. Rozsah díla i jeho kvalita jsou specifikovány 
v projektové dokumentaci. 

3) Součástí díla jsou i další činnosti Zhotovitele spojené s realizací stavby, a to zejména: 
obstarání zařízení a materiálu, jejich skladování, doprava, bourací práce, uložení 
zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně dopravy, ekologická 
likvidace nepotřebných součástí budova, vybudování, udržování a odklizení zařízení 
staveniště, úklid staveniště (včetně jeho úplného vyklizení a uvedení do původního 
stavu), střežení objektu staveniště, zajištění povolení užívání (záboru) veřejného 
prostranství, vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, 
zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně 
příslušných zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla (ve dvojím vyhotovení 
v písemné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/flashdisk) se 
zakreslením všech změn a odchylek od projektové dokumentace, provedení 
potřebných či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, provozních návodů, zaškolení 
pracovníků Objednatele (vše v českém jazyce), poskytnutí záruk na celé dílo, servis a 
odstraňování vad v záruční době, zajištění všech závazných povolení a ostatních 
potřebných podkladů na předmět plnění u příslušného správního orgánu, inženýrská 
činnost spojená s převzetím a realizací, jakož i veškeré ostatní práce, které budou 
nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování 
závazných pokynů schvalovacích orgánů (a to včetně splnění případných povinností 
stanovených jinými správními orgány). Dále zpracování Harmonogramu a plánu 
organizace výstavby. 

4) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 
tak, aby Dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb Objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v souladu: 

a. S touto Smlouvou, 

b. Se všemi Závaznými podklady 

c. S technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

d. S jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami 
e. S obecně závaznými právními předpisy a  
f. Se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených v zadávací dokumentaci 
5) Zhotovitel se zavazuje Objednateli předat Dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést na Objednatele 
vlastnické právo k předmětu Díla. 

6) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit jeho Cenu. 

 

Čl. III.  
Doba plnění 

1) Doba provedení Díla je doba od zahájení prací Zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je Zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 



  

 

 

3 
 

dokončení a protokolárního předání Díla Objednateli včetně splnění podmínek 
kolaudačního řízení a kolaudace Díla, odstranění případných vad a nedodělků a 
vyklizení staveniště.  

2) Zhotovitel se zavazuje, že předání a převzetí zkolaudovaného Díla dle této smlouvy 
bude provedeno do 15. 9. 2022.   

3) Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště Objednatelem.  

4) Harmonogram tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha. 
5) Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na Díle (dále jen „sistace 

díla“) z důvodu, že: 
 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto Smlouvou. 

b) při provádění Díla bude nutné provést odchýlení se od Projektové dokumentace 
v materiálech, postupu nebo technologii provedení,  

c) došlo mezi Smluvními stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a 
kvalitě provedených nebo prováděných prací (vč. použitých materiálů, stavebně 
technických postupů a technologií), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřešit, 

d) při provádění Díla hrozí nebo vznikají škody na majetku Objednatele. 

e) vzniklo podezření ze statického narušení budovy nebo potřeba statického 
posouzení stávajícího stavu, 

f) bourací práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s požadavky 
vyplývajícími z Projektové dokumentace,  

g) při provádění Díla nejsou dodržována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále též jen „BOZP“) a požární ochrany (dále též jen „PO“) a hygienické 
předpisy, 

h) vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací, 
i) není umožněn řádný technický a autorský dozor Objednatele a nejsou 

respektovány jejich příkazy, 
j) není řádně vedena stavební dokumentace, 

je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 
provádění Díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou 
péčí a dle příkazů Objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení Díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace Díla 
neběží lhůty ke splnění povinností Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat sistace Díla, se prodlužuje doba stanovená v odst. 2 tohoto článku. 
Spočívají-li však důvody sistace Díla na straně Zhotovitele, prodlužuje se tato doba 
pouze o dodatečnou přiměřenou lhůtu stanovenou písemně Objednatelem k odstranění 
důvodů sistace a k pokračování v provádění Díla. 

6) Přeruší-li Zhotovitel provádění Díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, nouzového stavu 
v důsledku pandemie apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání 
Zhotoviteli v dalším provádění Díla, doba stanovená v odst. 2 tohoto článku. Za okolnosti 
vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií 
apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, 
vyrozumět Objednatele o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně 
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potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoliv 
ze Smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 

7) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným Zhotoviteli změnit termín 
zahájení prací uvedených v odst. 3 tohoto článku na pozdější termín, nejvíce však o 3 
měsíce od uvedeného termínu. O dobu, o kterou bude termín zahájení prací změněn, se 
prodlužuje doba stanovená v odst. 2 tohoto článku. 

 

 

Čl. IV.  
Cena Díla 

1) Cena Díla činí 5.055.923,01 Kč včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny Zhotovitele, je platná po celou 
dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla 
z důvodu ležících na straně Objednatele. 

2) Rozpis ceny v Kč: 
a. Cena bez DPH: 4.178.448,77 Kč 

b. DPH: 877.474,24 Kč 

c. Celková cena včetně DPH: 5.055.923,01 Kč 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je 
zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedených ve 
Výkazu výměr a v projektové dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla 
obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací). 

4) Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, zejména odvoz a řádná likvidace odpadu, přičemž náklady spojené s plněním 
těchto povinností jsou zahrnuty v ceně Díla. Součástí ceny Díla jsou mimo jiné také:  

a. Poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, 
včetně dopravy,  

b. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a na zábor 
veřejného prostranství, 

c. Střežení objektu staveniště. 
5) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 

této Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
6) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 

podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je 
doložena položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový 
rozpočet je v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s 
Výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení 
ceny případných víceprací nebo méněprací. 
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7) Drobné změny a upřesnění Díla, které nemají vliv na cenu, termín plnění, ani výsledné 
užitné vlastnosti Díla, mohou být potvrzeny pověřeným pracovníkem Objednatele 
zápisem do stavebního deníku. 

8) Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně sazby DPH či jiných poplatků stanovených 
obecně závaznými prvními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena Díla bude 
upravena písemným dodatkem, podepsaným oběma Smluvními stranami. 

9) Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy Zhotovitel, jsou 
veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně Díla. 

10) V opodstatněných případech, v souladu s příslušnými právními předpisy, může 
kterákoliv ze smluvních stran požádat o úpravu množství provedených prací 
(méněpráce/vícepráce) druhou smluvní stranu, a to formou písemné žádosti nebo 
uvedením v zápisu z kontrolního dne stavby. V případě souhlasu obou smluvních stran, 
musí pro schválení méně/více prací dojít k uzavření písemného dodatku Smlouvy, který 
musí být v souladu s podmínkami zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. V.  
Platební podmínky 

1) Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků ze státního rozpočtu 
a z projektových zdrojů, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů 
určených k prostavění v opodstatněných případech upravovat. 

2) Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna ze Smluvních stran 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčen odst. 4 tohoto článku Smlouvy. 

4) Úhrada ceny Díla bude prováděna v české měně, rovněž veškeré cenové údaje na 
daňových dokladech budou uváděny v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění 
Díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění 
věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy Objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně 
výměrů odsouhlasených technickým dozorem Objednatele za uplynulý kalendářní 
měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá Zhotovitel ke kontrole oprávněnému 
zástupci Objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se 
k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho 
s uvedením důvodu vrátit Zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 
provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené 
práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je Zhotovitel v prodlení 
s dílčími termíny sjednanými v Harmonogramu nebo má Dílo či jeho dílčí provedení vady 
či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace 
dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže věc 
převzal. 

5) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 OZ a potvrzený soupis 
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od 
doručení Objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě 
peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji 
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do 30 kalendářních dnů vrátit Zhotoviteli a nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet až 
okamžikem doručení nové, opravené faktury Objednateli. 

6) Zhotovitel je povinen na faktuře uvést označení projektu „Rekonstrukce vnitřních 
rozvodů budovy Frýdek-Místek“. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. 

7) Zhotovitel se zavazuje uhradit provedené práce až do výše 90% dohodnuté ceny Díla. 
Zbývajících 10% ceny Díla zaplatí Zhotoviteli po převzetí Díla a po odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí Díla a v rozhodnutí o kolaudaci 
Díla na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem.  

8) Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případě, kdy Zhotovitel: 

a. Přeruší práce bez příkazu Objednatele, 

b. Přeruší práce z důvodu na straně Zhotovitele, 

c. Nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
d. Provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského 

dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby 

 

 

Čl. VI.  
Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

1) Objednatel zabezpečil zpracování projektové dokumentace, kterou předá Zhotoviteli ve 
dvojím vyhotovení v listinné a elektronické podobě při podpisu Smlouvy. 

2) Objednatel prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor v souladu s touto 
Smlouvou zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením 
všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude 
sepsán písemný protokol. 

3) Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení a předání Díla 
Objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení 
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla 
podílejí. 

4) Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 
koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 
poškození. 

5) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. 

6) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány Objednateli, zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro 
stavbu, a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněných 
Zhotovitelem. 

7) Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických nebo jiných zařízení a přístrojů 
Objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými 
předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací a v jejich obsluze a údržbě 
tak, aby je takto zaškolené osoby mohly řádně provozovat. 
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8) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

9) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

10) Dodávky energií a vody pro výstavbu zajistí Zhotovitel z odběrních míst Objednatele v 
rámci řešení zařízení staveniště. 

11) Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
Zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 
příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu 
řešící odvádění dešťové a splaškové vody. 

12) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a 
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se 
zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými 
látkami. 

13) Další povinnosti Zhotovitele: 

a. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 
Objednatele za optimálních kvalitativních podmínek, 

b. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví 
při práci a zachování pořádku na staveništi, 

c. vedoucí realizačního týmu Zhotovitele nebo jiná Zhotovitelem pověřená 
odborná osoba musí být jako zástupce Zhotovitele po dobu provádění prací, 
montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi 
pravomocemi jednat jménem Zhotovitele a přijímat oznámení Objednatele, 

d. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním 
logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů 
logem příslušného subdodavatele, 

e. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 
opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky 
subdodavatelů. 

f. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury 
subdodavatelů, které Zhotovitel pro provedení díla využil. 

g. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nakládat 
s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má 
Objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

h. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 
náklady. 

i. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce a 
požární ochrany 

j. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných právních 
předpisů a také v souladu s požadavky dotačních a jiných pravidel a v souladu 
s pokyny Objednatele. 

k. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům Objednatele a 
příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska 
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bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi  

14) Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli ve lhůtách stanovených v § 147a zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam 
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním 
roce, a seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z 
celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové 
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i 
tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému 
subjektu. 

15) Zhotovitel je povinen disponovat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy osobami s 
následující kvalifikací: 

a. 1 osoba – Stavbyvedoucí  
i. osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby dle zákona 

č. 360/1992 Sb., (certifikát ČKAIT) – minimálně autorizovaný inženýr 
v oboru Pozemní stavby; 

ii. praxe minimálně 5 let v oboru; 

iii. praxe v oblasti pozemních staveb – vykonávání funkce hlavního 
stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na nejméně 2 stavbách, z 
toho alespoň 1 stavba v oboru pozemních staveb, kde investiční 
náklady na stavbu byly min. 4 mil Kč bez DPH 

Změny těchto osob je Zhotovitel povinen nahlásit Objednateli ve lhůtě 5 dnů ode dne, 
kdy k těmto změnám dojde. 

16) Zhotovitel je oprávněn zastupovat Objednatele ve správních řízeních souvisejících 
s s realizací Díla. Objednatel se zavazuje udělit Zhotoviteli za tímto účelem plnou moc. 

 

Čl. VII.  

Oprávněné osoby 

1) Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Objednatele zastupovat: 

a. ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 

b. ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu 
prací do stavebního deníku: 

c. ve věcech ekonomických: 

d. ve věcech autorského dozoru: 

 

1
 Zástupce vítězného dodavatele veřejné zakázky na zajištění Technického dozoru stavebníka a koordinátora 

BOZP 
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2) Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat:  

a. bez omezení rozsahu včetně předání díla:  

b. ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
Zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 
vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z 
odpovědnosti za vady a nedodělky:  

c. Zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby 

3) Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami 

 

 

Čl. VIII.  
Další povinnosti Objednatele a Zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 
vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 
staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen 
provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a 
nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je 
Zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel 
je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle 
kolaudačního rozhodnutí. Jeden výtisk stavebního deníku předá Objednateli 

3) Jestliže Zhotovitel se zápisem provedeným do stavebního deníku jinými osobami 
nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních 
dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 
Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel nesouhlasí se záznamem Zhotovitele 

 

 

Čl. IX.  

Technický a autorský dozor Objednatele 

1) Výkon technického a autorského dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický a autorský dozor 
prostřednictvím osob uvedených v čl. VII Smlouvy a sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

3) Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost osobám 
vykonávajícím na stavbě funkci stavebního dozoru, technického dozoru a autorského 
dozoru. 
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4) Zhotovitel je povinen na žádost technického dozoru okamžitě odvolat z výkonu 
stavebních prací zaměstnance, kteří podle názoru technického dozoru neplní řádně 
své povinnosti (zejména porušování pravidel BOZP a PO nebo výkon činnosti pod 
vlivem návykových látek), nebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru 
technického dozoru nežádoucí. 

 

 

Čl. X.  

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby 
jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do 
původního stavu předepsaného projektovou dokumentací 

2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem protokolárního převzetí díla Objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 
vlastnictví Objednatele, však nabývá Objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci. 

3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 
Objednateli podle této Smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. 
Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří 
součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 
nemovitostí) přechází na Objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 
zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, 
jež má Zhotovitel povinnost předat Objednateli podle této Smlouvy, přechází na 
Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli. 

4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních 
uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a 
převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li Zhotovitel na 
jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 

5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 
Objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže 
nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se Objednatel ve 
stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je Zhotovitel 
oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

a. v případě neprokázání vadného provedení Objednatel, 

b. v případě prokázání vadného provedení Zhotovitel 

6) Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 
jejich kontrole Objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich 
dodatečné odkrytí Zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

7) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvořící zařízení staveniště, a to včetně 
pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, a své 
pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci 
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z povolání. Výše pojistného plnění se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle 
čl.V.1tétoSmlouvy.  
Dále pojistí sebe ve smyslu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám nebo 
na jejich majetku ve výši minimálně10 000 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je 
Zhotovitel povinen mít po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. 

Obě pojistné Smlouvy je Zhotovitel povinen doložit Objednateli v originále nebo jejich 
úředně ověřené kopii, před podpisem Smlouvy 

8) Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a Zhotovitel je povinen 
umožnit Objednateli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány 
nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má Objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 OZ. Kontrolní dny se budou konat v četnosti dle potřeby, 
minimálně však 1 x za 14 dnů. 

9) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 

10) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z 
nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

11) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v 
čl. VII. této Smlouvy, zaměstnancům Objednatele písemně pověřeným některou z 
oprávněných osob a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, 
uvedeného v čl. VII. této Smlouvy. 

12) Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 14 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla. 

 

 

Čl. XI.  

Předání a převzetí Díla 

1) O předání a převzetí dokončené a zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací 
řízení“) vyhotoví Zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní Strany podepíší. 
Tento zápis je Zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 
odsouhlaseném Objednatelem. Výzvu k předání a převzetí dokončené a 
zkolaudované stavby je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději pět 
pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení Zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 
Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v 
uvedený termín dostavit, pokud Zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto 
skutečnost, s uvedením důvodu, Objednatel do termínu přejímacího řízení písemně 
oznámí Zhotoviteli. 

2) Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením 
písemné výzvy Objednateli, pokud: 

a. Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v 
souladu se závaznými podklady stavby a příkazy Objednatele vydanými v 
souladu s touto Smlouvou; 

b. Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
Objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize; 
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c. Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 
právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 
práva Objednatele k dílu; 

d. Zhotovitel předal veškeré kolaudační souhlasy potřebné pro užívání této 
stavby Objednateli (přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy 
Zhotovitele k převzetí zkolaudované stavby), a splnil všechny podmínky z 
kolaudačních souhlasů, které se vztahovaly k dokončení stavby. 

3) Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

a. dokumentaci skutečného provedení stavby, 
b. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
c. jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
d. zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
e. zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
f. zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
g. revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné 

zkoušce, 
h. stavební deník(y), 
i. doklad o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele, 
j. doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

4) Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované 
stavby, dílo bylo Objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je 
provedeno řádně a včas, potvrdí Objednatel a Zhotovitel zápis o předání a převzetí 
díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

a. hodnocení prací, zejména jejich jakostí; 
b. prohlášení Objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá; 

c. soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla; 

d. dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

5) Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na 
odpovědnost Zhotovitele za vady plnění. 

6) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
dokončeného a zkolaudovaného díla. 

7) Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho 
užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 
Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

8) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při 
předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo 
pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 
Objednatelem podklady. 

9) Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

a. účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení 
vyplývající, 

b. účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
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10) Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného 
užívání 

 

Čl. XII.  

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, servisní úkony 

1) Zhotovitel poskytuje Objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 
tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat 
výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a 
jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za 
správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za 
odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, v délce 
60 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudované 
stavby. Záruční doby na jednotlivé dodávky zvláštních technologií např. 
vzduchotechnické zařízení, ventilátory, klimatizace apod. jsou určeny délkou záruční 
doby, kterou na ně poskytuje jejich výrobce, avšak činí vždy minimálně 24 měsíců 

2) V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o 
dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku 
nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly 
provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i 
pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově 
dodané díly poskytne Zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, 
která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady 

3) V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její 
bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 
odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

4) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého 
uvážení právo požadovat: 

a. odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 
části díla; 

b. odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c. přiměřenou slevu z ceny díla 

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému 
způsobu odstranění vady. 

5) Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od 
Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné 
porušení Smlouvy. 

6) V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů ode 
dne doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli a práce provede ve lhůtě 15 dnů 
ode dne písemného oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel prokáže, že 
lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické 
podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud 
nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez 
vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 
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vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla. 

7) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a 
závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 
Zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky 
na dohodnutou e-mail. adresu: (e-mail: martin.kott@centrum.cz), a dodatečně 
písemné oznámení. 

8) Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé 
Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, 
jež vedlo ke vzniku vady. 

 

 

Čl. XIII.  

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1) Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V. této Smlouvy, je povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury 
za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem 

2) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III této Smlouvy, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3) Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. Odst. 
3 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč  za každý i započatý 
den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. 4 této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

6) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu 
prodlení. 

7) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 
postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za 
každý zjištěný případ ve výši 10.000,- Kč. 

8) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ, jestliže Zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

9) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

10) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 
platí přiměřeně ustanovení čl. V. této Smlouvy 

11) Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

mailto:martin.kott@centrum.cz
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Čl. XIV.  

Bankovní záruka 

1) Pro období trvání Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli 
zajištění ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), a to za účelem 
zajištění splnění jakýchkoli povinností, smluvních podmínek, kvality, termínů 
provedení díla, resp. dluhů Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Zajištění je 
možné poskytnout formou bankovní záruky nebo složením jistoty v penězích (Kč) na 
bankovní účet 6015-4528021/0710.  

2) Vystavení bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve 
prospěch Objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění 
bez námitek a na první výzvu Objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu 
občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky: 

a. banka se v bankovní záruce zaručí za Zhotovitele minimálně do výše 
200 000,- Kč; 

b. bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o 
předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu 

c. právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy, neplní 
termíny provádění díla podle harmonogramu, nebo neuhradí Objednateli nebo 
třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž je podle této Smlouvy povinen 

3) Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce Objednateli při 
uzavření této Smlouvy. 

4) Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání 
díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na 
smluvní pokutu či náhradu újmy. 

5) Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá 
výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 
Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

6) Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

7) V případě složení jistoty Objednatel vrátí za stejných podmínek jako v případě 
bankovní záruky složenou jistotu, případně její nevyčerpanou část Zhotoviteli na jeho 
žádost, ve které je povinen uvést číslo bankovního účtu, na které má být jistota 
vrácena. 

 

 

Čl. XV.  

Ukončení Smlouvy 
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1) Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, výpovědní 
doba činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, v případě, že: 

a. Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím díla dle této Smlouvy o více jak 30 dní; 
b. Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat dílo dle této 

Smlouvy; 

c. V insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh 
bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele (v souladu se zněním 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů); 

d. Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

e. Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle této Smlouvy; 

a dále Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, 
pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 
této Smlouvy v následujícím roce. 

3) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se 
závazek ruší vždy od počátku. 

4) Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o 
odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

5) V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, 
že Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo 
zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

6) Odstoupení od Smlouvy, vypovězení smlouvy, ukončení smlouvy dohodou se 
nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé 
porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad a servis, ani závazku 
mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení Smlouvy. 

7) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 
týká jen části díla. 

8) Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude 
sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků. 

9) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

10) Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen písemně oznámit 
tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného 
rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z 
důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně 
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Čl. XVI.  

Zvláštní ustanovení 
1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se 
porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

2) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

4) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání 
kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

5) Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 
stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně 
příslušeným soudem České republiky 

6) Objednatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu zadavatele celý text Smlouvy (§ 
147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), 
popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO Zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu 
jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění 
zvláštní právní předpis. Objednatel je dále subjektem povinným uveřejnit tuto 
Smlouvu v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7) V případě, kdy Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou a zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uzavře s třetí osobou Smlouvu, z 
níž bude vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí části plnění určeného k plnění 
této Smlouvy bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení nebo 
zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by 
to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv 
škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze 
strany poddodavatelů, 

8) Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle této Smlouvy nebude zatíženo právy třetích osob, ze 
kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve 
prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky 
takovéhoto porušení práv třetích osob. 

 

 

Čl. XVII.  
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Závěrečná ustanovení 
1) Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a 
§ 1800 OZ se nepoužijí. 

5) Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
6) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

7) Smlouva je podepisována elektronicky. 

8) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

9) Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

10) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, 
aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

11) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, případně jiných právních 
norem upravující působnost kontrolních orgánů. 

12) Při archivaci dokumentů, které bude archivovat pouze Zhotovitel, je Zhotovitel 
povinen respektovat všechna pravidla stanovená příslušným dotačním programem a 
ostatními relevantními právními normami. 

13) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy 

14) Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
a. Projektová dokumentace (v nabídce nepředkládat – bude doplněna před 

uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění předloženém 
zadavatelem součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce) 

b. Výkaz výměr oceněný po jednotlivých etapách (předloží účastník v nabídce) 
c. Věcný a časový harmonogram provádění Díla (předloží účastník v nabídce) 
d. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací a dodávek) (předloží účastník v 

nabídce) 
e. Poddodavatelé (předloží účastník v nabídce)  
f. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní) (v nabídce nepředkládat – 

bude předložena vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy)  
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g. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu) (v nabídce nepředkládat – 
bude předložena vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy) 

 

Zhotovitel:       Objednatel: 
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