
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

v.č. 117 
1 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 22,00 1 847,05 40 635,1 Kč

2 5906010030 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m kus 39,00 2 227,33 86 865,9 Kč

3 5906010040
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 
do 4 m

kus 30,00 2 770,58 83 117,4 Kč

4 5906010050
Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 
do 5 m

kus 16,00 3 096,53 49 544,5 Kč

5 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený kus 86,000 1 998,75 171 892,5 Kč

6 5906055020
Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů 
a pryžových podložek kus 86,000 325,43 27 987,0 Kč

7 5905035020 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné m3 45,000 657,12 29 570,4 Kč

8 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 12,59 589,38 7 420,3 Kč

9 5909041010
Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo 
ocelové m 224,78 990,89 222 732,3 Kč

10 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,30 237 128,63 71 138,6 Kč

11 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 20,00 196,00 3 920,0 Kč

12 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 43,00 597,58 25 695,9 Kč

13 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 73,10 427,81 31 272,9 Kč

14 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km doprava štěrku

t 73,10 764,90 55 914,2 Kč

15 9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 30 km  doprava pražců

t 24,94 971,33 24 225,0 Kč

16 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 24,940 795,97 19 851,5 Kč

17 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 76,500 371,47 28 417,5 Kč

18 12103000 Geodetické práce před opravou kpl 1,00 20 000,00 20 000,0 Kč

19 12203000 Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,00 20 000,00 20 000,0 Kč

20 5914005010 Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přisypávkou zemního tělesa m2 18,00 2 210,00 39 780,0 Kč

21 5911313010 Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65 kus 1,00 7 170,90 7 170,9 Kč

22 5906120010 Zkrácení dřevěného pražce odřezáním kus 20,00 76,72 1 534,4 Kč

23 5956131005 Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) kus 20,00 17,00 340,0 Kč

24 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km

kus 2,000 48 892,50 97 785,0 Kč

Celkem 1 166 811,13

CELKEM 1 166 811 Kč
Celkové náklady dodatku:
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