
 
Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Závazný návrh smlouvy 
 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 
a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tyto smluvní strany:  

I. Fakultní nemocnice Brno 

Zastoupená:  prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem 
Se sídlem:   Jihlavská 20, 625 00 Brno 
IČO:   65269705 
DIČ:   CZ65269705 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  712 346 21/0710 
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Objednatele: 
vedoucí Oddělení strategických investic Objednatele 

(dále a předtím také „Objednatel“ a „FN Brno“) 

a 

II. BKB Metal, a.s. 

Zastoupená:  Ing. Alešem Koňaříkem, předsedou představenstva 
Se sídlem:   Hlubinská 917/20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO:   253 55 643 
DIČ:   CZ25355643 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  373854703/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, sp. zn. B 1412 
Ve věcech technických je oprávněn zastupovat Zhotovitele:

 
 (dále a předtím také „Zhotovitel“) 
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I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“ (dále 
jen „Stavba“). Základní specifikace Stavby je uvedena v uživatelském zadání Objednatele 
(dále jen „Uživatelské zadání“), které tvoří přílohu č. 1 smlouvy. 

I.2. Pozemky pro Stavbu se nacházejí na pozemcích katastrálního území KÚ Brno - Starý 
Lískovec (612014), obec Brno - Starý Lískovec v areálu Fakultní nemocnice Brno, a to: p. 
č.: Starý Lískovec – 2876 a 2909, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice. 

I.3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem smlouvy uspokojení potřeby 
Objednatele spočívající v získání dokumentací pro Stavbu v takovém stupni a kvalitě, 
která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož 
i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných 
k řádné realizaci Stavby. 

I.4. Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace a 
autorský dozor II“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem 
v pozici zadavatele veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve smlouvě mají význam, jenž je jim 
ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 
dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy 
použije subsidiárně. 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 
a jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, která musí 
splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými 
částmi plnění, se rozumí: 
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a) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení (dále 
SP) a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení 
(vodoprávního povolení), souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků ze smlouvy, která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Vodní zákon“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhlášky č. 146/2008 Sb.“) 
a Vodního zákona,  

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 

(iii.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, 

(iv.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby 
(záborový elaborát),  

(v.) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 

(vi.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 smlouvy 

Počet vyhotovení je uveden v příloze č. 7 smlouvy, stejně jako požadavky 
na formát jednotlivých souborů. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro SP je Architektonicko 
– dispoziční studie zpracovaná v březnu 2021 společností LT PROJEKT a.s., IČ: 
29220785, se sídlem Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, zapsanou v obchodním 
rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112. 

Projektové dokumentace pro SP bude zpracována v souladu s příslušnými 
právními předpisy, technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

 

Součástí zpracování projektové dokumentace pro SP je dále: 
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(vii.) zaměření stávajícího stavu stávajících pozemků, kde je naplánována 
výstavba Stavby  

(viii.) provedení veškerých stavebně-technických, geologických a 
geotechnických průzkumů nezbytných pro řádné provedení Díla s odbornou 
péčí zjišťující stávající rozvody inženýrských sítí na dotčených pozemcích, 
prověření kapacit připojovacích bodů pro média budoucí Stavby, zapracování 
všech výše zmíněných výsledků a případných stavebně-technických informací o 
stávajících objektech, které souvisí s výstavbou Stavby; 

(ix.) komunikace s dotčenými orgány státní správy a správci technické 
infrastruktury, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provedení dalších stupňů 
projektové dokumentace; 

Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání stavebního povolení a v získání pravomocného stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

(x.)  obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné 
(bezvadné) žádosti o vydání příslušných rozhodnutí, 

(xi.) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek 
a souhlasů, 
 
(xii.) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
stavebního povolení, 

(xiii.) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, 
mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, přebírat dokumenty a 
rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění projektové dokumentace pro SP a zajištění 
SP a vodoprávního povolení“) 

 

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., Vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
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o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška 169/2016 Sb.“), 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platných technických 
norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový 
rozpočet, 

(iv.) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění 
a náhradní výsadbě), 

(v.) zásady organizace výstavby,  

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, 

(vii.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 3 smlouvy,  

Počet vyhotovení je uveden v příloze č. 7 smlouvy, stejně jako požadavky na formát 
jednotlivých souborů; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 
na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení 
§ 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 
odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních 
rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 
zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 
(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 
v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 
soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 
v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 
stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 
dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 
doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních 
dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

- Projektová dokumentace pro SP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou 
a vydané stavební povolení. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“)  

II.2. Výhradní licencí dle smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v čl. X. smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem Stavby s PDPS 
při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby 
bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována 
v příloze č. 4 smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu 
Autorského dozoru bude zpracování:  

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději 
ke dni vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí 
Stavby dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle 
toho, který z úkonů bude učiněn později,  
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c. doplnění či úpravy PDPS (změnová řízení) a 

d. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení 
zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován, a předložení 
Objednateli. 

II.4. Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 

a)  při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné 
informace dodavatelů (vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat 
k PDPS a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy 
na vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 
zajišťované Zhotovitelem dle smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 
nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny 
zadávací dokumentace dle ZZVZ, 

b) poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před zahájením stavby, 
spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 

(body II.3 a II.4 dále také jen „Část plnění Autorský dozor“ a Poskytování součinnosti) 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů 
od účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění 
smlouvy a při zařizování záležitostí dle smlouvy formou porad (výborů), ze kterých 
vyhotoví Zhotovitel zápis. O jednání výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele 
a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. 
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výborů) svolaných Objednatelem, 
o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Za účelem úspěšné realizace 
plnění smlouvy mohou být výbory v případě potřeby svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle smlouvy. Při plnění předmětu 
smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 
a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 
a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 
Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých 
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povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek 
a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel 
mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní jednání (výbor) za účelem 
koordinace postupu při zpracování plnění dle smlouvy za účasti zástupců Objednatele, 
případně dalších účastníků. O úvodním jednání bude Zhotovitel informovat Objednatele 
min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel 
identifikoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 
která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění 
se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1× za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, 
vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc). 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle smlouvy písemnou 
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle smlouvy, 
nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  
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IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výbory) za účelem koordinace postupu 
při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně 
dalších účastníků. 

IV.6. Pro případ, že dojde k překročení předpokládané doby výstavby Stavby je Objednatel 
oprávněn Zhotovitele vyzvat k pokračování poskytování AD. 

V. Lhůty plnění 

V.1. Lhůta plnění Stupně plnění projektové dokumentace pro SP a zajištění SP a 
vodoprávního povolení dle smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

V.1.2. dokončení Stupně plnění SP: nejpozději do 3,5  měsíců od zahájení 

V.1.3. dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a vodoprávní povolení a ověřené vyhotovení projektové 
dokumentace pro SP do 5 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního a 
vodoprávního povolení; 

V.1.4. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Stupni plnění projektové dokumentace pro SP poskytne 
Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Stupně plnění  projektové 
dokumentace pro SP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv autora. 

V.2. Lhůta plnění Stupně plnění PDPS dle smlouvy se sjednává takto:  

V.2.1. zahájení: ode dne převzetí Stupně plnění projektové dokumentace pro SP  

V.2.2. dokončení Stupně plnění PDPS: nejpozději do dvou měsíců od dokončení 
stupně plnění  SP. 

V.2.3. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele Stupně plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Stupně plnění PDPS; tato výhradní licence se poskytuje na celou 
dobu trvání ochrany majetkových práv autora. 

V.3. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 
realizaci Stavby podle PDPS. 

V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. a) smlouvy předloží Zhotovitel 
návrh vysvětlení zadávací dokumentace včetně doplnění či zpřesnění Stupně 
plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti 
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s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se PDPS 
Objednatelem Zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: ode dne obdržení pokynu Objednatele k zahájení činnosti; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu 
zhotovené Stavby s PDPS nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení 
Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz 
realizován. 

V.4.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.3 písm. c) smlouvy předloží Zhotovitel 
vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce – 
vícepráce a méněpráce) oproti PDPS do kalendářních 7 dnů ode dne předložení 
změn zhotovitelem Stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V.5. V případě částí plnění zahajovaných na základě pokynu Objednatele není Zhotovitel 
oprávněn bez udělení tohoto pokynu příslušnou část plnění zahájit. V případě zbývajících 
částí plnění (nezahajovaných na základě pokynu Objednatele) je Objednatel oprávněn 
udělit Zhotoviteli pokyn k nezahájení příslušné části plnění; v takovém případě je 
Zhotovitel povinen příslušnou část plnění nezahajovat a zároveň je povinen příslušnou 
část plnění zahájit na základě pokynu Objednatele k zahájení. Tímto případně vzniklé 
prodlení nejde k tíži Zhotovitele.  

VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání plnění projektové dokumentace pro SP a Stupně plnění PDPS a jejich 
návrhů a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle smlouvy je Oddělení 
strategických investic, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice 
Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Kontaktní osobou objednatele pro tyto 
účely je tel.: e-mail: 

@fnbrno.cz. 

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti dle smlouvy a Části plnění 
Autorský dozor je místo Stavby. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí plnění dle smlouvy je sjednána následovně: 
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část plnění dle smlouvy cena v Kč bez DPH 

Stupeň plnění projektové dokumentace  
pro SP a zajištění SP a vodoprávního 
povolení 

1 633 500,- Kč 

Stupeň plnění PDPS 1 336 500,- Kč 

Část plnění Autorský dozor a Poskytování 
součinnosti 

550 000,- Kč 

Celková cena za celý rozsah plnění 3 520 000,- Kč 

VII.2. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle smlouvy obsahují mimo vlastní provedení 
prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, 
náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů 
a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 
schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní 
záruky apod. 

VII.3. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy. 

VII.4. DPH bude fakturováno podle zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VII.5. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle smlouvy, jejichž 
plnění v souladu se smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele, 
popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni rozpracovanosti 
určité dokumentace či v průběhu etapy. 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Stupně plnění projektové dokumentace pro SP a zajištění 
SP a vodoprávního povolení – po dokončení Stupně plnění projektové 
dokumentace pro SP dle odst. V.1.2 smlouvy, a to ve 2 rovnoměrných splátkách, 
splatnost první splátky činí 60 kalendářních dní od data doručení faktury, druhá 
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splátka bude uhrazena do 30 kalendářních dní od úhrady předchozí splátky, 

VIII.1.2. cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS – po dokončení Stupně plnění PDPS dle 
odst. V.2.2 smlouvy, a to ve  12 splátkách, splatnost první splátky činí 
60 kalendářních dní od data doručení faktury, druhá splátka bude uhrazena do 30 
kalendářních dní od úhrady předchozí splátky. Hodnota 1. – 11. splátky bude 
500 000,- Kč, hodnota poslední splátky bude zbývající částka k úhradě. 

VIII.1.3.  cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor a Poskytování součinnosti – 
po dokončení Části plnění Autorský dozor dle odst. V.4.2 smlouvy, a to v 1 splátce 
se splatností do 60 kalendářních dní od data doručení faktury, 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 
Zhotovitele dle smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) číslo faktury, 

c) den vystavení a den splatnosti faktury, 

d) označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

e) označení příslušné části plnění 

f) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

g) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

h) razítko a podpis oprávněné osoby, 

VIII.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 
výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými 
údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.6. Platby vč. DPH dle smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje 
za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 
zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. 
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DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

VIII.7. Poskytovatel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli 
neúčinné. Poskytovatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem 
výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení 
pohledávek neplatné. 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli dokončený Stupeň plnění projektové 
dokumentace pro SP a Stupeň plnění PDPS ke kontrole, a to nejpozději pět pracovních 
dnů před vypršením příslušné lhůty pro dokončení dle čl. V smlouvy. Pokud 
po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel 
povinen připomínky zapracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých dokončených části plnění sepíší smluvní strany protokol, který 
připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 
odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou dokončenou část plnění z důvodu 
výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené 
části plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V smlouvy. 

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  
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X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke Stupni plnění projektové dokumentace pro 
SP a Stupni plnění PDPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto 
části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli 
jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami smlouvy.  

X.3. Zhotovitel smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu 
smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat 
a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli 
dle smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 
předmětu smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci 
Objednateli.  

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 
tvůrčí činnosti dle smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu smlouvy, pokud 
mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně dokumentace dle čl. II smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení 
výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu smlouvy 
a nebudou je dále poskytovat třetím stranám. 

X.6. Licence dle smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

X.8. Práva z Licence poskytnuté smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 
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X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
5 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti smlouvy, jakož i po celou dobu 
trvání závazků ze smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
smlouvy.  

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel 
Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a dále pak 
v průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, 
pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy budou ke dni převzetí plnění 
projektové dokumentace pro SP a Stupně plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu 
sjednanému smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy mají vady, 
jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo 
pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle 
smlouvy nebo jestliže Stupeň plnění projektové dokumentace pro SP nebo Stupeň plnění 
PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění 
účelu smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy je považováno 
i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 
v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení 
Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti 
stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění projektové dokumentace pro SP 
záruku po dobu 5 let, vždy od převzetí plnění Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel 
poskytuje záruku Objednateli na Stupeň plnění PDPS po dobu počínající převzetím 
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Stupně plnění PDPS dle odst. V.2.2 smlouvy a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí 
Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, 
končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS dle odst. V.2.2 smlouvy. 
Výluka ze záruky se vztahuje pouze Stupně plnění projektové dokumentace pro SP a 
Stupně plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků 
či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle smlouvy a aby při výkonu činností dle smlouvy 
postupoval řádně a v souladu se smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené 
lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude možné tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Stupně plnění projektové dokumentace pro SP nebo 
Stupně plnění PDPS je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, 
bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však do uplynutí záruční doby 
dle odst. XII.2 smlouvy. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, 
jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení 
oznámení o vadách, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou 
odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.5 smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy.  

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, 
nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 
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použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění smlouvy a k výkonu 
Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době 
zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost konstrukcí z důvodu, že stavba byla 
v době provádění průzkumů užívána, není objektivním důvodem k neprovedení 
průzkumů). 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 
termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonem 
stanovené výši, a to z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované 
úroky včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné kompletní části plnění Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, 
s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí 
plnění dle smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,05 % ze sjednané ceny za poskytnutí kompletní příslušné části plnění Zhotovitele 
dle smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dle smlouvy řádně odstranit Objednatelem uplatněné 
vady dle odst. IX.3 nebo XII.7 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z ceny za poskytnutí kompletní části plnění 
Zhotovitele dle smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý 
den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním uplatněných vad 
jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 
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XIII.7. V případě nedodržení lhůty dle odst. V.3.3 a V.4.3 smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení některé 
z těchto lhůt a započatý den prodlení. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, 
a to zejména v rozporu s čl. X smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
Zhotovitele obsažené v čl. X smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti.  

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 
důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. XI smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 
Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se 
stanovenými parametry. 

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4, XV.5 nebo XV.6  smlouvy, má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
jež je součástí PDPS dle odst. II.1 písm. b) bodu (iii) smlouvy (dále jen „Soupis prací“), 
způsobených v důsledku vad výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy nebo v důsledku porušení 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle smlouvy bude vyšší než 3 % souhrnné 
hodnoty všech položek Soupisu prací, je Zhotovitel kromě náhrady škody povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. Za chybové položky se považují 
položky Soupisu prací obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné 
vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se 
rozumí hodnoty, které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka 
v Soupisu prací zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky 
uvedená ve změně závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle smlouvy. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  
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XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 
anebo výpovědí. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané ve smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle smlouvy oproti 
době plnění dle čl. V smlouvy delší než 30 kalendářních dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
při výkonu jeho činnosti dle čl. XI smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4 až XV.6 smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 
smlouvy,  

f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve 
smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než kalendářních 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 
smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle čl. II smlouvy. Výpověď 
Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 
Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle smlouvy. 
Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle smlouvy, 
nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 
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a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem 
jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle smlouvy a dále provede 
soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění 
dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

XIV.9. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

XIV.10. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.11. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze smlouvy včetně 
odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků ze smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu statutárního zástupce 
Objednatele postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 
v příloze č. 5 smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud 
takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, musí nový 
poddodavatel disponovat minimálně obdobnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 
poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy změnit člena realizačního týmu 
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uvedeného v nabídce na plnění Veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení 
(potažmo uvedeného i v příloze č. 6 smlouvy) pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně obdobnou 
kvalifikací, kterou disponoval původní člen realizačního týmu. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 
disponuje-li nový člen realizačního týmu potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas 
se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel 
nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo 
účelu smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne 
podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních 
údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují 
postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy 
zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé 
smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném 
pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Právní vztahy založené smlouvou a s ní související se řídí výlučně právními předpisy České 
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, 
ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouvu je možno měnit pouze dohodou smluvních stran formou písemných číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.4. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 kalendářních dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny před příslušným soudem České republiky. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
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XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.7. Stane-li se kterákoliv část smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle smlouvy plněním 
nemožným, ve zbytku smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže 
z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele 
význam. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.10. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 
smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad 
sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.11. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 
částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 
za Zhotovitelem. 

XVI.12. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran 
na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí 
změny okolností. 

XVI.13. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.14. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

XVI.15. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv Objednatel.  

XVI.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

příloha č. 1 – Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce 

příloha č. 2 – Obsah SP 
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příloha č. 3 – Obsah PDPS 

příloha č. 4 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní seznam poddodavatelů dle 
vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci) 

příloha č. 6 – Seznam členů realizačního týmu 

(do této přílohy smlouvy účastník zadávacího řízení doplní formulář realizačního týmu dle 
vzoru uvedeného v příloze zadávací dokumentace s tím, že bude vycházet z minimálních 
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci)   

příloha č. 7 – požadavky na projektovou dokumentaci 

XVI.17. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

XVI.18.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. 

 

 

 

V Brně dne dle elektronického podpisu V Ostravě dne dle elektronického podpisu 

 

_________________________ 

za Objednatele 

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

________________________ 

za Zhotovitele 

Ing. Aleš Koňařík 

(podepsáno elektronicky) 

 

 

 

 

 

  



Stránka 24 z 52 
 

Příloha č. 1 smlouvy 
Zadávací dokumentace 

 

 

 

Zadávací dokumentace  
k nadlimitní veřejné zakázce na služby 

 
zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 
 
 

„FN Brno – Rekonstrukce stravovacího 
provozu – projektová dokumentace a 

autorský dozor II“ 
 

 

 

Zadavatel: 
 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705 
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I. 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 
Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno 
IČ:   65269705 
DIČ:   CZ65269705 
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Statutární orgán: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu:  71234621/0710 
ID datové schránky:   4twn9vt 
 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do 
živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna. 

II. 

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Předmětem veřejné zakázky „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová 
dokumentace a autorský dozor“ je vypracování kompletní projektové dokumentace pro 
stavební povolení (dále SP) a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb vč. 
autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu“ 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy, zejm. zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Podrobný popis a rozsah předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – 
závazný návrh smlouvy.  
 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Architektonicko - dispoziční studie 
zpracovaná v březnu 2021 společností LT PROJEKT a.s., IČ: 29220785, se sídlem Kroftova 
2619/45, 616 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně 
v oddíle B, vložka 6112, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.  
 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
 
CPV kód:  
71000000-8   Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 
71242000-6   Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 
71300000-1   Technicko-inženýrské služby 
71320000-7   Technické projektování 
71247000-1 Dohled nad stavebními pracemi 
71248000-8 Dohled nad projektem a dokumentací 
 
Rozdělení veřejné zakázky na části 
Veřejná zakázka není rozdělena na části 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 16 a násl. zákona 
ve výši 
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4 000 000,- Kč bez DPH z toho: 
- předpokládaná hodnota pro zpracování projektové dokumentace 3 400 000,- Kč bez 

DPH 
- předpokládaná hodnota autorského dozoru 600 000,- Kč bez DPH 

 

III.  

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA 
 
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle 
zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem: 
 
Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to předložením 
prostých kopií požadovaných dokumentů. Kopie mohou být nahrazeny čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.  
 
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 
a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 
Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání 
 
 Účastník zadávacího řízení předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění 

podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 
5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin 
spáchaný uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 
země sídla; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. 
 
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto 
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.   
 
Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše 
uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li 
nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené 
podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky. 
 
Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení 
v zemi svého sídla.  

 
 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) potvrzení příslušného 

finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) písemné 
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani podepsané osobou oprávněnou 
zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 
odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci 
daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého 
sídla. 
 

 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) písemné čestné prohlášení 
podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání 
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splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník 
zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla. 

 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) potvrzení příslušné okresní 
správy sociálního zabezpečení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla. 
 

 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) výpis z obchodního 
rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním 
rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e). 

 
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání 
 
 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního 

rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje.  
 

 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění 
k podnikání pro předmět veřejné zakázky, a to výpis z živnostenského rejstříku dle § 
10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenský list, resp. jiné oprávnění k 
podnikání v oboru Projektová činnost ve výstavbě. Zadavatel uzná za průkaz 
podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku 
nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či 
oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se 
zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). 
 

 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující 
odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci nebo potvrzení o zápisu do seznamu 
registrovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby nebo osvědčení o autorizaci 
architekta v oboru architektura dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v platném znění. 

 
Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona a způsob jejího prokázání 
 
 Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) seznam min. 3 

významných služeb poskytnutých za  poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení 
včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční 
objem dvou z nich musí u každé činit alespoň 1 200 000,- Kč bez DPH a jedné, tj. třetí 
z nich, 2 000 000,- Kč bez DPH. 

Z tohoto seznamu bude minimálně 1 zakázka (služba), ve které předmětem bylo 
zpracování projektové dokumentace pro stavbu / rekonstrukci stravovacího provozu 
s denní kapacitou kuchyně alespoň  1.000  porcí za provozu zbylé části objektu. 

Za významnou službu se pro účely této veřejné zakázky považuje zhotovení projektové 
dokumentace1 v úrovni pro stavební povolení nebo vyššího stupně (např. dokumentace 

                                                           
1 Za „zpracování projektové dokumentace“ je považováno samostatné zpracování nebo odpovědnost 
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pro provádění stavby) dle zvláštních právních předpisů, a to pro novostavby či vnitřní 
rekonstrukce staveb. Rozhodné datum projekčních prací, pro uznání poskytnuté služby, 
je datum uvedené v Deníku autorizované osoby.  

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat alespoň následující údaje: 

a) obchodní firma / název objednatele, 
b) předmět významných služeb, 
c) doba a místo poskytnutí významných služeb, 
d) finanční objem významných služeb,  
e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významných služeb 

ověřit. 
 

Vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. 
 

 Účastník dle § 79 odst. 2 písm. c)  a d) předloží seznam techniků či technických útvarů, 
které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a dále osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci dodavatele v pozici: 

1. Vedoucí projektu (HIP) 
                 - osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných   
                   architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve  
                   znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu do seznamu 
registrovaných osob  
                   dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona, v oborech: 

o autorizace se všeobecnou působností (architekt) nebo 
o architektura (architekt) nebo 
o autorizace pro obor pozemní stavby, a to v pozici autorizovaného 

inženýra, 
- min. 10 let praxe v oboru projekčních prací, 
- musí prokázat nejméně 5 realizací v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení, kdy předmětem každé z nich bylo zpracování projektové 
dokumentace minimálně v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení, 
z toho min. jedna byla pro zakázku v investiční hodnotě minimálně  30 mil. Kč bez 
DPH a jedna z nich byla pro zakázku na stavbu / rekonstrukci stravovacího provozu 
s denní kapacitou kuchyně alespoň  1.000  porcí za provozu zbylé části objektu. 
 

2. Zpracovatel stavební části (projektant) 
- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných  architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě potvrzení o zápisu 
do seznamu registrovaných osob dle § 23 odst. 6 písm. e) citovaného zákona, v 
oboru pozemní stavby, a to v pozici autorizovaného inženýra, 
- minimálně 5 let praxe v oboru projekčních prací za období posledních 10 let před 
zahájením zadávacího řízení 
 

3. Zpracovatel projektu gastrotechnologie   
- autorizovaný technik v oboru Technologická zařízení staveb 
- minimálně 10 let praxe v oboru projekčních prací 

                                                           
za zpracování projektové dokumentace, která obsahovala všechny povinné náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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- musí prokázat nejméně 5 realizací v posledních 5 letech před zahájením 
zadávacího řízení, kdy předmětem min. jedné z nich bylo zpracování projektové 
dokumentace gastrotechnologie, minimálně v rozsahu potřebném pro vydání 
stavebního povolení pro stavbu / rekonstrukci stravovacího provozu s denní 
kapacitou kuchyně alespoň  800 porcí za provozu zbylé části objektu. 

 
Účastník prokáže splnění těchto kritérií technické kvalifikace, pokud předloží: 
 

o vyplněný jmenný seznam členů týmu v souladu s přílohou č. 4 zadávací dokumentace, 
o doklad o odborné kvalifikaci osob (certifikáty, oprávnění, autorizace). 

 
Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 
 
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a 
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně. 
 
Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
 
Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti 
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 
V takovém případě je povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 

nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele; obsah písemného závazku bude v souladu s § 83 odst. 2 
zákona. 

 
Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 
Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a 
profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti v souladu s § 226 a 
násl. zákona, předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce. 
 
Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 
 
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto 
změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení 
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty 
prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníkům zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 

a) Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo 

nabídek a 
c) Nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
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IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je bezprostředně po ukončení tohoto 
zadávacího řízení.  
 
Termín dokončení plnění veřejné zakázky – v části projektové dokumentace pro SP a zajištění  
SP a vodoprávního povolení je nejpozději do čtyř měsíců od účinnosti smlouvy. Dobu plnění 
doplní do návrhu smlouvy účastník. 
 
Termín dokončení plnění veřejné zakázky – v části projektové dokumentace pro realizaci 
stavby včetně rozpočtových prací je do dvou měsíců od výše uvedeného plnění (tj. od zajištění 
SP) 
Termín pro výkon autorského dozoru a zajištění součinnosti je stanoven na celou dobu 
realizace akce. 
 
Místem plnění veřejné zakázky je Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno; objekt 
O v areálu FN Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice. 
 

V. 

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních a dodacích podmínek, jsou obsaženy 
ve vzorovém textu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorový text 
smlouvy bez jakýchkoliv změn k předložení návrhů smluv podepsaných osobou oprávněnou 
zastupovat účastníka na místech k tomu určených.  
 
Účastník je oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smlouvy zadavatelem 
vyznačené údaje  a neoddělitelně k návrhům smluv připojit přílohy uvedené ve vzorovém textu 
smlouvy. 

VI. 
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE 

 
Součástí nabídky musí být v českém jazyce: 
 

 údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, 

 vyplněný seznam poddodavatelů v souladu s přílohou č. 5 zadávací dokumentace 
v případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, 

 vyplněný návrh smlouvy včetně příloh ve formátu *.doc (pro potřeby zveřejnění 
v registru smluv) 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

 upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně 
a stejným způsobem, 

 neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací 
podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně 
upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele, 

 upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formální stránce, které 
nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění 
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smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, 
 v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem 

 
VII. 

POŽADAVEK NA ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena bude zpracována jako celková cena zahrnující veškeré náklady spojené s 
řádným plněním veřejné zakázky (včetně např. poplatků, vedlejších nákladů, cestovních 
nákladů apod.). 
 
Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu takto: 
 

Celková cena bez DPH   ………………. Kč 

Sazba DPH                         ………………..% 

Výše DPH                                   ………………. Kč 

Celková cena vč. DPH              ……………….Kč 

 
Nabídková cena bude dále členěna na tyto položky: 

a)  Zpracování projektové dokumentace pro SP včetně zajištění  SP a vodoprávního 
povolení: 

Cena bez DPH              ………………. Kč 

Sazba DPH              ………………..% 

Výše DPH                                   ………………. Kč 

Cena vč. DPH               ……………….Kč 

 

b)  Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací: 

Cena bez DPH              ………………. Kč 

Sazba DPH              ………………..% 

Výše DPH                                   ………………. Kč 

Cena vč. DPH               ……………….Kč 

 

c)  Cena za výkon autorského dozoru a poskytnutí součinnosti: 

Cena bez DPH              ………………. Kč 

Sazba DPH              ………………..% 

Výše DPH                                   ………………. Kč 

Cena vč. DPH               ……………….Kč 

 
Za správnost určení sazby DPH v souladu s příslušnými předpisy je odpovědný účastník. 
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VIII. 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 (celých) pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel 
vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení 
doručena včas, a to alespoň 3 (celé) pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, 
tj. celkem alespoň 8 (celých) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce. 
 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek 
nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 
 
Kontaktní osobou zadavatele je  právník Oddělení právních věcí, 
Fakultní nemocnice Brno, e-mail: (viz. též bod XII. Komunikace 
mezi zadavatelem a účastníky). 

IX. 

PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  
 
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro účastníky uskuteční dne  18. 2. 2022  
v  10:00 hodin. Sraz účastníků bude na recepci v přízemí budovy L, Pracoviště Nemocnice 
Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 

 

X. 

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím 
funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: 
https://ezak.fnbrno.cz/  

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona 
považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-
mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality 
pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK 
apod. 

V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK 
zadavatel doporučuje kontaktovat QCM - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK 
v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. čísle + 420 538 702 719, případně e - mailem: 
podpora@ezak.cz 
 
Struktura nabídky: 
 

 Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů, 
 Krycí list účastníka obsahující identifikační údaje účastníka, a to obchodní firmu nebo 

název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, 
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faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu, 
ID datové schránky apod, 

 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. III této dokumentace, 
 1x návrh smlouvy dle bodu V. této dokumentace včetně příloh (plně vycházející z 

příslušné vzorové smlouvy se zapracovanými údaji dle požadavků zadavatele) 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka ve 
formátu *.pdf, 

 Doklady dle bodu VI. této dokumentace včetně návrhu smlouvy s přílohami ve formátu 
*.doc (pro účely zveřejnění v registru smluv), 

 Nabídková cena dle bodu VII. této dokumentace 
 Seznam projektů dle bodu XI. Této dokumentace 

 
 

XI. 
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost 
nabídky v souladu s §114 zákona.  
 
Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria na základě nejvýhodnějšího poměru 
nabídkové ceny a kvality, a těmto dílčím kritériím stanovil váhu vyjádřenou v procentech takto: 
 
1. dílčí hodnotící kritérium 

Celková nabídková cena bez DPH /v Kč/ 
váha 80 %  

 
2. dílčí hodnotící kritérium 

Zkušenosti člena týmu účastníka 
váha 15%  
 

Pro účely tohoto hodnotícího kritéria musí účastník doložit Seznam projektů, v nichž působil 
vedoucí projektu (HIP), kterým účastník prokazuje kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d). Jedná 
se o zkušenosti nad rámec stanovených kvalifikačních podmínek, konkrétně nad rámec 
stanovené 1 zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace minimálně v rozsahu 
potřebném pro vydání stavebního povolení pro  stavbu / rekonstrukci stravovacího provozu 
s denní kapacitou kuchyně alespoň 1.000 porcí za provozu zbylé části objektu v posledních 5 
letech před zahájením zadávacího řízení. 
 
Účastníkovi bude přiděleno 10 bodů za druhou a za každou další zkušenost nad rámec 
stanovené 1 zkušenosti se zpracováním projektové dokumentace minimálně v rozsahu 
potřebném pro vydání stavebního povolení pro  stavbu / rekonstrukci stravovacího provozu 
s denní kapacitou kuchyně alespoň 1.000 porcí za provozu zbylé části objektu. Takto může 
účastník získat maximálně 40 bodů (za 4 zakázky). 
 
Počet uvedených zkušeností účastník doloží ve formuláři Seznam projektů, který je přílohou 
č. 6 zadávací dokumentace. Seznam projektů pro účely hodnocení nemůže být dodatečně (po 
podání nabídky) doplňován či rozšiřován; v případě, že údaje ve formuláři pro hodnocení 
nebudou úplné či jednoznačné, příslušná praxe nebude moci být uznána pro účely hodnocení 
nabídky. 
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3. dílčí hodnotící kritérium 

Doba zpracování projektové dokumentace pro SP a zajištění stavebního a vodoprávního 
povolení 
váha 5%  

Pro účely tohoto hodnotícího kritéria účastník doplní do návrhu smlouvy dobu zpracování 
projektové dokumentace pro SP a zajištění stavebního a vodoprávního povolení v maximální 
délce 4 měsíců. 

Za toto dílčí hodnotící kritérium může účastník získat maximálně 20 bodů. Účastníkovi bude 
přiděleno 5 bodů za uvedenou dobu zpracování v délce 4 měsíců od účinnosti smlouvy a 20 
bodů za dobu zpracování kratší než 4 měsíce od účinnosti smlouvy. 

 

Popis výpočtu bodových hodnocení nabídek dle dílčích hodnotících kritérií 

1. dílčí hodnotící kritérium 

Bodové hodnocení nabídky vypočte zadavatel podle následujícího vzorce: 
 

   nejnižší nabídková cena (v Kč) 
počet bodů kritéria =  ---------------------------------------------  x 100 (bodů)  

 hodnocená nabídková cena (v Kč) 
 
Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou 
hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 
desetinná místa. 
 

2. dílčí hodnotící kritérium 

Bodové hodnocení nabídky vypočte zadavatel podle následujícího vzorce: 
 

 celkový získaný počet bodů účastníka  
počet bodů kritéria =  -------------------------------------------------------- x 100 (bodů)  

 nejvyšší počet získaných bodů účastníků 
 

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou 
hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 
desetinná místa. 

 

3. dílčí hodnotící kritérium 

Bodové hodnocení nabídky vypočte zadavatel podle následujícího vzorce: 

 

                                  celkový získaný počet bodů účastníka  

počet bodů kritéria = --------------------------------------------------------  x 100 (bodů)  

                                   nejvyšší počet získaných bodů účastníků 

 

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou 
hodnoticího kritéria a výsledná bodová hodnota pro každou nabídku bude zaokrouhlena na 2 
desetinná místa. 
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Výběr nejvhodnější nabídky 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka byla podle 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše v součtu za 
všechna dílčí hodnotící kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení. 

 
XII. 

KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY 
 

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to 
za využití  
 

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel 
doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu 
eliminace technických problému při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ 
PROHLÍŽEČE,  

- datové schránky zadavatele: 4twn9vt, 
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení 

 
Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné 
zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele. 

 
XIII. 

PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 

Zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií 
dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá v nabídce k dispozici. 
 
Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel údaje o jeho skutečném 
majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 4 zákona.  
 
Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 5 
zákona požadovat předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných 
majitelů nebo, není-li takové evidence 
 

a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a  
b) předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; 

těmito doklady jsou zejména 
1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 
Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, 
 

- je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo 
možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k 
zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o 
vyloučení dodavatele se nepřihlíží, 

 
- který nepředložil požadované údaje nebo doklady 
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XIV. 

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 
 
Lhůta: 

 lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 14. 3. 2022, 9.00 hodin 
 

Místo: 

 elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese 
https://ezak.fnbrno.cz/, 
a to výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek 

 

Otevírání nabídek: 

 Otevírání podaných nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
 
 
V Brně dne 10. 2. 2022 
 
 
 
 
 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
        ředitel FN Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy  
Příloha č. 2 – Architektonicko a provozně-dispoziční studie 
Příloha č. 3 – Seznam významných služeb 
Příloha č. 4 – Formulář realizačního týmu 
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 6 – Seznam projektů 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje:  
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Příloha č. 2 smlouvy 
Obsah SP 

 

Obsah  projektové dokumentace pro stavebního povolení (dále SP) a vodoprávní 
povolení 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy SP obsahuje: 

1. doklady o jednání se státními orgány  a s účastníky stavebního a vodoprávního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů předepsané zvláštními 
předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání stavebního povolení 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

5. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., 
s platností od 1. 9. 2020 o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost 
budovy definovanou dle platné vyhlášky a souvisejících předpisů, 

6. Zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání 

7. Odborné studie (denní osvětlení, akustická studie, likvidace odpadů) 

8. Podrobný návrh terénních a vegetačních úprav 

 

Součástí bude i zajištění potřebných podkladů: 

 geometrický plán, 

 zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů 
technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, 

 zaměření budov (v případě stavebních úprav), 

 pedologický a radonový průzkum, 

  

 fotodokumentace, 

 pasportizace okolních staveb, 

 měření hluku, 
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 stavebně technický průzkum, 

 archivní materiály a rešerše 

 Inventarizace zeleně 

 Průkaz energické náročnosti budovy 

 Protokol o určení vnějších vlivů 

 Stavebně statický průzkum dotčených budov 

- informace o dotčených pozemcích KN; 

- zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, 
voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 

- předjednání záměru u zásadních dotčených orgánů na stavebním úřadě . 
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Příloha č. 3 smlouvy 
Obsah PDPS 

 

Obsah projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále PDPS)   

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. doklady o jednání s dotčenými orgány a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, 
souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů předepsané zvláštními předpisy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 

4. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu. 

6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 
a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů), 

7. stanovení rozsahu nezbytné péče o navrženou zeleň při její výsadbě i povýsadbové péče, 

8. podrobný rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby. 
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Příloha č. 4 smlouvy 
Obsah činnosti Autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejména 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby, 

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací Stavby (projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

8. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

9. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním 
a stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje 
a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (elektro, instalace, statika apod.), 
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10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová 
spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.), 

13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle projektové dokumentace a které 
by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. 
kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 
změny, 

14. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

15. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

16. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

17. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

18. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

19. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 

20. vede záznam o výkonu AD s využitím docházkového listu a je zároveň kdykoliv na výzvu 
Objednatele Objednateli povinen tento docházkový list předložit k nahlédnutí, stejně tak 
je po skončení dotčeného kalendářního měsíce (ve kterém je AD poskytován) docházkový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. 
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Příloha č. 5 smlouvy 
Seznam poddodavatelů 
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Příloha zadávací dokumentace

Dodavatel:

Č. 4 - Formulář realizačního týmu

Formulář realizačního týmu

yý0bchodní firma BKB Metal, a.S.
ñSíd|o Ý Ý Hlubìnská 917/20, 702 O0 Ostrava
íıčcı fil" y 25355643 0
(dále jen ,,dOdavateľ'),

tímto za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle ČI. Ill. zadávací dokumentace
k veřejné zakázce S názvem „FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová
dokumentace a autorský dozor II" předkládá následující:

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Vedoucí projektu (HIP)_Pr 'ekt 15 5 az "U „u _
jméno, příjmení a titul
poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

, lm jiný (popsat)
lůř zaměstnanec l" poddodavatel

autorizacenebo obor dle
zákona

pŤ°tŤ"Ze"' ° 360/1992zapısu * Sb.do seznamu

autorizace se 5., _ b 'vseobecnou archıtektura Sta?/L pozemm
působností Š (architekt) A (autoăzovan,
(architekt) _ . , yınzenyü

autorizace pro

datum
získání

registrovaných
osob _ 8.12.2006

významná Služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, Označení Stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
Ill. zadávací dokumentace

FN Ostrava - projektová dokumentace DSP, DPS a AD -
stavební úpravy Centrální kuchyně
02 - 07/ 2020
Investiční hodnota 360 mil. Kč bez DPH

l Cena zakázI‹y 2 879 000,- Kč
l 5000 porcí

Š název Fakultní nemocnice Ostrava
objednatel r l 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Porubaslužby 5 Íëcıo

00843989
I jméno a

l(0ľ'lÍ8l('lĹ|'ll .funkce

osoba telefon
objednatele

email
délka praxe V projekčních
pracích

l19

1
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Příloha zadávací dokumentace č.4 - Formulář realizačního týmu

ekt 2Vedoucí projektu (HIP) Proj
jméno, příjmení a titul l
poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

_ ů F' jiný (popsat)
17 Zaměstnanec l" poddodavatel

autorizaceb obor dlene o ,
otvrzení O 5 zakonaĚápisu 360/1992

do Seznamu Sb'

_ autorizace proautorızace se 1 b.. . * o or ozemnıvseobecnou archıtektu ra p
působností , (architekt) stavbě ,
(architekt) 5 laětorızovany, ınzenyr)

registrovaných 5 datum
osob získání 8.12.2006

významná Služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
III. zadávací dokumentace

Hejčínská kasárna - DPS, AD- rekonstrukce kuchyně a
jídelny
12/2019 - 08/2020
Investiční náklady 120 000 000,- Kč
Cena zakázky 1 870 000,- Kč

název Ă Česká republika - Ministerstvo obrany
gbıjžeglynatel Ă Sídlo f A Tychonova 1, 116 01 Praha6 - Hradčany

ICO , 60162694
jméno akontaktní 1 funkce

osoba telefon Ť
objednatele

, email
délka praxe V projekčních
pracích l19

Vedoucí projektu (HIP) Projekt3 Ž _, _ mi _
jméno, příjmení a titul l
poměr člena realizačního l`"" jiný(p0psat)
týmu k účastníkovi li? zaměstnanec lm' poddodavatel
zadávacího řízení
autorizace _, obor dle ž autorızace ,nebo 1 , “ ., _ obor pozemnı

z autorizace proSe
, zakona vseobecnou 1 archıtektu ra

pfítřrzen' O 360/1992 působností (architekt) i Stavby.za ısup Sb.do Seznamu
(autorızovaný(architekt) inženýr)

registrovaných 8 datum
osob získání

8.12.2006

významná služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
Ill. zadávací dokumentace

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště -
DSP, DPS - Rychvald
02 - 04/ 2018

, Cena zakázI‹y 360 000,- Kč

2

I
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Příloha zadávací dokumentace č.4 - Formulář realizačního týmu

název Město Rychvald I
objednatelSlužby sídlo Orlovská 678, 735 32 Rychvald

ıčo 00297615
i I Ij jmeno a

kontaktní funkce l
osoba "I fb, d t I teeon Wo je na ee _

Ý emaıl
délka praxe v projekčníchl

, 19pracıch 5
Vedoucí projektu (HIP) Projekt 4
jméno, příjmení a titul
poměr člena realizačního Š Íř`”iiflÝlP0P5&ľl
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

l

1 FF zaměstnanec lm poddodavatel ,

autorizace . autorizace pronebo obor dle, . . o or ozemnı, zakona vseobecnou l archıtektu ra p
autorızace se b

potvrzenı O . , . stavby
360/1992 1

zamsu Sb. 3 (a rchitekt) řaılıtorízovanydo seznamu l ınzenyr)

pusobnostı (archıtekt)

registrovaných \ datum
osob získání l 8.12.2006

významná Služba (reference) Skladovací hala s administrativou - projektova
včetně doby jejího Š
poskytnutí, označení stavby `
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
Ill. zadávacídogkumentace

dokumentace DUR, DSP, DPS -Arcimpex
03 - 08/ 2018
Investiční hodnota 21 mil. Kč bez DPH
Cena zakázl‹y 1 150 000,- Kč

název Arcimpex, s.r.o.objednatel ;_,,,,,,,s
služby K čističce 53, 739 25 Sviadnov

ıčo 155 02 511 I
I jméno a

kontaktnı 1 funkce
osoba 1t lefon
objednatele e

email
délka praxe v projekčních 19pracích
Vedoucí projektu (HIPJ,_Projekt 5
jméno, příjmeýniżatitul
poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

li? za městnanec Í" poddodavatel
‹ lm' jiný (popsat)

autorizacenebo obor dle autorizace se architektura obor
š* všeobecnou * (architekt) 1 Stavbpotvrzení o Zákona

autorizace pro
pozemnı

Y

3
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Příloha zadávací dokumentace č. 4 - Formulář realizačního týmu

zápisu 360/1992
do seznamu Sb.

působností (autorizovaný
(a rchitekt) inženýr)

registrovaných datum
osob získání 8.12.2006

významná služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
III. Zadávací dokumentace

Novostavba vila bytových domů Sviadnov - projektová
dokumentace DUR, DSP, DPS a AD - Ferrmon
10/2020 - 9/2021
Investiční hodnota 90 000 000 Kč bez DPH
Cena zakáZI‹y 1 108 000,- Kč

název Ferrmon, spol. s.r.o.
objednatel
služby Sídlo Lešetínská 701/47, 719 00 Ostrava - Kunčice

ıčo 428 68 670
'méno a

kontaktní ąçunkce

Osoba telefon
objednatele

email
délka praxe v projekčních
pracích 19

4
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Příloha zadávací dokumentace Č. 4 - Formulář realizačního týmu

Zpracovatel stavební části (projektant)
jméno, příjmení a titul ,
poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

lm jiný (popsat)
F7 zaměstna nec lm poddodavatel

autorizace É obor dle
nebo à zákona
potvrzení o 360/1992
zápisu Sb.

pozemní stavby - autorizovaný inženýr

do seznamu. , ,datumregıstrovanychz , , ,zıskanıosob
l 26.6.2020

délka praxe v projekčních
pracích za obdobi 10
posledních 10 let před
zahájením zadávacího řízení

5
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Příloha zadávací dokumentace Č. 4 - Formulář realizačního týmu

Zpracovatel projektu gastr
jméno, příjmení a titul

otechnologie Projekt 1

poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

__ l jiný (popsat)
IQ' zaměstnanec Im poddodavatel

Obor dle
zákona
360/1992
Sb.

autorizace
nebo
potvrzení O 1
zápisu

technologická zařízení staveb, specializace
gastrotechnologie - autorizovaný technik

do seznamu
registrovaných
osob

datum
* získání 2.12.2011

významná Služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
Hlll. zadávací dokumentace

FN Ostrava - projektová dokumentace DSP, DPS, AD -
stavební úpravy Centrální kuchyně
02 - 07/ 2020
Investiční hodnota 360 mil. Kč bez DPH
Cena zakázky 2 879 000,- Kč
5000_porcíWý

ìnázev Fakultní nemocnice Ostrava Ý
objednatel , Č
služby Sídlo 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

ICO 00843989
I jméno a

kontaktnı funkce

Osoba telefon
objednatele

email
délka praxe V projekčních
pracích

OZpracovatel p;oj.e.ktLI_.9ê§t[

20

zz±9sł*“°'99ì9,...Pf°I9Is!.ë2 2, _
jméno, příjmení a titul _______g_ż_g__ TW Ý
poměr člena realizačního
týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

lm jiný (popsat)
F? zaměstnanec lř' poddodavatel

autorizace obor dle
nebo zákona
potvrzenío . 360/1992
zápisu _; Sb.

technologická zařízení staveb, Specializace
gastrotechnologie - autorizovaný technik

do seznamu. , datumregıstrovanych získáníosobgggg Ů ,__„___ , ,
2.12.2011

významná Služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle
požadavku zadavatele včl.
Ill. zadávací dokumentace

VK Vyškov - projektová dokumentace na stavební
úpravy kuchyňského bIoku,,800"
02/2018 - 05/2019
Investiční hodnota 140 mil. Kč bez DPH
Cena zakázky 2 412 000,- Kč
1350 porcí

6
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Příloha zadávací dokumentace Č. 4 - Formulář realizačního týmu

název Š Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
objednatel , 1
služby Sjdıo Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10

; ICO 00000582
ı \I 1 jmeno a

kontaktnı funkce

05°“ í.n.„‹øn O
objednatele F , f

emaıl
délka praxe v projekčních*
pracích 20

Zpracovatel projektu gastrotechnologie Projekt 3
Vjméno, príjmení a titul

poměr člena realizačního F“ jiný (popsat)
ˇ vtýmu k úcastníkovi

zadávacího řízení
T7 za mes tna nec IM poddodava tel

autorizace obor dle
nebo 5 zá kona
potvrzení O 1 360/1992
zápisu Sb.

technologická zařízení staveb, specializace
gastrotechnologie - autorizovaný technik

do Seznamu_ d t, a umregıstrovanych , , ,zıskanıosob
2.12.2011

významná služba (reference)
včetně doby jejího
poskytnutí, označení stavby
a jejího rozsahu dle l
požadavku zadavatele včl.
lll. zadávací dokumentace

Fakultní nemocnice Olomouc - stravovací provoz 1. PP -
DSP, DPS
05 - 11/2019
Cena zakázky 1 294 000,- Kč
4700 porcí

9à29v. Fakultní nemocnice Olomouc
objednatel [Sídlo Ř
služby Č IP Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

ıčcı I" 00098892
jméno a

kontaktní š funkce

Osoba telefon
objednatele 1 _ 1

í emaıl
délka praxe v
pracích

projekčních 20

Zpżracovatęlprojeldu gastrotechnologie Projekt 4 _ Ý
jméno, příjmení a titul Č Ý ,_ Ž
poměr člena realizačního

l

týmu k účastníkovi
zadávacího řízení

lm jiný (popsat)
išł Zaměstnanec l ' poddodavatel

autorizace obor dle
nebo zá kona

technologická zařízení staveb, specializace
gastrotechnologie - autorizovaný technik

7
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Příloha zadávací dokumentace Č. 4 - Formulář realizačního týmu

potvrzení o 360/1 992
zápisu Sb.
do Seznamu d t ;
registrovaných Zêkřgľí l 2.12.2011
osob
významná Služba (reference)
vcetne I dobyˇ ł jejıho jídelny
poskytnutı, oznacenı stavby 5 12/2019_ 08/2020

a jejlh° mzsahu d'eŽ ınvaaıičninákıady120000000-Kčpožadavku zadavatele v čl. , „,
III. zadávací dokumentace Cena zakazky 1 870 000" Kc

Hejčínská kasárna - DPS, AD- rekonstrukce kuchyně a

název Česká republika - Ministerstvo obrany
objednatel 'dl Tychonova 1, 116 01 Praha6 - Hradčanyslužby sl, O „

ICO . 60162694

kontaktní A
Osoba ýtelefon O Ý O
objednatele _

emaıl 1
délka praxe V projekčních \ 20
pracích ł

oZpracovatelprojektu gastr technologie Projekt 5
jméno, příjmení a titul 1
poměr člena realizačního 1"" jinflpøpsatj
týmu l( ÚČaStI1Í|<OVi 1 IV za městnanec 'iw poddodavatel
zadávacího řízení
autorizace I obor dle
nebo zákona technologická zařízení staveb, specializace
potvrzení O 360/1992 gastrotechnologie - autorizovaný technik
zápisu Sb.
do Seznamu Ě datum Ă
registrovaných 1 Získání 2.12.2011
osob

ˇÝZ"a'““á 5'“Žba l'ef"”"“e“°e) Rakønsırnkfla škøıni ınnflhynê a jiáaıny při Zš siáıišıê -včetně doby jejího É, „ , DSP, DPS - Rychvald
poskytnutı, oznacenı stavby_ .. 02 - 04/ 2018
a ., JeJ'h° '°Z5ah“ dle cena zakázky 360 000,- Kčpozadavku zadavatele v cl. ž
ż_|ll. zadávací dokumentace Ý Ý N

název Město Rychvald
°bÍed“ate' ííígfdıø O l Oflavská 678. 735 32 RychvaldSlužby “. a~ za F- ,ıco 00297615

' jméno akontaktnı funkce

°5°ba teıaføn- 1
objednatele email l

8
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Příloha zadávací dokumentace č. 4 - Formulář realizačního týmu

Idélka praxe v projekčních I 20 I
pracích

9
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Příloha č. 7 smlouvy 

Požadavky na výstupní formáty a způsob provedení projektové dokumentace  

 

Požadované formáty pro předání projektu objednateli: 

a) Pro fázi SP vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v 
elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku v požadovaném 
formátu a ve 2 listinných vyhotoveních rozpočet projektanta v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro stavební povolení, včetně dokumentace pro 
vodoprávní povolení 

b) Pro projektovou dokumentaci pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), 
která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů a dále bude sloužit pro realizaci stavby 
požadujeme vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový 
rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni 
platné ke dni odevzdání – preferujeme RTS) bude v listinné i elektronické 
podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována 
ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu 
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml 
(ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru, harmonogram v MS Project ve formátu .mpp 
a .pdf. 

 


