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SMLOUVA O DÍLO 
 

Uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Číslo smlouvy objednatele:   2017/    Číslo smlouvy zhotovitele:  …………….. 
 
 
1. Smluvní strany  
 
Objednatel: Základní škola a ZUŠ, Bezdrevská 3,  České Budějovice 
 Bezdrevská 3, České Budějovice, PSČ  370 11 
 zastoupený:  Mgr. Pravoslavem Němečkem, ředitelem školy 
 IČ:      00666131 
 DIČ:   CZ00666131 
 Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice 
 Č. účtu.:   2599179359/0800 
 

Zhotovitel: RED BERRY, SE 

   Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5 

   zápis v OR vedený u Městského soudu v Praze oddíl H, vložka 1074 

   Zastoupený: JUDr. Stanislavem Novákem, členem představenstva 

    IČ : 01469975   

    DIČ : CZ01469975 

    Bankovní spojení : Komerční banka 

    Č. účtu:  115-2690370277/0100  

    Telefonní spojení  777132660 

 

 

 

 

 

 

 

2. Všeobecné smluvní podmínky 
 

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 
(dále jen „zadávací dokumentace“) a cenová nabídka (rozpočet) zhotovitele. V pochybnostech o 
obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, 
nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech 
dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále 
označován též jako „smluvní dokumenty“. 
 

2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a prohlašuje, že obsahuje veškeré 
náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Cena za dílo je tímto konečná. 
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2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. 

 
2.4. Dodavatel zakázku nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod smluvní pokutou ve výši 25% 

z ceny veřejné zakázky bez DPH.  
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené zhotovitelem třetí osobě s plněním minimálně ve výši 500.000,-  Kč a tento je povinen po 
celou dobu účinnosti této smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Na vyžádání je povinen tuto 
skutečnost objednateli prokázat. 

 
3. Předmět plnění 

 

3.1. Předmětem plnění je zhotovení Díla podle Položkového soupisu prací a dodávek „ZŠ a ZUŠ 
Bezdrevská 3, České Budějovice – oprava tělocvičny č. 1 a souvisejících drobných prací zpracované 
v souladu s předloženou cenovou nabídkou (rozpočtem) zhotovitele č. …………. ze dne 23.3.2017. 
(příloha č. 1 smlouvy).       
 

3.2. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání 
či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla je dále zejména dodávka nebo zhotovení veškerých 
pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných 
zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. 

 

3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 
činností zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží objednateli 
po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů. V této souvislosti zhotovitel bere na vědomí a je 
srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady. 

 

3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 
a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního 
značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

 

3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v  místech dotčených stavbou). 

 

3.6. Součástí předmětu plnění je také zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení 
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud 
je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, nebo pokud je 
předpokládá zadávací dokumentace.   

 

3.7. Náklady vyplývající z podmínek uvedených v čl. 7. této smlouvy, včetně nákladů na provoz zařízení 
staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

3.8. Objednatel může předmět plnění v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by se tím zakládalo 
právo na úpravu jakýchkoli smluvních podmínek sjednaných mezi ním a zhotovitelem, pokud změna 
rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu 
díla. Za změnu stavebně technické koncepce předmětu díla se nepovažuje zejména použití 
alternativních konstrukčních řešení nebo alternativních materiálů, pokud možnost alternativy 
připouští přímo zadávací dokumentace nebo vyplývá z nejistot způsobených omezeným rozsahem 
průzkumů. Za změnu stavebně technické koncepce předmětu díla se rovněž nepovažuje změna 
množství jednotlivých konstrukcí, prací a výkonů ve smlouvě již zahrnutých.  
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3.9. Záměrem smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a 
opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a 
skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.  

 

3.10. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech 
nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní do všech detailů 
tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je 
technickou dokumentací vyjádřen.  

 

3.11. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé 
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě 
nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové 
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli 
jakékoli další náklady. 

 

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle 
požadavků uživatele. 

 
4. Lhůty provádění díla  
 

4.1. Lhůty plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení 
stavby v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel uplatněním svého 
práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel díla a to 
nejpozději do 3 dnů od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram 
podléhá schválení objednatele.  
 

4.2. Zahájení provádění Díla – termín předání a převzetí staveniště: 1. 7. 2017   
  

4.3. Termín provedení díla, tj. dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli: 23. 8. 
2017. 

 
4.4. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o 

stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení 
stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

4.5. V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, kromě 
klimatických podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín 
dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
5. Cenové podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu sjednanou, 
která činí dle nabídkového rozpočtu částku 634 602,46,- bez DPH. K takto sjednané ceně bude 
účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Faktura musí být v režimu přenesené daňové povinnosti. DPH si vypočte a odvede objednatel. 
 

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen 
za podmínek stanovených v této smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích 
plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání 
smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či 
povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele ke smlouvě o dílo, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje dodat rozpočet v 
elektronické verzi na nosiči CD ve formátu EXCEL. 
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5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění přebírá nebezpečí změny okolností, a 
není tak oprávněn se domáhat v případě mimořádných nepředvídatelných okolností zvýšení ceny díla 
nebo zrušení smlouvy.  

 

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci 
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, 
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, 
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů 
jednotlivým položkám kalkulace. 

 

5.5. Cena díla může být měněna pouze: 
- dojde-li ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu díla, které nemohly být 

obsaženy v zadávací dokumentaci 
 

5.6. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně fyzického rozsahu trvalého 
díla oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného 
dílčího plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-li 
pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně 
technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo 
dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého 
díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém konkrétním případě 
nedohodnou jinak.  
 

5.7. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou 
obsaženy ve smluvních dokumentech.  
 

5.8. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly součástí zadávací dokumentace, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil 
k odsouhlasení objednateli, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Dojde-li při rozšíření nebo 
omezení rozsahu předmětu díla ke změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu 
předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
6. Platební podmínky 

 

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět smlouvy řádně 
dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této smlouvy a zadávací dokumentace. Je-li 
předmět smlouvy dokončen, může být předán objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při 
předání předmětu smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu smlouvy podepsaný 
pověřenými zástupci obou smluvních stran. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této 
smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový 
doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez 
výhrad, vad a nedodělků a to do 15 ti dnů ode dne protokolárního potvrzení převzetí řádně 
dokončeného díla. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané pro daňový doklad. 

 

6.2. Cenu uvedenou ve  faktuře uhradí objednatel do 15 dnů po jejím doručení bezhotovostním 
převodem na bankovní účet zhotovitele č. 115-2690370277/0100 , vedený u Komerční banky   

 

6.3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, popř. bude trpět jinými formálními či 
obsahovými nedostatky (např. zhotovitel nevyúčtuje částku v souladu s touto smlouvou apod.) je 
objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit jako neúplnou či vadnou k doplnění či přepracování. 
V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne 
plynout doručením opravené faktury zpět na Základní školu a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice.  



„ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, ČB -  oprava tělocvičny č. 1“ 

 
 

 
 

5 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
7. Staveniště 
 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve dnech 28. – 30. 6. 2017 dle vzájemné dohody. 
 

7.2. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako například 
dopravní značení je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení 
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, 
provede je zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve 
vlastnictví objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně. 

 

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 
 

7.4. Nejpozději do pěti dnů po definitivním odevzdání a převzetí Díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. 

 
8. Podmínky provádění díla 
 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen 
respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k 
předmětu díla. 
 

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Petr Špinka, zároveň stanovuje 
zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Bc. Jiří Jaroš. Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou 
dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě 
určený zástupce. 
 

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací se zadávací dokumentací a správními akty 
vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů. 
 

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi 
podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení 
jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně 
neúčinné. V případě použití subdodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli jejich soupis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení 
vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny a musí mít platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Zhotovitel je povinen počínat 
si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke 
škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo. 
 

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným 
projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení 
nebo zápisu do deníku ze smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž 
první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, 
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aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 
 

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou 
dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole 
musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně dva pracovní dny 
před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně tři 
pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu 
zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést 
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad. 
 

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a 
dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a 
dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně 
uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se 
všemi ostatními podmínkami smlouvy. 
 

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

8.11. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých 
vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o 
zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za 
nedodělek díla. 

 

8.12. Zhotovitel se zavazuje, že provede maximální opatření k  zamezení úniku prachu z rekonstruovaných 
prostor a to tak, že zakryje otevřené vstupy ze šaten do okolních pavilonů (2 otvory o rozměrech 
1,8m x 2m) a bude důsledně uzavírat přístupové dveře. Dále se v rámci tohoto opatření zavazuje řídit 
všemi pokyny objednatele nebo jeho zástupce. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou nedodržením 
povinností dle tohoto odstavce způsobí.  

 

8.13. Součástí díla je také odstranění železných konstrukcí šaten. Tyto konstrukce zůstávají v majetku 
objednatele, který v průběhu realizace díla určí způsob likvidace.  

 
 
9. Kontrola provádění díla 
 

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
technický dozor). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato 
změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do stavebního deníku. 
 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do 
skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 
 

9.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  
 

9.4. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení 
prací, které mají být uplatněny fakturou. 
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10. Splnění povinnosti provést dílo 
 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a 
provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě 
odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, 
není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla. 
 

10.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 
objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 5 dní před požadovaným termínem předání. 

 

10.3. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních 
přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se zhotovitelem o tom 
sepíší závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo a definitivní předání 
předmětu díla.  

 
11. Záruka  
 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 
předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu 
způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé 
vlastnosti.  
 

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců. 
 

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 
provedeného v souladu se zadávací dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech 
(to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního 
provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a 
převzetí.  

 

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 
 

11.5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dní od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 
 

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit 
vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta, 
neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 11.5 tohoto 
článku. Pakliže se smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato 
určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.  

 

11.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. 
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11.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

11.9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 

12.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od 
této smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. 
 

12.2. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 
hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy. 
 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4. odst. 4.3. Prodlení zhotovitele s řádným 
dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za 
podstatné porušení smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je objednatel oprávněn od této 
smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od 
smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu 
pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez 
dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je 
oprávněn od této smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. 
 

12.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a 
právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

12.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti zadávací dokumentace, ledaže prokáže, že 
nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost zadávací dokumentace na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

12.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat 
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke 
škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo. 

 

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

12.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
13. Smluvní pokuty   

 

13.1. Jestliže zhotovitel řádně neprovede dílo v rozsahu dle čl. 3. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel 
zaplatí objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi sjednanou lhůtou provedení a 
skutečným dnem předání dokončeného díla objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez 
DPH; den skutečného předání díla bude zaznamenán do stavebního deníku a podepsán oprávněnými 
zástupci objednatele a zhotovitele. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce 
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zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti 
dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

13.2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu  5.000,-- Kč za každý kalendářní den prodlení. 
 

13.3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel 
povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za vadu a kalendářní den. 
 

13.4. V případě nedodržení stanoveného termínu, který byl určen nebo dohodnut k odstranění 
reklamované vady dle čl. 11. odst. 11.6, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- za vadu a kalendářní den. 
 

13.5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu  2.000,-- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 

13.6. Úhradou smluvní pokuty dle této smlouvy nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, i pokud převyšuje sjednanou smluvní pokutu, která 
objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla či jiným porušením povinnosti zhotovitele. 

 

13.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

 

13.8. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z čl. 6.3 smlouvy, 
uplatní zhotovitel vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 
 

13.9. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. Součástí výzvy bude popis skutku, který zakládá právo na úhradu smluvní pokuty. 

 
 
14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
 

14.1. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho 
stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností 
dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do 
okamžiku jejich definitivního převzetí. 
 

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s 
nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. 

 
15. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel. 
 

15.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky. 
 

15.3. Neplatná nebo  neúčinná  ustanovení  této  smlouvy  nezpůsobují  neplatnost  nebo  neúčinnost  
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. 

 

15.4. V souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
smluvní strany prohlašují, že technický dozor není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění). 
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15.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

15.6. Dílo je provedeno na základě veřejné zakázky pod názvem “Oprava tělocvičny č. 1“.  
 

15.7. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno 
na internetových stránkách objednatele. 

 
Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha:  
 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka (rozpočet) zhotovitele 
 
 
 
V Českých Budějovicích, dne 21. 4. 2017    V Praze., dne 20.4.2017 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………………………                              ……………………………………………… 
  Mgr. Pravoslav Němeček                           JUDr. Stanislav Novák  
          ředitel školy                                                                                                       člen představenstva 



S: 17003II 

O: SO 02

R: 17003II0201

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava 
/ platnost

Cenová 
úroveň

Díl:589 Sportovní povrchy 269 222,48 1,24 0,00
1 589651121R00Lajnování sportovních ploch, do š.12 cm m 326,00000 48,00 15 648,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

326 326
2 589155020V01Polyuretanový litý sportovní povrch m2 259,17400 920,00 238 440,08 0,00 0,93 0,00 0,00 Vlastní RTS 17/ I

třída reakce na oheň Cfl-s1 : 
18,45*12,5+2,97*0,67+7,42*3,63 259,5495
-1,02*0,15-0,89*0,25 -0,3755

3 589155020V02Montáž ukočující podlahové systémové lišty, 
včetně dodávky lišty

m2 84,08000 180,00 15 134,40 0,00 0,30 0,00 0,00 Vlastní Indiv

stávající povrch tělocvičny : 
(18,45+12,5)*2+(7,42+3,63)*2

84

-2,97*2+0,67*2 -4,6
0,48*8+0,42*2 4,68

Díl:95 Dokon čovací konstrukce na 
pozemních stavbách

1 036,70 0,00 0,00

4 952902110R00Čištění zametáním v místnostech a m2 259,17400 2,00 518,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I
Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174

5 952902110V01Čištění vysátím v místnostech a chodbách m2 259,17400 2,00 518,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní VL 17/I
Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174

Díl:99 Staveništní p řesun hmot 7 203,60 0,00 0,00
6 998227121R00Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z 

granulátu
t 1,24223 5 800,00 7 203,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:711 Izolace proti vod ě 84 008,84 1,64 0,00
7 711111001RZ1Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 272,12850 9,72 2 645,09 0,00 0,09 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

stávající podkladní beton 5% na vytažení na 
stěny : 
Začátek provozního součtu
  stávající povrch tělocvičny : 
18,45*12,5+2,97*0,67+7,42*3,63

259,5495

  -1,02*0,15-0,89*0,25 -0,3755
Konec provozního součtu
259,17*1,05 272,1285

8 711141559RT1Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 272,12850 80,10 21 797,53 0,00 0,11 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 7 : 272,12850 272,1285
9 62855000R Pás modifikovaný asfaltový m2 312,94778 188,00 58 834,22 0,00 1,44 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Položka pořadí 7 : 272,12850*1,15 312,94778
10 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 

6 m
% 3,05000 240,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:713 Izolace tepelné 1 714,85 1,20 0,00
11 713181101V01Izolace sypaná polystyrén EPS m3 20,73392 81,00 1 679,45 0,06 1,20 0,00 0,00 Vlastní VL 17/I

Položka pořadí 13 : 259,17400*0,08 20,73392
12 998713201R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 

m
% 1,77000 20,00 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:762 Konstrukce tesa řské 234 660,99 4,62 10,11
13 762521812R00Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 

5 cm
m2 259,17400 51,50 13 347,46 0,00 0,00 0,02 6,22 RTS 17/ I RTS 17/ I

stávající povrch tělocvičny : 
18,45*12,5+2,97*0,67+7,42*3,63

259,5495

-1,02*0,15-0,89*0,25 -0,3755
14 762411801V01Demontáž podkladových roštů palubových 

podlah
m2 259,17400 31,20 8 086,23 0,00 0,00 0,02 3,89 Vlastní VL 17/I

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
15 762512101V01Montáž trojitého pružného roštu z překližky 

včetně pružných segmentů, včetně dodávky 
překližky březové v tl. 12 4PD formátované

m2 259,17400 470,00 121 811,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
16 762512151V01Montáž záklopu, včetně dodávky překližky 

březové v tl. 12 4PD formátované
m2 259,17400 156,00 40 431,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
17 762512152V01Broušení záklopu m2 259,17400 35,00 9 071,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
18 762524901V01Montáž vyrovnávacího polštáře m2    259,17400 28,00 7 256,87 0,01 1,41 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
19 762524902V01Příplatek za dodávku a montáž rektifikačního 

klínu

m2    259,17400 22,00 5 701,83 0,01 1,41 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174

Položkový rozpo čet 
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Oprava tělocvičny č.1 

Tělocvična č.1

podklad pro výběrové řízení 170130
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Položkový rozpo čet 
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Oprava tělocvičny č.1 

Tělocvična č.1

podklad pro výběrové řízení 170130

20 762524903V01Příplatek za dodávku a montáž dřevěné 
podložky pod kllín

m2    259,17400 12,00 3 110,09 0,01 1,41 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
21 762595000V01Spojovací a ochranné prostředky k položení 

podlah

m2    259,17400 10,00 2 591,74 0,00 0,39 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Položka pořadí 13 : 259,17400 259,174
22 998762202R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 

do 12 m
% 5,58000 950,00 5 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

23 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 10,10779 218,00 2 203,54 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

24 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 202,15572 9,50 1 920,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I
25 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,21557 344,00 6 954,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I
26 979990161R00Poplatek za skládku suti - dřevo t 10,10779 500,00 5 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I
27 979093111R00Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,10779 180,00 1 819,44 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:767 Konstrukce záme čnické 3 040,00 0,02 0,00
28 767995109V01Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

, včetně dodávky ukončovacího AL profilu na 
schod délky 150cm

ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1
29 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 6 m
% 1,35000 400,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 17/ I RTS 17/ I

Díl:799 Ostatní 660,00 20 815,00 0,00 0,00
30 799000001V01Demontáž a zpětná montáž žebřin soubor 8,00000 660,00 5 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

8 8
31 799000001V02Demontáž a zpětná kotevních prvků do 

podlahy pro šplhací tyče, hrazda, žebříky 
apod.

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1
32 799000001V03Demontáž a zpětná krytů topení m2    55,35000 100,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

(18,45+18,45/2)*2 55,35

Celkem 621 702,46

Poznámky uchazeče k zadání
Dodávka špičkové polyuretanové podlahy značky STOCKMEIER URETHANES (Francie)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 4


