
1 

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého 

rozsahu dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL :  Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Sídlo:     Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

Zastoupený:   Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka 

společnosti 

IČO:    25013891 

DIČ:    CZ25013891 

Bankovní spojení:   

č. účtu:    

Zápis v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem sp.zn. B 945/KSUL 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů: 

 

Ing. Jakub Kolář, provozně-technický náměstek tel: 475 668 025 

                               

                        

ZHOTOVITEL:    WATTCONTROL, s.r.o. 

Sídlo:    Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem 

Zastoupený:   Martinem Križanem 

IČO:    082 31 931                          

DIČ:    CZ082 31 931                          

Bankovní spojení:   

č. účtu:    

Zápis v OR:   C 44202 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace, vč. kontaktních údajů: 

 

Ing. Vlastimil Križan – vedoucí technické podpory a projekce, tel: 603 709 577 

         

 

 

II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ (DÍLO) 

1. Název díla: „Dodávka a montáž Fotovoltaické elektrárny na objektu Dopravního 

podniku města Ústí nad Labem a.s. na adrese Jateční 426, Ústí nad Labem“.  

tel:603
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2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži 

fotovoltaické elektrárny, včetně nosné konstrukce FV panelů, kabeláže, dalších 

souvisejících dodávek a prací a připojení do rozvaděče společné spotřeby budovy 

Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. na adrese Jateční 426, Ústí nad Labem. 

Fotovoltaický systém bude umístěn na střeše administrativní budovy na adrese Jateční 

426, Ústí nad Labem. 

3. Dílo bude realizováno v souladu s touto smlouvou, vydaným stavebním povolením, 

Objednatelem předanou projektovou dokumentací a veškerými podklady, jež byly 

poskytnuty zhotoviteli a ostatním uchazečům o zakázku v rámci výběrového řízení 

formou zadávací dokumentace a jejích příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je se všemi 

těmito doklady a podklady ke zhotovení díla seznámen a i na tomto základě navrhl 

nabídkovou cenu ve výběrovém řízení. Zhotovitel zadávací podklady zkontroloval a 

odsouhlasil, potvrzuje, že jim plně porozuměl a že jsou úplným podkladem pro 

kompletní zhotovení díla. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací 

je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 

předané projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, 

na své náklady a riziko. Dílo bude realizováno v souladu s platnými obecně závaznými 

předpisy, normy (ČSN/EN/ISO) a dle ostatních obecně závazných a doporučených 

předpisů a metodik, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů, a v 

souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce. 

4. Zhotovitel se rovněž seznámil se staveništěm a všemi okolnostmi realizace díla.    

Objednatel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje dílo převzít a zaplatit. 

5. Součástí díla a sjednané ceny za dílo je dále mimo jiné: 

a. provedení veškerých nutných pomocných přidružených činnosti a prací;  

b. předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných právních 

předpisů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů;  

c. předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k předmětu plnění  vztahuje, 

zejména: návod k obsluze a údržbě FVE zařízení, záruční listy; revizní zprávy, 

doklady o revizních zkouškách, apod.  

d. provedení připojení FVE na energetickou distribuční síť;  

e. zajištění zkušebního provozu FVE zařízení;  

f. zaškolení zaměstnanců objednatele k obsluze FVE zařízení,  

g. projektová dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v 

grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto 

požadavků objednatele: 

i. do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení 

zhotovitel  zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla, a  všechny změněné  dokumenty označí nápisem 

“změna“ s odkazem na  konkrétní změnový list, ze kterého bude 

vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 

souhlasné stanovisko  

ii. ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“  
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iii. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel 

opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která 

zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele  

iv. na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby 

ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného 

stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby 

objednatele odpovědné za realizaci stavby  

v. zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako 

„dokumentace skutečného provedení stavby“  

h. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby (především zakrývaných 

konstrukcí) přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem. Zhotovitel 

pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla, 

i. zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu, 

jakož i další práce a činnosti, jež jsou s provedením díla spojené a k provedení díla 

nezbytné.  

  

III. CENA ZA DÍLO 

1. Sjednaná cena bez DPH:  1 983 987,- Kč 

DPH 21%:    416 637,27,- Kč 

Celkem s DPH:   2 400 624,27,- Kč 

Podrobný položkový rozpočet je přílohou této smlouvy o dílo. 

2. Nabídková cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku.   Zhotovitel 

prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou 

mít jakýkoliv vliv na rozsah a cenu prací a tyto okolnosti do ceny zakalkuloval. 

3. Zhotovitel není oprávněn požadovat a navrhovat změnu prací a dodávek, které nabídl 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Dojde–li při realizaci předmětu 

díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad nebo 

nepřesností projektové dokumentace (dále také jen „PD“) anebo na základě požadavku 

objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, případně 

zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 

bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle kterého 

byla dohodnuta cena díla. Jedná-li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, 

ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, bude jednotková cena 

procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny 

od nové jednotkové ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se o práce a 

dodávky, u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové 

jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS. 

Tyto změny předmětu díla musí být před zahájením realizace změn vzájemně 

odsouhlaseny formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 

neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může 

požadovat jejich odstranění. Veškeré případné vícepráce obsažené v dodatku ke 

smlouvě o dílo budou vyúčtovány odděleně od vyúčtování za původně smluvené práce. 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 

jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k 

odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 

vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.  
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Skutečně provedené práce bude 

zhotovitel účtovat jednou fakturou, kterou je oprávněn vystavit po předání díla a 

odsouhlasení soupis provedených prací a dodávek (pod pojmem faktura se rozumí 

daňový doklad). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 

kalendářního měsíce, ve kterém došlo k realizaci díla, nebo den předání a převzetí díla 

nebo jeho části. Postup pro uhrazení faktur je následující:  

a. po dokončení díla vystaví oprávněný zástupce zhotovitele soupis provedených 

prací a dodávek (dále jen SPPD) a předloží jej objednateli ke kontrole,  

b. objednatel si vyhrazuje na kontrolu SPPD lhůtu 2 dnů,  

c. na základě vzájemně odsouhlaseného SPPD, podepsaného oprávněným 

zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou bude 

odsouhlasený SPPD. 

2. V případě předání díla s vadami a nedodělky je oprávněn Objednatel pozastavit 20% z 

ceny za dílo až do úplného odstranění takto sepsaných vad a nedodělků. 

3. Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a musí zejména 

obsahovat označení faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o 

dílo, fakturovanou částku, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a 

podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Dále bude na 

každém daňovém dokladu uveden název akce: „Dodávka a montáž Fotovoltaické 

elektrárny na objektu Dopravního podniku Jateční 426, Ústí nad Labem“. Objednatel 

může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo 

neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně 

vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový 

doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. 

4. Faktura má dobu splatnosti 30 dnů ode dne jejího doručení.  Za termín úhrady se 

rozumí datum odepsání úhrady z účtu objednatele.  

 

V. DOBA A PODMÍNKY PLNĚNÍ  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, to je: 

a. Zahájení přípravných prací od podpisu smlouvy 

b. Předání a převzetí díla nejpozději do 18.12.2022 

2. Zhotovitel je při realizaci díla povinen provádět všechny práce v souladu s nařízením 

vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění a v souladu s příslušnými normami ČSN 

platnými v době provádění díla, které se takto sjednávají pro dílo podle této smlouvy 

jako závazné. Dále je zhotovitel povinen dodržovat příslušné závazné právní předpisy, 

zejména bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti a zákon 

č. 309 / 2006 Sb., pokud se na dílo podle této smlouvy a jeho realizaci vztahuje.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu. 

Je povinen odstraňovat nečistoty a odpady, které vznikly jeho činností a zacházet s nimi 

ve smyslu obecně platných předpisů. 

4. Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky všech 

nově dodaných výrobků a materiálů nutných pro jejich objednání, eventuálně montáž 

do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby si zajistí veškerá povolení zvláštního užívání 

komunikací a záboru veřejných prostranství dle platných zákonů a předpisů, dále 

stanovení dopravního značení, osazení a údržbu dopravních značek, včetně úhrady 

s tím spojené, a zajistí informovanost dotčených osob právnických i fyzických. 

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze při splnění alespoň jedné z 

následujících podmínek: 

a. jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud 

překračuje lhůty plnění vyplývající z časového harmonogramu nebo termín 

předání díla jak vyplývá z této smlouvy, o dobu delší než 15 kalendářních dnů a 

byl na existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou 

výstrahou a nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy 

b. jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti  

c. byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle občanského 

zákoníku 

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne i po 

předchozím písemném upozornění v prodlení s úhradou některého daňového dokladu 

po dobu delší než 30 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného daňového dokladu. 

Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení) převyšující, tím není 

dotčena. Dále je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy na základě uplatnění 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastavení realizace díla z důvodu 

okolností, jejichž existenci nebylo možno předpokládat při uzavření smlouvy, a na jejichž 

základě není možné provádět práce na díle.  V takovém případě není objednatel 

povinen hradit zhotoviteli žádné platby povahy sankční nebo jako náhrady škody či 

ušlého zisku. Tuto skutečnost oznámí objednatel písemně zhotoviteli. Pokud takové 

přerušení trvá déle než 30 dnů, nebo v případě zastavení realizace díla, je zhotovitel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro montáž protokolárně a zápisem ve 

stavebním deníku. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že 

staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 

Předávací protokol bude podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro 

věci technické. Zhotovitel bude udržovat staveniště čisté a v náležitém pořádku a bude 

průběžně odstraňovat na své náklady veškeré odpady a zbytkové materiály související 

s prováděním díla. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo 

k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 

veškeré znečištění. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody včetně ekologických, které způsobí v souvislosti 

s prováděním díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 

pracovníků a požární ochranu staveniště a stavby. Objednatel nenese zodpovědnost za 

zhotovitelův dosud nezabudovaný materiál a dodávky, uskladněné na staveništi  

11. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu 

realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s 

projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 

stavby. 
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12. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla jako 

celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:  

a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a 

uskladňovaných částech,  

b. plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 

nimi v souvislosti s prováděním díla.  

13. Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní.  

 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Podmínkou pro převzetí díla je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných 

technických norem. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje 

zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků 

které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných 

vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z 

odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 

některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 

objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím 

současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Po zhotovení díla vyzve 

zhotovitel objednatele s předstihem sedmi dnů předem k jeho předání a převzetí v čase 

a místě ve výzvě uvedeném. Dílo se považuje za dokončené a objednatelem převzaté 

po podpisu protokolu o předání a převzetí díla pověřenými pracovníky obou smluvních 

stran a současně po doložení pravomocného kolaudačního souhlasu, který je povinen 

obstarat v rámci provedení díla a ceny za dílo zhotovitel. 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady a určit přiměřený termín 

k jejich odstranění. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo 

nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 

nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní 

strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 

stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a 

převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

3. Zhotovitel vyklidí staveniště do jednoho dne po předání díla. 

4. V rámci díla a sjednané ceny za dílo je zhotovitel povinen provést zaškolení obsluhy 

nejméně v následujícím rozsahu:  

a. zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,  

b. zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou 

součástí díla.  

c. všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém 

jazyce, a to již ve fázi proškolování.  

5. Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději jeden 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu 

se nepovažuje dílo za dokončené.  

 



7 

VII. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost výše uvedeného díla. Zhotovitel ručí po celou 

dobu záruky za to, že dílo a jeho jednotlivé části budou mít funkčnost, vlastnosti, kvalitu 

a parametry dané, touto smlouvou a technickými normami. V průběhu záruční doby se 

zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli bezplatný servis na dodaný předmět smlouvy 

včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se vztahuje nová záruční 

doba v délce dle bodu 1. tohoto článku. Zhotovitel je povinen při záručních opravách 

používat vždy nové a originální náhradní díly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení 

zařízení.  

2. Záruční doba se sjednává v trvání 300 měsíců na FV panely. Na ostatní části díla se 

sjednává záruční doba v trvání 60 měsíců. Dílo bude po tuto dobu způsobilé řádně plnit 

příslušný účel, který ze smlouvy vyplývá a pro který dílo existuje, a zachová si v tomto 

smyslu po uvedenou dobu příslušné vlastnosti k tomuto potřebné. Záruční doba neběží 

po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  

3. U dodaných zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, 

ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude 

zhotovitelem poskytnuta záruka podle věty prvé, nejméně však n délce nejméně 24 

měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. 

Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší záruční dobou předá zhotovitel 

objednateli. 

4. Odstraňování vady, která nebrání řádnému užívání FVE zařízení je zhotovitel povinen 

zahájit do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace. V případě vady bránící objednateli 

v řádném užívání FVE zařízení nebo v případě havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho 

vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve 

stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 

atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s 

odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.  

5. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě strany písemně podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 14 dnů od okamžiku uplatnění reklamace. V případě, že charakter a 

závažnost vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany zhotovitele 

splnit, bude objednatelem stanovena přiměřená delší lhůta.  

6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v 

souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši zhotovitel.  

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, sjednaný výše v této smlouvě, uhradí 

objednateli pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH i za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutém termínu, nejpozději však do 20 

dnů od nahlášení vady objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z 

prodlení ve výši stanovené obecně závazným předpisem.  

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 
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IX.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Zhotovitel je při provádění díla zodpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) 

svých zaměstnanců, požární ochranu (PO) na montážním pracovišti, dodržování 

veškerých předpisů BAOZ, PO a je povinen proškolit své pracovníky v oblasti BOZP a PO 

na konkrétní podmínky stavby. Zhotovitel mimo jiné zajistí, že každý jeho pracovník 

bude mít po dobu své přítomnosti na staveništi na hlavě ochrannou přilbu a oblečen 

pracovní oděv.  

2. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla v plném rozsahu odpovědný mimo jiné za:  

a. újmu na zdraví způsobenou osobám, ke které by mohlo dojít v souvislosti s 

prováděním díla,  

b. způsobení škody na nemovitém nebo movitém majetku odlišném od díla, která 

může vzniknout v souvislosti s prováděním díla,  

c. vznik škody na díle a materiálu na staveništi způsobené požárem, bleskem, 

výbuchem, bouřkou, vichřicí, záplavou nebo v souvislosti v prováděním díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí své pohledávky za objednatelem vzniklé z tohoto 

smluvního vztahu třetím osobám. 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v 

rozsahu obecně závazných předpisů. Ve stavebním deníku bude uvedeno číslo smlouvy 

a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 

povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným 

v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního 

deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku 

umožnit. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude ohrožovat a poškozovat složky životního prostředí a 

zejména bude dodržovat zákon o odpadech, v platném znění, a ostatní právní předpisy 

vydané na ochranu životního prostředí při respektování podmínek uvedených ve 

vyhlášce MŽP o podrobnostech nakládání s odpady (o produkci a nakládání s odpady 

bude vedena průběžná evidence). 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel  oprávněn dožadovat se 

toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 

a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je povinen prokazatelně 

písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 

nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

7. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy mít uzavřenu pojistnou smlouvu na 

pojištění dostatečně pokrývající jeho odpovědnost za možná rizika, vyplývající z 

veškerých rozumně předpokládatelných pojistných událostí, spojených s jeho činností 

dle této smlouvy. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným 

písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, tedy dodatkem 

k této smlouvě. Rovněž veškeré případy omezení rozsahu díla, nebo jeho rozšíření nad 
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rámec této smlouvy budou odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran dodatkem ke 

smlouvě. Bez splnění této podmínky nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení 

ceny za dílo a ani úhradu jakýchkoliv prací provedených nad rámec původně 

sjednaného díla. 

2. Tato smlouva je vytvořena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna je pro objednatele a 

jedna pro zhotovitele. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, jež zajišťuje 

Objednatel. 

 

 

Příloha 1 - Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou) 

Příloha 2 - Položkový rozpočet 

Příloha 3 - Nabídka zhotovitele (není pevně spojena se smlouvou) 

 

 

  

 V Ústí nad Labem dne ……. V ………………………. dne …….. 

 

 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 ……………………………….. ……………………………….. 

 


