
Smlouva O dılo 
č. smlouvy objednatele: 2 022 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0167 
(dále jen ,,smlouva") 

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění 

I. Smluvní strany 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill. 
IČO: 473 11 975 
DIČ; CZ47311975 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem V Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 3
Telefon: 
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Bankovní spojení:  
č. účtu: 
Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 
lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 
lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 
Oprávněná osoba za věci technické:

(dále jen „objednateľì

a 

„Společnost TT Liberec - Jablonec“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve Smlouvě O společnosti Ze dne 13. 01. 2022 
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice; IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
1441 
Zastoupená předsedou představenstva lng. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

založená společníky: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361 
Dič; CZ25253361 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
Telefon:  
Bankovn
č. účtu:  
Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: 

Strana 1 (celkem 15)



lng. Martin Kvirenc
lng. Pavel Špinler,
Petr Janeček, DÍS.
(vedoucí účastník)
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Firma: Metrostav DIZ s.r.o. 
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Telefon: 
Bankovní Spojení:
č. účtu:
Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: 

 

(společník) 

Korespondenční adresa: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
K Vápence 2677, Zelené Předměstí 
530 02 Pardubice 

(dále jen „zhotoviteľü 

Il. Základní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ Způsobení škody objednatelí nebo třetím 
osobám ve výši minimálně 50 mil. Kč, uzavřenou u pojišťovny 

 a kterou kdykoliv na požádání předloží Zástupci objednatele 
k nahlédnutí. 

Smluvní Strany se Zavazují, že změny dotčených údajů, uvedených v čl. l této smlouvy, 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vtéto smlouvě a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu se skutečným stavem v době uzavření smlouvy. 

Ill. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provést 
pro objednatele dílo spočívající v realizaci 1. Části veřejně zakázky pod názvem: Čtyři 
úseky stavby: „Tramvajová trat' Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“ (dále 
jen ,,veřejná Zakázka“). 

Vlastní předmět díla - 1. Části veřejné zakázky - spočívá V provedení rekonstrukce 
tramvajové trati vúseku Kyselka - Proseč nad Nisou, škola, a dále v poskytnutí 
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souvisejících plnění Zhotovitelem. Dílo se Zhotovitel zavazuje provést v souladu s touto 
smlouvou, Zadávacími podmínkami veřejné Zakázky a projektovou dokumentaci 
zpracovanou projekční kanceláří Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 03 Liberec Ill- 
Jeřáb, IČO 48266230. 
Součástí realizace díla je: 
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytýčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských síti. Součásti je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě, 

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle platné vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., O 
dokumentaci staveb, v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., 
O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve Znění vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 251/2018 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, a všech souvisejících norem a požadavků zadavatele. Součástí je 
předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 2 stejnopisü a předání 1 

kusu v digitální podobě v uzavřeném formátu.pdf a otevřeném formátu .dwg, .xls,. doc, 
apod.), 

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 146/2008 
Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 251/2018 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Součástí je potřebné geodetické zaměření všech Zrealizovaných SO, 
Zhotovení revizních Zpráv a provozních řádů. Součástí je předání dokumentace v tištěné 
podobě v požadovaném počtu 5 stejnopisů a předání 1 kusu v digitální podobě 
v uzavřeném formátu.pdf a otevřeném formátu .dwg, .xls,. doc, apod.), 
Komplexní zařízení staveniště po celou dobu stavby. 
Fotodokumentace Z průběhu stavby. 

Realizací dila se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností a konstrukcí souvisejících se stavebními pracemi, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytně (např. Zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Nedílnou součástí díla je dále: 

i. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN a TPG popř. jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, 

ii. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla jakojsou revize, skládkovné apod., 

iii. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených výkopovými 
pracemi), 

iv. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

v. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných 
ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného 
a náhrad za omezení užívání komunikace, 
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vi. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek případného 
stavebního řízení po dokončení stavby (kolaudační souhlas), 

vii. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

viii. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 

ix. zajištění přístupů a příjezdü kokolním nemovitostem po dohodě s vlastníky 
(veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech při provádění 
stavby hradí zhotovitel), 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
xi. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném Znění, 

xii. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, 
Zeleň, příkopy, propustky apod.), 

xiii. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit Zahájení prací 
příslušným úřadům, 

xiv. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech jejích možných důsledků. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu Seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornosti, které jsou k provedení díla nezbytné, včetně 
splnění povinností a podmínek odpovědnosti osob dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném Znění (dále jen ,,stavební Zákon č. 183/2006 Sb.“), 
jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon O zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném Znění (dále jen ,,Zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném Znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O požadavcích na 
BOZP na Staveništích“). 

IV. Místo plnění 

Místem plnění díla dle této smlouvy je tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou v úseku 
Kyselka - Proseč nad Nisou, škola. Veškeré informace a pokyny k plnění budou přístupné a 
zadávané taktéž v sídle objednatele, případně v místě dle předchozí vzájemné domluvy. 

V. Cena za dílo 

1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 
přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků 
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zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 
stanovených ve smlouvě, ve výši: 

Cena bez DPH: 135 318 371,22 Kč 
DPH v platné výši: 28 416 857,96 Kč 
cena včetně DPH: 163 735 229,18 Kč 

Daň Z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění. Montážně stavební práce podléhají přenesené daňové povinnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této sm|ou\ıy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli 
k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O takové skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

Cena zahrnuje veškeré potřebné náklady k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu 
dle této smlouvy, tj. pro realizaci předmětu plnění příslušné části veřejné Zakázky (mimo 
jiné i náklady materiálové, mzdové, měnové, na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci 
odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky 
a revize, místní a správní poplatky, licenční odměny a poplatky, případný zábor veřejného 
prostranství, náklady na spotřebovaná média atd.), jakož i zisk zhotovitele. 

Smluvní strany se zavazujíjednat o změně celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy 
v případě, že hodnota indexu cen stavebních děl pro Dráhy kolejové městské a Ostatní 
(2122) podle klasifikace CZ-CC (případně indexu, kterýjej v materiální smyslu v budoucnu 
nahradí), jež je Zveřejňován za každé čtvrtletí zpětně Českým statistickým úřadem, 
v průběhu realizace díla poklesne či vzroste alespoň o 10 procentních bodů oproti hodnotě 
daného indexu ve čtvrtletí kdy došlo uzavření této smlouvy. Takto sjednané změny 
celkové ceny díla mohou reflektovat výhradně změny cen vstupů zhotovitele při realizaci 
díla indikované sledovaným indexem. 
Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím Z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě Svých 
odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je 
podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást nabídky 
v zadávacím řízení veřejné zakázky, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak 
podle cen dle platného ceníku RTS, případně ÚRS, a předložit tento soupis zástupci 
objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací 
musí být možné dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, 
vplatném znění a musí být před jejich prováděním věcně i cenově odsouhlaseno 
objednatelem izhotovitelem a upraveno v dodatku k této smlouvě. 

V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednaném 
smlouvou, ať už Z důvodů objektivních, technických nebo spočívajících na Straně 
zhotovitele, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny. Cena díla bude ponížena 
O neprovedené práce, oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu (soupisu 
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stavebních prací, dodávek a Služeb včetně výkazu výměr zhotovitele), k čemuž bude 
uzavřen dodatek k této smlouvě. 

VI. Doba plnění 

Práce na realizaci předmětu Smlouvy dle článku lll. budou Zhotovitelem Započaty po 
předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden 
samostatný zápis. Maximální lhůta pro realizaci díla je 13 měsíců od předání staveniště. 
Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je 30. dubna 2023. 

Pokud nebude staveniště zhotoviteli předáno k realizaci díla Z důvodů, jež nebyly Zaviněny 
výhradně objednatelem, nemůže se zhotovitel domáhat plnění Z této smlouvy. 
Důvodem pro prodloužení termínu plnění díla není působení běžných klimatických 
podmínek, povětrnostních vlivů apod. v průběhu realizace díla. 

VII. Provádění díla 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na 
následky takových objednatelem učiněných rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 
neúčelné nebo objednatele poškozují. 
Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení zákona č. 

183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 
včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, Zejména pak Zákona č. 

309/2006 Sb., O zajištění BOZP na stavbách, v platném Znění a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., O požadavcích na BOZP na staveništích, v platném znění. Pokud budou 
v průběhu realizace díla některé Z těchto právních předpisů novelizovány či nahrazeny, 
bude zhotovitel povinen řídit se vždy platnou a účinnou právní úpravou ve vztahu ke 
konkrétním činnostem při realizaci díla. 

Zhotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 

připomínky a požadavky orgánů státní Správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
vůči zhotoviteli prostřednictvím objednatele. Tím není dotčen odst. 1. tohoto článku výše. 
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provedení díla 
v místě plnění, jež Znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen dbát pokynů objednatelem určené osoby odpovědné za koordinaci bezpečnosti 
a ochrany Zdraví při práci, na Svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem 
nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody 
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. Všichni pracovníci 
musí být proškolení o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit 

bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek na staveništi. 
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Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí 
odklizení všech druhů odpadů vznikajících při realizaci předmětu díla dle zákona. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a 
hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, Zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky, nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a O zrušení 
směrnice Rady 89/686/EHS či nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, V platných Zněních. 

Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace apod. Rovněž zajistí odvoz a 
likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a Zkoušl‹y, místní a 
správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro realizaci stavby. Veškeré tyto 
činnosti jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 
Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 31.května 2023. 
Před dokončením díla zhotovitel uvede veškeré okolní plochy poškozené během realizace 
díla dle této smlouvy do původního stavu. 
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., O zajištění BOZP na stavbách se zhotovitel 
zavazuje v rámci plnění díla poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

VIII. Stavební deník 

Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek ustanovení 
§ 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb, případně dle podmínek právních předpisů, jež tato ustanovení S účinností pro 
realizaci díla nahradí. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka 
(stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny 
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají 
Z této smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad projednání 
O změnách této smlouvy. 
Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související S plněním této 
smlouvy. Stavební deník musi obsahovat zejména: 

a) Základní list S uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
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e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých technologií a popř. materiálů, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací oproti technické dokumentaci stavby a další 
údaje, které souvisí S hospodárnosti a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu 
odstraňování stavby, 

i) \/ýzvy k účasti na zkouškách. 

Denní záznamy O prováděných pracích se do deníku zapisují čitelné, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a Z deníku nesmí být vytrhovány pn/ní stránky 
s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho oprávněným zástupcem. 
Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 
stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce 
dokončené stavby. 
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněněmu Zástupci pr\ıní prüpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem, objednatelem a popř. projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 

předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 

Zástupce zhotovitele se bude účastnit kontrolních dnů stavby a bude při nich poskytovat 
potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou probíhat alespoň 1x týdně, pokud možno 
v pravidelných intervalech. Kontrolní dny bude svolávat osoba pověřená k výkonu činnosti 
technického dozoru stavebníka ve vztahu k dílu. 

IX. Předání a převzetí díla 

Po dobu provádění prací dle smlouvy je vlastníkem díla objednatel a zhotovitel nese 
nebezpečí škody na díle. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob formou 
zápisu do stavebního deníku. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli předány 
kopie veškerých veřejnoprávních oprávnění k zahájení plnění dila, jako příslušná 
Stavební povolení, požadavky a podmínky vyplývající Z rozhodnutí či stanovisek 
dotčených orgánů, projektovou dokumentaci apod. 

O průběhu předání díla objednateli po jeho dokončení bude pořízen protokol O předání a 
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ve kterém bude mimo jiné uveden i 

soupis vad a nedodělků, pokud je dílo nebo jeho části obsahují, včetně termínu pro jejich 
odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu důvod. 
Do předávacího protokolu mohou smluvní strany dále uvést cokoliv, co budou považovat 
za nutně a relevantní. 
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Zhotovitel řádně splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli ve sjednané lhůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za řádně 
dokončené po ukončení všech prací v celém jejich rozsahu (tj. bez vad a nedodélků) 
a pokud Zhotovitel předal objednateli veškeré požadované doklady (příslušné atesty, 
záruční listy, prohlášení o shodě, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník). Pokud je 
ve smlouvě použit termín předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Pokud provedené dílo 
vady či nedodělky, není řádně dokončeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení Sjinými nebrání 
funkčně nebo esteticky řádnému dokončení stavby ani její užívání podstatným způsobem 
neomezuji. 

Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání 
užívání díla, tj. svýhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu O předání a převzetí díla. 

X. Platební podmínky 

Zálohy nejsou objednatelem poskytovány. Průběžné úhrady dle čl. X. odst. 5. níže budou 
poskytovány až po zahájení provádění stavebních prací v rámci díla, a to dle výkazu 
skutečně provedených činností přiložených k příslušným fakturám. 

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je písemné vyúčtování nazvané faktura (dále jen 
faI‹tura“), která bude mít veškeré povinné náležitosti daňového dokladu dle Zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle § 29 citovaného Zákona dále obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na 
číslo smlouvy), to Znamená, že každá faktura musí být označena názvem projektu: 
1. Část stavby „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce“ a 
registračním číslem projektu: CZ.04.1.40l0.0I0.0l18_063I0000418; 

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele; 
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje; 
e) číslo a datum vystavení faktury; 
f) lhůtu splatnosti faktury; 

g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu; 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

I) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

j) na fakturu uveďte text „Daň odvede Zákazník“. 

k) k fakturám budou přiloženy výkazy účtovaných prací a činnosti při realizaci díla. 
4 V případě, že při předání objednateli budou na díle zjištěny vady a nedodělky, uhradí 

Objednatel na základě vystavených faktur zhotoviteli maximálně 90 % Z celkové ceny díla 
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s tím, že částka rovnající se 10 % celkové ceny díla slouží jako Zádržné (pozastávka). Po 
odstranění všech vad a nedodělků bude objednatelem Zádržné (pozastávka) uhrazena na 
základě nově vystavené faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 
Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat faktury, kterými objednateli průběžně vyúčtuje 
již provedené práce, a to maximálně do výše 90 % Z celkové ceny díla. Po řádném 
dokončení díla podle této smlouvy Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a na jeho 
základě vystaví objednateli konečnou fakturu. 
Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání řádně dokončeného díla 
objednateli. 

Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostně. 
Vystavené faktury doručí zhotovitel objednateli bud' na podatelnu objednatele, 
prostřednictvím datové schránky objednatele nebo doporučenou poštovní Zásilkou. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí 
vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží Znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost objednatele 
řádně vystavené a doručené faktury zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

. Do 15 dnů od převzetí staveniště předloží Zhotovitel objednateli finanční harmonogram, 
který bude obsahovat předpokládané objemy fakturace v jednotlivých měsících realizace 
díla. Tento finanční harmonogram zhotovitel předloží v aktualizované podobě vždy do 10 
dnů po uplynutí měsíce, ve kterém se skutečně fakturovaná částka bude od stávajícího 
předpokladu v tomto měsíci lišit o více než 10 %. 

XI. Jakost díla 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S touto smlouvou, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací stavby, a Zároveň s platnými 
právními předpisy souvisejícími s realizací stavby, podle schválených technologických 
postupů stanovených závaznými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současnými standardy používaných 
technologií a postupů pro příslušné typy staveb tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je povinností 
zhotovitele. Zjíštěné vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 

V případě, že bude nutno použít postupy, které nejsou uvedeny v Zadávací dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a standardy. Jakékoliv 
změny stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 
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XII. Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel nahradí v plném rozsahu vzniklou škodu, pokud bude způsobena vadným 
plněním předmětu této Smlouvy. Pokud činností zhotovitele dojde ke Zpùsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům (včetně škod vzniklých Ztitulu opomenutí, konání 
Z nedbalosti nebo nesplnëním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo Ztéto 
Smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky či projektové dokumentace stavby), je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu 
zmírnění. 

V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za přestupek Z důvodu porušení 
některé Z právních povinností ze strany zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli uloženou sankcí v plné výši jako náhradu škody. 

XIII. Smluvní sankce a úrok Z prodlení 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla sjednané touto smlouvou dle čl. VI., 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý i 

Započatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku, které se 
projevily v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý Započatý den prodlení ve vztahu ke každé takové vadě. 
V případě nedodržení sjednaného či příslušnými předpisy vyžadovaného 
technologického postupu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
V případě, že Zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a 
dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
Zdraví při práci na staveništi (čl. IV. odst. 18 této Smlouvy), bude objednatelem zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč za každý opakovaně zjištěný případ. 
V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele budou tato porušení 
objednatelem považována za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i 

pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele. 

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v rozsahu, 
v němž není způsobená škoda kryta Smluvní pokutou. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce zhotovitele, včetně 
pohledávek vyplývajících Z této Smlouvy. 
Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 5 dnů od učinění příslušné výzvy oprávněné 
smluvní strany adresované druhé smluvní straně. 
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Je-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky za 
každý Započatý den prodlení. 

XIV. Záruční podmínky 

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se 
projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny 
porušením povinností zhotovitele. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Ve vztahu k částem díla převzatým objednatelem S výhradou počíná záruční doba běžet 
dnem odstranění jejich veškerých zjištěných vad a nedodělků. 
Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jeho vady. 
Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel její 
výskyt písemně zhotoviteli a popíše, jak se vada projevuje. Dále v takové reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Pokud 
objednatel výslovně nesdělí jinak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
reklamovaně vady. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednatelí, Zda reklamaci uznává ajakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo 
zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává. 

Zhotovitel Započne S odstraněním reklamovaných vad neprodleně, nejpozději však do 10 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace - písemného oznámení O vadě, a to í 

v případě, že reklamaci neuznává. Vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních 
dnů od započetí prací, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. V ostatních případech 
má objednatel právo zajistit odborné odstranění vad na náklady zhotovitele jiným 
subjektem. Při termínech odstraňování vad budou reSpel‹továny technologické lhůty a 
klimatické podmínky pro provádění prací. 
V případě havárie či vad bránících užívání díla Započne Zhotovitel s odstraněním vad do 
24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie 
či vady bránící užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 hodin od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vjiném případě má objednatel právo zajistit 
odborné odstranění vad na náklady zhotovitele jiným subjektem. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel po provedení opravy reklamovaně vady oznámí bezodkladně toto odstranění 
vady písemně objednateli. 
Na provedenou opravu vady poskytne Zhotovitel záruku v délce 60 měsíců, která však 
neskončí dříve než záruční doba na celé dílo. Tato Záruka běží ode dne předání opravené 
části díla. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vad případné dopravní 
značení, včetně organizace dopravy. 

Strana 12 (celkem 15)



XV. Závěrečná ustanovení 

Objednatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka bude spolufinancovaná 
Z Operačního programu Doprava 2014-2020, a proto je zhotovitel povinen respektovat 
pravidla vyplývající zdokumentů poskytovatele této dotace, zejména v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
S nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 O společných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v 
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 O Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a O zrušení nařízení Rady (ES) č.1080/2006, v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 O Evropském sociálním 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1081/2006 a v souladu s právními předpisy ČR a 
právem Evropské unie \ıytvořit podmínl‹y k provedení kontroly všech dokladů vztahujících 
se k plnění této veřejné Zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných 
v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace plnění a poskytnout 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich Zmocněncům. 
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související S plněním dle smlouvy 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojených S předmětem smlouvy a poskytnout těmto 
kontrolním orgánům svoji součinnost. 
Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon O registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude jako celek uveřejněna v registru 
smluv v souladu s pravidly Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění, s výjimkou údajů dle následujícího odstavce. 

Smluvní strany si nejpozději při uzavření této smlouvy vzájemně sdělí údaje ve smlouvě, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 
nemohou být zveřejněny či poskytnuty třetí osobě. Takto označené údaje musí splňovat 
Zákonné znaky údajů s tímto zvláštním režimem. Smluvní strana, která smlouvu uveřejní, 
za uveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této smlouvě ani jakýkoli odklad nebo 
prodloužení lhůty pro vykonání takového práva kteroukoli smluvní stranou nebude 
považováno za vzdání se práva. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání 
závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran 
uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Každá smluvní strana ponese své vlastní náklady či jiné výdaje, které jí vznikly 
vsouvislosti se Sjednáním a uzavřením této smlouvy, jakož i plněním závazků Z ní 

vyplývajících. Tím není dotčeno právo na náhradu škody dle této smlouvy. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
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informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném 
Znění a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto Zákonem. 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou originálních \ıýtiscích. Nedílnou součástí této smlouvy je přiložený oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 
Strany sjednávají, že pro změnu této smlouvy o dílo užijí pouze písemnou formu a že 
změnami učiněnými vjiné formě nebudou vázány. Za písemnou formu pro tento účel 
nebude považována výměna e-mailových či obdobných elektronických zpráv. 
Právní vztahy Z této smlouvy se řídí právem České republiky, Zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Veškeré soudní spory vzniklé Z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a Zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány ve 
výlučné pravomoci soudy České republiky, místně příslušnými podle sídla objednatele. 
Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčníhojednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit Znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ"), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného S korupcí dle TZ; 
nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že: 
se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. 
O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve Znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako ,,ZTOPO"); ~ 

zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých -zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; __. 

učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a;Z_amezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje Zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 

Strana 14 (celkem 15) 



nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikolı 

v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za 
určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující. Na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy 

V Pardubicích V Liberci 
dfie 11 -us- Z022 d“e 

22 _fl,__ zm 
Za zhotovitele: Za objednatele: 

*'
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