

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění (dále jen OZ) ve spojení s ust. § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání  
veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017000651  
číslo smlouvy zhotovitele: A-2657/2017

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
IČ: 002 44 732  
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
č. účtu.: 4209522/0800  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Pavel Voves, investiční odbor Magistrátu města České Budějovice  
tel.: 386802209  
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
- 1.2. Zhotovitel** Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  
sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 868  
IČ: 25166115  
DIČ: CZ25166115  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou  
představenstva a. s.  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Č. Budějovice  
číslo účtu: [redacted]  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Marek Kartusek, vedoucí útvaru technických služeb,  
tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

Objednatel je veřejným zadavatelem, ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který ovládá zhotovitele jako samostatnou právnickou osobu, má v této osobě výlučný majetkový podíl a tato právnická osoba vykonává pro objednatele podstatnou část své činnosti ve smyslu splnění podmínek uvedených v § 11 ZZVZ ve spojení s § 13 ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že objednatel je povinen v rámci stavby realizované ve spolupráci objednatelem a Jihočeským krajem pod názvem stavby „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 - 1. etapa“ provést tzv. vynucenou přeložku SO 441.2 Přeložka trolejového vedení a SO 442 Přeložka napájecího kabelu v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností SAGASTA s.r.o. (sídlo Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, IČ: 045 98 555) a zhotovitel je vlastníkem a provozovatelem trolejbusové dráhy MHD na území statutárního města České Budějovice, jež je dotčena výše uvedenou stavbou, a vzhledem ke splnění podmínek uvedených v ust. § 11 ZZVZ a zájmu smluvních stran, uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu o dílo.

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1 Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení Díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této Smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom položkový rozpočet zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást této Smlouvy, spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy řádně a s odbornou péčí
- a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla
  - b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace a případně bez zbytečného odkladu upozornil objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění
  - c) vyžádal si a od objednatele obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si u objednatele veškeré podrobnosti týkající se Díla
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami uvedenými v této Smlouvě (včetně jejich příloh) se řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této Smlouvy jako **Objednatel**
  - 2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této Smlouvy jako **Zhotovitel**
  - 2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla jménem zhotovitele
  - 2.4.4. příslušnou dokumentací je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
  - 2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
  - 2.4.6. stavenišťem je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním Díla
  - 2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit
  - 2.4.8. cena díla je částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné a včasné splnění všech povinností zhotovitele týkajících se Díla a vyplývajících ze Smluvních dokumentů;
- 2.5. Použité zkratky:
- |             |  |
|-------------|--|
| <b>PDPS</b> | Projektová dokumentace pro provádění stavby        |
| <b>DSP</b>  | Dokumentace pro stavební povolení                  |
| <b>ZZVZ</b> | zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek |
| <b>BOZP</b> | bezpečnost a ochrana zdraví při práci              |

## 3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek za podmínek sjednaných ve **Smluvních dokumentech**, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést dílo, spočívající ve zhotovení stavby s označením „**Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 - 1. etapa**“, v rozsahu a dle projektové dokumentace zpracované firmou SAGASTA s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, IČ: 045 98

555, ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS nebo projektová dokumentace) a položkovým výkazem výměr, dle platných technických norem pro výstavbu (dále jen Dílo), a to pokud jde o stavební objekty:

- SO 441.2 Přeložky trolejového vedení
- SO 442 Přeložka napájecího kabelu

a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek uvedených v této Smlouvě.

### 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

- 3.2.1. provádění pravidelné fotodokumentace z průběhu provádění Díla, pasportizace stávajících objektů, geodetického zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
- 3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.3. dodání veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;
- 3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dle bodu 11.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
- 3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě stanovené touto smlouvou;
- 3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.11.1. a 11.11.3. této smlouvy;
- 3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace (RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.2.10. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektová dokumentace (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla v digitální formě na CD, výkresy ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg, texty ve formátu MS Word.

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotovení a v rozsahu bodu 11.11. této smlouvy

- kompletní přehled dokladů a dokumentace k Dílu
- dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.
- originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
- doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentací
- protokol o vytýčení stavby
- protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
- zápisy o komplexním provedení případných zkoušek díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
- ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí objednatelem dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka a zástupcem projektanta** (vykonávajícím autorský dozor projektanta). Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena, platnými právními předpisy a technickými normami, požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické dokumentaci dodané objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, zhotovitel o tuto dokumentaci objednatele bez zbytečného odkladu požádá a to s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena.

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování jeho vad v záruční době) tak, aby jeho činností nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění

Díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

#### 4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 10-ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel písemně zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek tohoto bodu i prostřednictvím e-mail zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 1.2.;
- 4.1.2. zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15-ti dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem;
- 4.1.3. zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 400 kalendářních dnů, ode dne převzetí staveniště zhotovitelem.
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 12.2. a 12.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této smlouvy, aniž by však tímto zkrácením jakékoliv lhůty nebyla dotčena kvalita Díla. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.
- 4.4. V případě, že
- 4.4.1. ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnost do Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí Díla bude posunuta; stejně tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2 a 4.1.3., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště;
- 4.4.2. v průběhu provádění Díla nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle bodu 4.1. této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn z objektivních a závažných důvodů, rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

#### 5. Harmonogram prací

- 5.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
- 5.2. Zhotovitel je povinen do pěti (5) dnů ode dne předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště

s tím, že objednatel je povinen zajistit připravenost staveniště umožňující provádění stavebních prací dle **Harmonogramu** zhotovitele bez jakéhokoliv omezení. O počet kalendářních dnů neplnění těchto podmínek zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele pro provádění **Díla** zhotovitelem se automaticky posunuje lhůta pro dokončení a předání **Díla** dle bodu 4.1.3. této smlouvy. Objednatel je povinen se k **Harmonogramu prací** (jejich následným aktualizací ze strany zhotovitele) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do pěti (5) dnů od jejich převzetí.

- 5.3. Zhotovitel je dále povinen provést a, ve lhůtě do 10-ti (10) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat objednateli, postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace **Harmonogramu prací**. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci **Harmonogramu prací** i kdykoliv kvýzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu **Díla** bez zbytečného prodloužení informovat objednatele, v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny **Harmonogramu prací** (aktualizovaného **Harmonogramu prací**). Jakákoliv změna termínů realizace **Díla** je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci **Díla**.

## 6. Cenové podmínky

- 6.1. Cena **Díla** je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem předložena na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení **Díla** dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena **Díla** je stanovena jako cena pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením **Díla** dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním **Díla**.
- 6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele činí **Celková cena Díla:**  
**23 479 901,61Kč bez DPH**  
**(slovy dvacettřímilionůčtyřístasedmdesátdevěttisícdevětsetjedna korun českých, šedesátjedna haléřů).**  
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
Cena **Díla** a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením **Díla** dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 6.4. Ke změně ceny **Díla** může dojít pouze v případě, kdy
  - 6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou v předmětu **Díla**, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů;
  - 6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu **Díla** (činností či dodávek), když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

- 6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními stranami známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla
- 6.4.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
- 6.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, (činností nebo dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 6.5.2. ustanovení bodu 6.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS Praha a.s. (dále jen ceník).  
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
  - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
  - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

## 7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 7.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu.
- 7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
- 7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
  - 7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

Bez těchto náležitostí není faktura považována za úpinou.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- 7.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dnů, ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u Komerční banky, a.s. - pobočka Č. Budějovice.
- 7.5. Zhotovitele vystavená faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

## 8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o předání staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v Celkové ceně Díla. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.
- 8.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.



- 8.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, nejpozději při převzetí staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 8.6. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zázpisu o předání a převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 8.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

#### **9. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník**

- 9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele. Při provádění Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla (dále též **Závazné předpisy**).
- 9.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatit zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 9.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na díle. Objednatel je v tomto případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Marek Kartusek, tel. [REDAKCE] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Ryba, tel.: [REDAKCE]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě

- provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této Smlouvě a předat jej objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním Díla. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a které by mohly mít vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Díla požadovanou objednatel. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o tuto úsporu snížena.
  - 9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
  - 9.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
  - 9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
  - 9.9. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  - 9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou

dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

- 9.11. Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 9.12. Ve lhůtě stanovené ve Smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků** (dle bodu 11.1.2., 11.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek Díla.

#### **10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka**

- 10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle přísl. ust. zákona č. 132/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu **kontrolních prohlídek**, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu stavby ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 10.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 10.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 10.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 10.6. Jestliže **technický dozor stavebníka** uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení **technickému dozoru stavebníka** s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena i projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 6.2 této Smlouvy. **Technický dozor stavebníka** potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do **Stavebního deníku** provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 10.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

- 10.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván nebo koordinátora BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke kontrolní činnosti.

## 11. Předání a převzetí Díla

- 11.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo bude předáno na místě samém (tj. na staveništi). O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede
- 11.1.1. soupis všech předaných dokladů
  - 11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují
  - 11.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
  - 11.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení
  - 11.1.5. cena Díla
  - 11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
  - 11.1.7. den vyklizení staveniště
- Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle **Zápisu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho **technického dozoru**.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do **Stavebního deníku** nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním, provozu a kolaudačním řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.

- 11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 11.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí nejvýše patnáct (15) dnů od zahájení předání a převzetí Díla zhotovitelem objednateli.
- 11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 11.4 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě a DPS, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
  - 11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
  - 11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
  - 11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
  - 11.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
  - 11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
  - 11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
  - 11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
  - 11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
  - 11.11.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků).

## 12. Kvalita Díla, Záruka

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční doba na technologie (technologické celky) odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobcem, nesmí však být kratší než 24 měsíců.
- 12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy dle tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.
- 12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude

uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

- 12.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápise o záruční vadě dle bodu 12.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy. 12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

### 13. Ukončení závazku ze smlouvy

- 13.1. Od této Smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
- 13.2.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3. této smlouvy,
- 13.2.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve smluvních dokumentech nebo Závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené v bodě 9.2. nebo 10.4. této smlouvy.
- 13.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
- 13.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 13.3.1., 13.3.2. nebo 13.3.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká

- podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 13.4. Oznamením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Oznamením se oznamující strana nezavazuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 13.5. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 13.5.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány; zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, strojní zařízení apod.;
- 13.5.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;
- 13.5.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
- 13.6. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle podmínek této Smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 13.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 13.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 13.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši minimálně 10.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

#### 14. Sankční ujednání

- 14.1. V případě, že zhotovitel bude v důsledku jeho prokázaného zavinění v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny Díla uvedené v bodě 6.2. této smlouvy (ve formě Celková cena bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

- 14.2. V případě, že zhotovitel bude v důsledku jeho prokázaného zavinění v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2 nebo 11.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele v důsledku jeho prokázaného zavinění s plněním povinností uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.6. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč.
- 14.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 14.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů spočívajících na straně objednatele.
- 14.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 14.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

## **15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla**

- 15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
- 15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve 4 originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg, texty ve formátu MS Word.
- 15.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích provozovatelů jednotlivých sítí. Aktuální a platné technické podmínky předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 12.1. této smlouvy. Podrobněji jsou požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 2 - Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

## **16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm**

- 16.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem



jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

- 16.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

### **17. Bezpečnost a ochrana zdraví**

- 17.1. Objednatel se zavazuje z vlastní vůle nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit činnost koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.
- 17.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

### **18. Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Tato smlouva se vyhotovuje v sedmi (7) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět (5) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení Díla dle této Smlouvy.
- 18.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran
- 18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 18.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.7. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna či ukončována.

- 18.8. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 03. 04. 2017, č. 453/2017.
- 18.9. Nedílnou součástí této smlouvy je  
Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet stavby  
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

Za zhotovitele: - 7 -04- 2017

V Českých Budějovicích, dne 18.4.2017

V Českých Budějovicích, dne .....

.....  
Ing. Jiří Svoboda  
Primátor  
statutárního města České Budějovice

.....  
Ing. Slavoj Dolejš.....  
ředitel a místopředseda představenstva a.s.  
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradecká 719/10  
370 32 České Budějovice  
IČO: 25164115 DIČ: CZ25164115



Příloha č. 1

SOD č. 2014000651

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 109557

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

JKSO: Místo: České Budějovice

CC-CZ: Datum: 20.10.2016

Objednatel: Statutární město České Budějovice

IČ: DIČ:

Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

IČ: 25166115  
DIČ: CZ25166115

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	23 479 901,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>23 479 901,61</b>
DPH základní 21,00% ze	23 479 901,61 4 930 779,34
DPH snížená 15,00% ze	0,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK 28 410 680,95</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Úřad pro výstavbu a stavebnictví

Datum a podpis:

Razítko

10-04-2017

Zhotovitel

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40  
370 33 České Budějovice  
IČ: 25166115 DIČ: CZ25166115



Datum a podpis:

Razítko

7-04-2017

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 109557  
Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)  
Místo: České Budějovice Datum: 20.10.2016  
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:  
Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>23 479 901,61</b>	<b>28 410 680,95</b>
SO 441.2	Přeložka trolejového vedení	21 888 573,85	26 485 174,36
SO 442	Přeložky trakčních kabelů DP-ČB	1 591 327,76	1 925 506,59
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>23 479 901,61</b>	<b>28 410 680,95</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

**Objekt:** SO 441.2 - Přeložka trolejového vedení

**JKSO:**  
**Místo:** České Budějovice

**CC-CZ:**  
**Datum:** 23.02.2017

**Objednatel:**  
Statutární město České Budějovice

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

**IČ:** 25166115  
**DIČ:** CZ25166115

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>21 888 573,85</b>
<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>
<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 888 573,85</b>
DPH základní	21,00%	ze	21 888 573,85	4 596 600,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>				<b>26 485 174,36</b>
<b>v CZK</b>				

**Projektant**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**Objednavatel**

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**


aveb

**Datum a podpis:** **Razítko** 1-0 -04- 2017

**Zhotovitel**

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40  
370 33 České Budějovice  
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115



**Datum a podpis:** **Razítko** - 7 -04- 2017

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

**Objekt:** SO 441.2 - Přeložka trolejového vedení

**Místo:** České Budějovice

**Datum:** 23.02.2017

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 888 573,85</b>
1.SOUPIS MONTAŽÍ TV - SOUPIS MATERIÁLU A MONTAŽÍ TV	11 836 834,50
3. SOUPIS STOŽÁRŮ TV - SOUPIS STOŽÁRŮ	4 572 000,00
46 - ZEMNÍ PRÁCE	2 894 756,61
5. DEMONTÁŽ - DEMONTÁŽ	438 000,00
6. OSTATNÍ - OSTATNÍ	208 566,50
POV- 1.Etapa - POV provizorní TV 1.etapa	432 250,00
POV- 2.Etapa - POV provizorní TV 2.etapa	555 250,00
POV 3.etapa - POV provizorní TV 3.etapa	555 250,00
OST - Ostatní	218 666,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	177 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	177 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>21 888 573,85</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 441.2 - Přeložka trolejového vedení

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 888 573,85

## 1.SOUPIS MONTAŽÍ TV - SOUPIS MATERIÁLU A MONTAŽÍ TV

11 836 834,50

1	K	Pol1	Závěs TB stopy v přímé (minorok)	ks	10,000	3 850,00	38 500,00
2	K	Pol2	Závěs TB stopy pružný do 5 st.	ks	7,000	13 950,00	97 650,00
3	K	Pol3	Závěs TB stopy pružný do 10 st.	ks	20,000	22 500,00	450 000,00
4	K	Pol4	Závěs TB stopy pružný do 13 st.	ks	15,000	25 750,00	386 250,00
5	K	Pol5	Závěs TB stopy pružný do 30 st.	ks	30,000	27 500,00	825 000,00
6	K	Pol6	Závěs TB stopy s úsekovým děličem	ks	6,000	28 500,00	171 000,00
7	K	Pol7	Elektrická vyhybka 10 (5°/5°) - tahová	ks	2,000	240 000,00	480 000,00
8	K	Pol8	Vyhybka sjezdová 10 (5°/5°) - tahová	ks	1,000	126 000,00	126 000,00
9	K	Pol811	Výhybka mechanická 20° (2,5°/7,5°) asym. tahová	kpl	1,000	142 000,00	142 000,00
10	K	Pol9	ANGLIČAN- Elektrická a mechanická vyhybka 20°, symetrická, s želvami - tahová	ks	2,000	450 000,00	900 000,00
11	K	Pol 10	ANGLIČAN- Elektrická a mechanická vyhybka 20°, asymetrická, pravá- tahová	kpl	1,000	460 000,00	460 000,00
12	K	Pol11	Křížení KR - tahové 55°	ks	1,000	105 000,00	105 000,00
13	K	Pol12	Vyvěšení vyhybek a křížení	ks	9,000	25 000,00	225 000,00
14	K	Pol112	Pohyblivé kotvení TBUS na kulatém stožáru s ochrannýmkošem- Cu 100mm2	kpl	1,000	112 000,00	112 000,00

Viz výkresy sestav

15	K	Pol13	Ukončení lana do 50mm , s regulací	ks	150,000	4 800,00	720 000,00
16	K	Pol113	Ukončení lana do 50mm, bez regulace	ks	150,000	4 700,00	705 000,00

viz výkresy sestav

17	K	Pol14	Věšák	ks	20,000	1 150,00	23 000,00
18	K	Pol15	Vložená izolace v laně	ks	14,000	1 850,00	25 900,00
19	K	Pol16	Trojsměrné spojení	ks	42,000	2 850,00	119 700,00
20	K	Pol17	Dvojitý odpojovač na T stožár	ks	5,000	41 000,00	205 000,00

viz výkresy sestav

21	K	Pol18	Proud. propojení trolejbus. stop	ks	10,000	17 500,00	175 000,00
22	K	Pol19	Proud. propoj. TB stopy a odpoj.	ks	3,000	18 000,00	54 000,00
23	K	Pol20	Objímka na stožár	ks	556,000	1 650,00	917 400,00
24	K	Pol21	Tabulka výstražná	ks	6,000	120,00	720,00
25	K	Pol22	Lano FeZn 50 mm2	m	368,000	68,00	25 024,00
26	K	Pol23	Lano Fe nerez 35 mm2	m	7 601,500	127,00	965 390,50
27	K	Pol24	Trolejový drát Cu 100 mm2	m	2 990,000	390,00	1 166 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol25	Číslo stožáru vč. podkl. pruhu	ks	70,000	50,00	3 500,00
29	K	Pol26	Trolejová spojka sjízdňá	ks	4,000	3 975,00	15 900,00
30	K	Pol27	Ovládání el. vyhybky včetně kabelů a lampy	ks	4,000	40 000,00	160 000,00
31	K	Pol28	Uzemnění zemnicími tyčemi délky 2m	ks	2,000	6 100,00	12 200,00
32	K	Pol30	Dvojitábleskojistka pro Tbs	ks	6,000	22 000,00	132 000,00

Viz výkresy sestav

33	K	Pol31	Montáž trubkového stožáru	ks	63,000	28 000,00	1 764 000,00
34	K	900102	Napájení z trakce kabelem 2xCGAU 6mm2 vč.svodu , pojistkové skřítky(pojistka 2x10A) a svodiče přepětí PSP	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00

napájení měniče 750/230V pro označnik, ze stožáru č. 61

35	K	Pol32	Tabuka úsekového dělení	ks	6,000	100,00	600,00
36	K	Pol33	Montáž stáv. měniče 750/230V	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
37	K	Pol34	Montáž stáv. označniku	ks	1,000	45 000,00	45 000,00

### 3. SOUPIS STOŽÁRŮ TV - SOUPIS STOŽÁRŮ

4 572 000,00

38	M	Pol70	Co 10 metalizovaný ČSN 348346	ks	37,000	70 000,00	2 590 000,00
39	M	Pol71	D 11 metalizovaný ČSN 348346	ks	2,000	80 000,00	160 000,00
40	M	Pol72	Do 10 metalizovaný ČSN 348346	ks	11,000	77 000,00	847 000,00
41	M	Pol73	D 10 metalizovaný ČSN 348346	ks	13,000	75 000,00	975 000,00

### 46 - ZEMNÍ PRÁCE

2 894 756,61

42	K	131201201	Sonda	m3	20,000	455,00	9 100,00
----	---	-----------	-------	----	--------	--------	----------

Příloha 8- Výkaz výměr základů

43	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	152,000	40,00	6 080,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Příloha 8- Výkaz výměr základů

44	M	345713520	Chráníčka DN100	m	152,000	80,00	12 160,00
----	---	-----------	-----------------	---	---------	-------	-----------

Příloha 8- Výkaz výměr základů

45	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	20,000	95,00	1 900,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

46	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4	m3	410,560	205,00	84 164,80
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Příloha 8- Výkaz výměr základů

47	K	460080035	Žákladové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	410,560	2 600,00	1 067 456,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	--------------

Příloha Základy stožárů  
+ základ pro označnik

48	K	460080041	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216	t	1,071	38 000,00	40 698,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

49	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	36,742	395,00	14 513,09
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	--------	-----------

pro zpevnění terénu pod bet.patky

50	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	84,000	2 200,00	184 800,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------

51	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	410,560	140,00	57 478,40
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Příloha 8- Výkaz výměr základů

52	K	460560554	Zásyp	m3	31,500	120,00	3 780,00
----	---	-----------	-------	----	--------	--------	----------

sondy



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v homině tř 4	m2	204,120	30,00	6 123,60
<i>Příloha 8- Výkaz výměr základů</i>							
54	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	949,008	380,00	360 623,04
55	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	9 490,000	12,00	113 880,00
56	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	739,008	10,00	7 390,08
57	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	210,000	180,00	37 800,00
58	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	739,008	1 200,00	886 809,60

## 5. DEMONTÁŽ - DEMONTÁŽ

438 000,00

59	K	Pol90	Demontáž stožárů	ks	14,000	8 000,00	112 000,00
<i>viz situace demontáž a přesun do DP</i>							
60	K	Pol91	Demontáž výhybek a křížení	ks	9,000	7 500,00	67 500,00
<i>demontáž a doprava</i>							
61	K	Pol92	Demontáž trol. stop, vč. armatur	m	700,000	360,00	252 000,00
<i>DIO poz. etapě demontáž a doprava</i>							
62	K	Pol93	Demontáž měniče 750/230V	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
<i>demontáž a přesun do nové polohy</i>							
63	K	Pol94	Demontáž stáv. označnicku	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
<i>demontáž a přesun do nové polohy</i>							

## 6. OSTATNÍ - OSTATNÍ

208 566,50

64	K	Pol95	Práce předem nespecifikované	hod	50,000	458,33	22 916,50
65	K	Pol96	Doprava	komplet	11,000	8 000,00	88 000,00
66	K	Pol97	Jeřáb	hod	63,000	1 550,00	97 650,00

## POV- 1.Etapa - POV provizorní TV 1.etapa

432 250,00

67	K	Pol98	Posun trolejové stopy 300m a sjezdové výhybky, vč. zajištění, ukotvení, uvedení do provozu a revize	komplet	1,000	265 000,00	265 000,00
68	K	Pol99	Převěšení nosných lan na nové stožáry	ks	35,000	750,00	26 250,00
69	K	Pol100	Úprava a doplnění kabelů na ÚD14-16 a NB16	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
70	K	Pol101	Kotv. lana do 35 s táhlem s regulací -	ks	35,000	1 950,00	68 250,00
71	K	Pol120	Objímka na stožár	ks	35,000	1 650,00	57 750,00

*NAD je zahrnuto v rozpočtu DIO*

## POV- 2.Etapa - POV provizorní TV 2.etapa

555 250,00

72	K	Pol198	Posun trolejové stopy v oblouku 2x100m vč. zajištění, uvedení do provozu a revize	komplet	1,000	265 000,00	265 000,00
73	K	Pol99	Převěšení nosných lan na nové stožáry	ks	15,000	750,00	11 250,00
74	K	Pol197	Úprava a doplnění obl. svorek	ks	15,000	15 000,00	225 000,00
75	K	Pol101	Kotv. lana do 35 s táhlem s regulací -	ks	15,000	1 950,00	29 250,00
76	K	Pol120	Objímka na stožár	ks	15,000	1 650,00	24 750,00

*NAD je zahrnuto v rozpočtu DIO*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**POV 3.etapa - POV provizorní TV 3.etapa**

**555 250,00**

77	K	Pol198	Posun trolejové stopy v oblouku 2x100m vč.zajištění, uvedení do provozu a revize	komplet	1,000	265 000,00	265 000,00
78	K	Pol99	Převěšení nosných lan na nové stožáry	ks	15,000	750,00	11 250,00
79	K	Pol197	Úprava a doplnění obl.svorek	ks	15,000	15 000,00	225 000,00
80	K	Pol101	Kotv. lana do 35 s táhlem s regulací	ks	15,000	1 950,00	29 250,00
81	K	Pol120	Objímka na stožár	ks	15,000	1 650,00	24 750,00

*NAD Je zahrnuto v rozpočtu DIO*

**OST - Ostatní**

**218 666,24**

82	K	HZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	128,000	458,33	58 666,24
83	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	64,000	800,00	51 200,00
84	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	128,000	450,00	57 600,00
85	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	64,000	800,00	51 200,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**177 000,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**177 000,00**

86	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
87	K	013254000.1	Realizační dokumentace	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00
88	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	4,000	10 000,00	40 000,00
89	K	044002000	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	Kpl	1,000	27 000,00	27 000,00

**VP - Vícepráce**

**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 442 - Přeložky trakčních kabelů DP-ČB

JKSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 23.02.2017

Objednatel:  
Statutární město České Budějovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

IČ: 25166115  
DIČ: CZ25166115

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 591 327,76
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 591 327,76</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 591 327,76	334 178,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 925 506,59</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  
Novohradská 738/40  
370 33 České Budějovice  
IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

**Objekt:** SO 442 - Přeložky trakčních kabelů DP-ČB

**Místo:** České Budějovice

**Datum:** 23.02.2017

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 591 327,76</b>
M - Práce a dodávky M	1 394 261,20
21-M - Elektromontáže	716 945,00
D2 - Demontáž	11 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	677 316,20
OST - Ostatní	95 066,56
002 - Geodetické zaměření a autorský dozor	95 066,56
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	102 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	102 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 591 327,76</b>

# ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 442 - Přeložky trakčních kabelů DP-ČB

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:  
Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 591 327,76**

### M - Práce a dodávky M

**1 394 261,20**

#### 21-M - Elektromontáže

**716 945,00**

8	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	6,000	45,00	270,00
9	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	6,000	50,00	300,00
16	K	210100015	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 500 mm <sup>2</sup>	kus	4,000	160,00	640,00
10	K	210101216	Propojení vodičů s pláštěm spojkou do 1 kV venkovní páskovou SJpe 1až5 žíly do 500 mm <sup>2</sup>	kus	12,000	750,00	9 000,00
11	M	R34110001	Spojka SXSU 4141, 400 - 600 mm <sup>2</sup>	ks	12,000	2 200,00	26 400,00
12	M	R34110002	Kabelová koncovka 500mm <sup>2</sup>	ks	4,000	500,00	2 000,00

*POLT 12E/1X0, 240-500 mm<sup>2</sup>*

20	K	210292012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení jedno měření	kus	8,000	50,00	400,00
21	M	590711160	pěna polyuretanová - FM310 pistolová 750 ml	kus	6,000	160,00	960,00
6	K	210800532	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 50 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	20,000	16,00	320,00

*kabel YY 50mm<sup>2</sup>  
propojení EPD1 se ZDS "Rozcestí"  
připojení EPD2 ke kolejničím*

7	M	341111970	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1 x 50 mm <sup>2</sup>	m	20,000	130,00	2 600,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

*kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 1 kV  
-Kabel YY1x50mm<sup>2</sup>*

73	K	210800565	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 mm <sup>2</sup> v rozvodnicích a rozváděčích	m	10,000	52,00	520,00
74	M	341110060	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm <sup>2</sup>	m	10,000	13,50	135,00

*obsah kovu [kg/m], Cu =0,049, Al =0*

18	K	210910310	Montáž hliníkových kabelů AYKCY 6 kV 1x500 mm <sup>2</sup> volně uložených	m	1 100,000	100,00	110 000,00
19	M	341139270	kabel silový s Al jádrem 6-AYKCY 1x500mm <sup>2</sup>	m	1 100,000	320,00	352 000,00
23	K	R21000001	Úprava SW na CD(centrálním dispečinku)	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00

#### D2 - Demontáž

**11 400,00**

25	K	210910311	Demontáž hliníkových kabelů AHKCY 6 kV 1x500 mm <sup>2</sup> volně uložených	m	120,000	60,00	7 200,00
26	K	D210010125	Demontáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	120,000	35,00	4 200,00

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

**677 316,20**

28	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	350,000	35,00	12 250,00
30	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,000	95,00	380,00
31	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	24,000	220,00	5 280,00
32	K	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	50,000	210,00	10 500,00
33	K	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 15 cm	m	50,000	100,00	5 000,00
67	K	460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4	m3	16,000	750,00	12 000,00
34	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypalinou	m3	5,000	2 200,00	11 000,00
66	K	460150244	hloubení kabelovycn zapazenychn nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř.4	m	155,000	350,00	54 250,00
65	K	460150624	hloubení kabelovycn zapazenychn nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 60 cm, v hornině tř.4	m	80,000	450,00	36 000,00
64	K	460150824	hloubení kabelovycn zapazenychn nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 60 cm, v hornině tř.4	m	50,000	550,00	27 500,00
35	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3	48,900	130,00	6 357,00
37	K	460310015	Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm	m	280,000	845,00	236 600,00
40	K	460421042	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x25 cm, š lože do 50 cm	m	150,000	65,00	9 750,00
41	M	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	1 380,000	30,00	41 400,00
72	K	460421053	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x30 cm, š lože do 80 cm	m	130,000	115,00	14 950,00
42	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	150,000	28,00	4 200,00
68	K	460560244	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	155,000	65,00	10 075,00
69	K	460560514	Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	80,000	80,00	6 400,00
70	K	460560824	Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	50,000	100,00	5 000,00
71	K	460561604	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 4	m3	16,000	220,00	3 520,00
46	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	163,000	30,00	4 890,00
63	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	100,520	380,00	38 197,60
62	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 005,200	12,00	12 062,40
51	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	88,020	10,00	880,20
52	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	12,500	180,00	2 250,00
53	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	88,020	1 200,00	105 624,00

OST - Ostatní

95 066,56

002 - Geodetické zaměření a autorský dozor

95 066,56

54	K	HZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přeprnutí vedení	hod	32,000	458,33	14 666,56
55	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	32,000	800,00	25 600,00
56	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	8,000	450,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	HZ54232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	64,000	800,00	51 200,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**102 000,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**102 000,00**

58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
60	K	013254000.1	Realizační dokumentace	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
61	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
59	K	044002000	Revize+ Průkaz způsobilosti UTZ/E	Kpl	1,000	27 000,00	27 000,00

**VP - Vícepráce**

**0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00





**Příloha č. 2**  
**Smlouva o dílo č. 2017000651**

**ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA**

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za dokončené.
2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.
3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
  - 3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a rozměry;
  - 3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;
  - 3.3. u veřejného osvětlení: situace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od významných bodů v okolí (topografie);



- 3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové situace stavby;
- 3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.
4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu \*.dgn nebo \*.dwg, texty v běžných textových formátech MS.
  5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.
  6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
  7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po zhutnění záspy včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovatelům nejméně deset pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.
  8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize elektrického zařízení (3x originály pro objednatele);
  9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.
  10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol nepotvrdí, jestliže:
    - nebyla provedena technická přejímka,
    - nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
    - geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
    - nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
    - zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, technických norem apod.

- 7 -04- 2017

v Č. Budějovicích, dne .....

za zhotovitele:

